
                       
技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家1）） 

项目名称:  瑞安市丁山三期北区围填海历史遗留问题生态修复—海堤生态化建设项目（RYCG20230603）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

宁波甬盛
水产种业
有限公司

温州新亮
水产种业
有限公司

莱州市鹏
沅水产有
限公司

宁海县西
店崔家育
苗场

1.1 技术

具有有效的质量管理体系认证证书（认证范围需涵盖海洋生态
资源修复类或牡蛎）得2分；注：须提供以上证书扫描件加盖
单位公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台
(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相
关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应
商提供的证明材料为准。

0-2 2.0 0.0 0.0 0.0

1.2 技术

具有有效的商品售后服务评价认证（认证范围需涵盖海洋生态
资源修复类或牡蛎）三星级得1分，四星级得2分，五星级得3
分。注：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并于开标当天
在全国认证认可信息公共服务平台
(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相
关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应
商提供的证明材料为准。

0-3 3.0 0.0 0.0 0.0

1.3 技术

育苗能力：具有牡蛎国家级水产原、良种场育苗条件的得5
分，具有牡蛎省级水产原、良种场育苗条件的得4分，具有牡
蛎地市级水产原、良种场育苗条件的得2分，普通苗种繁育场
不得分。提供其它贝类的良种场对应等级扣减1分，提供鱼
类、虾蟹类等其它良种场不得分。注：以上仅计最高得分，不
重复计分；提供相关证明材料扫描件加盖公章。

0-5 3.0 0.0 0.0 0.0

2 技术

业绩：2018年1月1日以来海洋生态修复类项目业绩情况，每
提供一个得0.25分，最高得1分。注：①海洋生态修复类项目
指含牡蛎礁建设或含(藨草或红树林（秋茄）或碱蓬)的种植、
补植项目。②提供中标通知书和合同扫描件加盖公章，或者提
供合同和业主证明材料扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同
签订时间为准。

0-1 1.0 0.0 0.0 0.0

3.1 技术

项目负责人具有海洋与渔业相关专业中级职称得1分，副高职
称得2分，正高职称得3分。注：提供相关证书及人员在磋商供
应商单位缴纳的近3个月的社保证明扫描件或国家企业信用信
息公示系统查询报告显示为股东的证明加盖公章（若公司注册
时间未满三个月的，出具书面说明），否则本项不得分。

0-3 3.0 0.0 0.0 0.0

3.2 技术

根据项目负责人经验、业务能力等情况：0-2分。注：提供相
关证书及人员在磋商供应商单位缴纳的近3个月的社保证明扫
描件或国家企业信用信息公示系统查询报告显示为股东的证明
加盖公章（若公司注册时间未满三个月的，出具书面说明），
否则本项不得分。

0-2 2.0 0.0 1.0 1.0

3.3 技术

拟投入本项目团队人员（除项目负责人）的配置方案：0-2
分。注：提供相关证书及人员在磋商供应商单位缴纳的近3个
月的社保证明扫描件或国家企业信用信息公示系统查询报告显
示为股东的证明加盖公章（若公司注册时间未满三个月的，出
具书面说明），否则本项不得分。

0-2 1.5 0.0 0.0 0.0

3.4 技术

团队人员（除项目负责人）的相关工作经验：0-2分。注：提
供相关证书及人员在磋商供应商单位缴纳的近3个月的社保证
明扫描件或国家企业信用信息公示系统查询报告显示为股东的
证明加盖公章（若公司注册时间未满三个月的，出具书面说
明），否则本项不得分。

0-2 1.5 0.0 0.0 0.0

4 技术

前期理解及重点难点分析：针对本项目的理解程度重点难点分
析，如对本项目所在地的地域情况、天气变化引起的可能情况
等方面进行分析：分析全面、合理，针对性强的得5-8分；分
析基本合理，针对性较弱的得2-5分；分析较为简单或存在缺
漏的得0-2分。

0-8 6.5 3.0 6.0 4.0

5 技术

总体思路：总体思路明确清晰，具有可行性和先进性，技术架
构科学合理3-5分；总体思路基本明确，具有一定的可行性和
先进性，技术架构基本可行1-3分；思路不清晰，技术架构欠
缺合理和科学性0-1分

0-5 4.5 3.0 4.0 3.0
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6.1 技术
项目实施进度安排计划符合工期总体要求的程度、进度安排是
否合理：0-4分； 0-4 3.5 3.0 3.0 3.0

6.2 技术
确保项目工期的具体措施：0-4分。①措施全面，满足本次采
购需求得：2-4分；②措施简单或存在缺陷的得：0-2分。 0-4 3.5 3.0 3.0 2.0

7.1 技术
松木桩施工、布设土工布工作流程方案：0-3分。①方案全
面，满足本次采购需求得：1.5-3分；②方案简单或存在缺陷
的得：0-1.5分。

0-3 2.5 2.0 2.0 2.0

7.2 技术
涂面整治工作流程方案：0-5分。①方案全面，满足本次采购
需求得：4-5分；②方案较全面，基本满足采购需求得：2-4
分；③方案简单或存在缺陷的得：0-2分。

0-5 4.0 3.0 4.0 3.0

8.1 技术
红树林（秋茄）苗种的种植技术是否科学、合理：0-4分。①
技术科学、合理的得3-4分；②技术基本合理的得1-3分；③较
为简单或存在缺漏的得0-1分。

0-4 3.0 2.0 3.0 2.0

8.2 技术
红树林（秋茄）苗种种植安排（种植时间、运输、包装、移栽
等）是否科学、合理：0-4分。①科学、合理的得3-4分；②基
本合理的得1-3分；③较为简单或存在缺漏的得0-1分。

0-4 3.5 2.0 3.0 2.0

8.3 技术 工作人员的安排调度是否科学、合理：0-2分。 0-2 1.5 1.0 1.5 1.0

9.1 技术
牡蛎礁体的浇筑方案是否科学、合理：0-3分。①方案科学、
合理的得2-3分；②方案基本合理的得1-2分；③较为简单或存
在缺漏的得0-1分。

0-3 2.5 2.0 2.5 2.0

9.2 技术
牡蛎礁的采苗方案（含品种的选择）是否科学、合理：0-3
分。①方案科学、合理的得2-3分；②方案基本合理的得1-2
分；③较为简单或存在缺漏的得0-1分。

0-3 2.5 2.0 2.5 2.0

9.3 技术
牡蛎礁的运输方案是否科学、合理：0-4分。①方案科学、合
理的得3-4分；②方案基本合理的得1-3分；③较为简单或存在
缺漏的得0-1分。

0-4 3.0 2.0 2.5 2.0

9.4 技术
牡蛎礁的安装方案是否科学、合理：0-4分。①方案科学、合
理的得3-4分；②方案基本合理的得1-3分；③较为简单或存在
缺漏的得0-1分。

0-4 3.0 2.0 2.5 2.0

10.1 技术

红树林（秋茄）管护方案，包括害虫治理方案、周边杂草和垃
圾等的清理方案、坏苗补救措施等：0-5分。①方案、措施全
面，满足本次采购需求得：4-5分；②方案、措施较全面，基
本满足采购需求得：2-4分；③方案、措施简单或存在缺陷的
得：0-2分。

0-5 4.0 2.0 3.5 2.0

10.2 技术

牡蛎礁管护方案，包括海洋污损物的清除、脱落的牡蛎苗补苗
措施等：0-5分。①方案、措施全面，满足本次采购需求得：
4-5分；②方案、措施较全面，基本满足采购需求得：2-4分；
③方案、措施简单或存在缺陷的得：0-2分。

0-5 4.0 2.0 3.0 2.0

11.1 技术
根据磋商供应商提供的项目质量保证目标及质量保证措施是否
科学、可行、合理：0-2分； 0-2 1.7 1.5 1.5 1.0

11.2 技术
根据磋商供应商提供的安全保障措施是否科学、可行、合理0-
2分。 0-2 1.7 1.5 1.5 1.0

12 技术

售后服务：根据磋商供应商提供的售后服务响应的及时性及其
他售后服务保障措施：0-3分。服务响应时间及时，措施具体
可行2-3分；服务时间基本满足需求，措施基本可行1-2分；服
务时间不够及时，措施欠缺具体与可行性的0-1分。

0-3 2.5 1.0 2.0 1.0

合计 0-90 74.4 38.0 52.0 38.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家2）） 

项目名称:  瑞安市丁山三期北区围填海历史遗留问题生态修复—海堤生态化建设项目（RYCG20230603）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

宁波甬盛
水产种业
有限公司

温州新亮
水产种业
有限公司

莱州市鹏
沅水产有
限公司

宁海县西
店崔家育
苗场

1.1 技术

具有有效的质量管理体系认证证书（认证范围需涵盖海洋生态
资源修复类或牡蛎）得2分；注：须提供以上证书扫描件加盖
单位公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台
(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相
关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应
商提供的证明材料为准。

0-2 2.0 0.0 0.0 0.0

1.2 技术

具有有效的商品售后服务评价认证（认证范围需涵盖海洋生态
资源修复类或牡蛎）三星级得1分，四星级得2分，五星级得3
分。注：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并于开标当天
在全国认证认可信息公共服务平台
(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相
关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应
商提供的证明材料为准。

0-3 3.0 0.0 0.0 0.0

1.3 技术

育苗能力：具有牡蛎国家级水产原、良种场育苗条件的得5
分，具有牡蛎省级水产原、良种场育苗条件的得4分，具有牡
蛎地市级水产原、良种场育苗条件的得2分，普通苗种繁育场
不得分。提供其它贝类的良种场对应等级扣减1分，提供鱼
类、虾蟹类等其它良种场不得分。注：以上仅计最高得分，不
重复计分；提供相关证明材料扫描件加盖公章。

0-5 3.0 0.0 0.0 0.0

2 技术

业绩：2018年1月1日以来海洋生态修复类项目业绩情况，每
提供一个得0.25分，最高得1分。注：①海洋生态修复类项目
指含牡蛎礁建设或含(藨草或红树林（秋茄）或碱蓬)的种植、
补植项目。②提供中标通知书和合同扫描件加盖公章，或者提
供合同和业主证明材料扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同
签订时间为准。

0-1 1.0 0.0 0.0 0.0

3.1 技术

项目负责人具有海洋与渔业相关专业中级职称得1分，副高职
称得2分，正高职称得3分。注：提供相关证书及人员在磋商供
应商单位缴纳的近3个月的社保证明扫描件或国家企业信用信
息公示系统查询报告显示为股东的证明加盖公章（若公司注册
时间未满三个月的，出具书面说明），否则本项不得分。

0-3 3.0 0.0 0.0 0.0

3.2 技术

根据项目负责人经验、业务能力等情况：0-2分。注：提供相
关证书及人员在磋商供应商单位缴纳的近3个月的社保证明扫
描件或国家企业信用信息公示系统查询报告显示为股东的证明
加盖公章（若公司注册时间未满三个月的，出具书面说明），
否则本项不得分。

0-2 1.9 0.0 1.0 0.3

3.3 技术

拟投入本项目团队人员（除项目负责人）的配置方案：0-2
分。注：提供相关证书及人员在磋商供应商单位缴纳的近3个
月的社保证明扫描件或国家企业信用信息公示系统查询报告显
示为股东的证明加盖公章（若公司注册时间未满三个月的，出
具书面说明），否则本项不得分。

0-2 1.8 0.0 0.0 0.0

3.4 技术

团队人员（除项目负责人）的相关工作经验：0-2分。注：提
供相关证书及人员在磋商供应商单位缴纳的近3个月的社保证
明扫描件或国家企业信用信息公示系统查询报告显示为股东的
证明加盖公章（若公司注册时间未满三个月的，出具书面说
明），否则本项不得分。

0-2 1.7 0.0 0.0 0.0

4 技术

前期理解及重点难点分析：针对本项目的理解程度重点难点分
析，如对本项目所在地的地域情况、天气变化引起的可能情况
等方面进行分析：分析全面、合理，针对性强的得5-8分；分
析基本合理，针对性较弱的得2-5分；分析较为简单或存在缺
漏的得0-2分。

0-8 7.2 4.5 6.4 3.8

3/15



5 技术

总体思路：总体思路明确清晰，具有可行性和先进性，技术架
构科学合理3-5分；总体思路基本明确，具有一定的可行性和
先进性，技术架构基本可行1-3分；思路不清晰，技术架构欠
缺合理和科学性0-1分

0-5 4.1 2.0 3.8 2.1

6.1 技术
项目实施进度安排计划符合工期总体要求的程度、进度安排是
否合理：0-4分； 0-4 3.8 1.4 3.7 1.5

6.2 技术
确保项目工期的具体措施：0-4分。①措施全面，满足本次采
购需求得：2-4分；②措施简单或存在缺陷的得：0-2分。 0-4 3.8 1.0 3.5 1.1

7.1 技术
松木桩施工、布设土工布工作流程方案：0-3分。①方案全
面，满足本次采购需求得：1.5-3分；②方案简单或存在缺陷
的得：0-1.5分。

0-3 2.3 0.7 2.0 0.7

7.2 技术
涂面整治工作流程方案：0-5分。①方案全面，满足本次采购
需求得：4-5分；②方案较全面，基本满足采购需求得：2-4
分；③方案简单或存在缺陷的得：0-2分。

0-5 4.3 2.1 3.8 2.3

8.1 技术
红树林（秋茄）苗种的种植技术是否科学、合理：0-4分。①
技术科学、合理的得3-4分；②技术基本合理的得1-3分；③较
为简单或存在缺漏的得0-1分。

0-4 3.9 1.8 2.8 2.0

8.2 技术
红树林（秋茄）苗种种植安排（种植时间、运输、包装、移栽
等）是否科学、合理：0-4分。①科学、合理的得3-4分；②基
本合理的得1-3分；③较为简单或存在缺漏的得0-1分。

0-4 3.8 1.2 3.6 1.4

8.3 技术 工作人员的安排调度是否科学、合理：0-2分。 0-2 1.8 0.3 1.0 0.4

9.1 技术
牡蛎礁体的浇筑方案是否科学、合理：0-3分。①方案科学、
合理的得2-3分；②方案基本合理的得1-2分；③较为简单或存
在缺漏的得0-1分。

0-3 2.1 0.4 2.8 0.5

9.2 技术
牡蛎礁的采苗方案（含品种的选择）是否科学、合理：0-3
分。①方案科学、合理的得2-3分；②方案基本合理的得1-2
分；③较为简单或存在缺漏的得0-1分。

0-3 2.3 0.3 2.7 0.6

9.3 技术
牡蛎礁的运输方案是否科学、合理：0-4分。①方案科学、合
理的得3-4分；②方案基本合理的得1-3分；③较为简单或存在
缺漏的得0-1分。

0-4 3.2 0.5 3.8 0.7

9.4 技术
牡蛎礁的安装方案是否科学、合理：0-4分。①方案科学、合
理的得3-4分；②方案基本合理的得1-3分；③较为简单或存在
缺漏的得0-1分。

0-4 3.2 0.7 3.4 0.8

10.1 技术

红树林（秋茄）管护方案，包括害虫治理方案、周边杂草和垃
圾等的清理方案、坏苗补救措施等：0-5分。①方案、措施全
面，满足本次采购需求得：4-5分；②方案、措施较全面，基
本满足采购需求得：2-4分；③方案、措施简单或存在缺陷的
得：0-2分。

0-5 4.8 2.1 4.1 2.3

10.2 技术

牡蛎礁管护方案，包括海洋污损物的清除、脱落的牡蛎苗补苗
措施等：0-5分。①方案、措施全面，满足本次采购需求得：
4-5分；②方案、措施较全面，基本满足采购需求得：2-4分；
③方案、措施简单或存在缺陷的得：0-2分。

0-5 4.1 1.8 4.3 1.8

11.1 技术
根据磋商供应商提供的项目质量保证目标及质量保证措施是否
科学、可行、合理：0-2分； 0-2 1.8 1.0 1.6 1.2

11.2 技术
根据磋商供应商提供的安全保障措施是否科学、可行、合理0-
2分。 0-2 1.8 1.0 1.7 1.1

12 技术

售后服务：根据磋商供应商提供的售后服务响应的及时性及其
他售后服务保障措施：0-3分。服务响应时间及时，措施具体
可行2-3分；服务时间基本满足需求，措施基本可行1-2分；服
务时间不够及时，措施欠缺具体与可行性的0-1分。

0-3 2.8 0.9 2.0 0.8

合计 0-90 78.5 23.7 58.0 25.4

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家3）） 

项目名称:  瑞安市丁山三期北区围填海历史遗留问题生态修复—海堤生态化建设项目（RYCG20230603）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

宁波甬盛
水产种业
有限公司

温州新亮
水产种业
有限公司

莱州市鹏
沅水产有
限公司

宁海县西
店崔家育
苗场

1.1 技术

具有有效的质量管理体系认证证书（认证范围需涵盖海洋生态
资源修复类或牡蛎）得2分；注：须提供以上证书扫描件加盖
单位公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台
(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相
关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应
商提供的证明材料为准。

0-2 2.0 0.0 0.0 0.0

1.2 技术

具有有效的商品售后服务评价认证（认证范围需涵盖海洋生态
资源修复类或牡蛎）三星级得1分，四星级得2分，五星级得3
分。注：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并于开标当天
在全国认证认可信息公共服务平台
(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相
关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应
商提供的证明材料为准。

0-3 3.0 0.0 0.0 0.0

1.3 技术

育苗能力：具有牡蛎国家级水产原、良种场育苗条件的得5
分，具有牡蛎省级水产原、良种场育苗条件的得4分，具有牡
蛎地市级水产原、良种场育苗条件的得2分，普通苗种繁育场
不得分。提供其它贝类的良种场对应等级扣减1分，提供鱼
类、虾蟹类等其它良种场不得分。注：以上仅计最高得分，不
重复计分；提供相关证明材料扫描件加盖公章。

0-5 3.0 0.0 0.0 0.0

2 技术

业绩：2018年1月1日以来海洋生态修复类项目业绩情况，每
提供一个得0.25分，最高得1分。注：①海洋生态修复类项目
指含牡蛎礁建设或含(藨草或红树林（秋茄）或碱蓬)的种植、
补植项目。②提供中标通知书和合同扫描件加盖公章，或者提
供合同和业主证明材料扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同
签订时间为准。

0-1 1.0 0.0 0.0 0.0

3.1 技术

项目负责人具有海洋与渔业相关专业中级职称得1分，副高职
称得2分，正高职称得3分。注：提供相关证书及人员在磋商供
应商单位缴纳的近3个月的社保证明扫描件或国家企业信用信
息公示系统查询报告显示为股东的证明加盖公章（若公司注册
时间未满三个月的，出具书面说明），否则本项不得分。

0-3 3.0 0.0 0.0 0.0

3.2 技术

根据项目负责人经验、业务能力等情况：0-2分。注：提供相
关证书及人员在磋商供应商单位缴纳的近3个月的社保证明扫
描件或国家企业信用信息公示系统查询报告显示为股东的证明
加盖公章（若公司注册时间未满三个月的，出具书面说明），
否则本项不得分。

0-2 1.0 0.0 1.0 0.0

3.3 技术

拟投入本项目团队人员（除项目负责人）的配置方案：0-2
分。注：提供相关证书及人员在磋商供应商单位缴纳的近3个
月的社保证明扫描件或国家企业信用信息公示系统查询报告显
示为股东的证明加盖公章（若公司注册时间未满三个月的，出
具书面说明），否则本项不得分。

0-2 1.0 0.0 0.0 0.0

3.4 技术

团队人员（除项目负责人）的相关工作经验：0-2分。注：提
供相关证书及人员在磋商供应商单位缴纳的近3个月的社保证
明扫描件或国家企业信用信息公示系统查询报告显示为股东的
证明加盖公章（若公司注册时间未满三个月的，出具书面说
明），否则本项不得分。

0-2 1.0 0.0 0.0 0.0

4 技术

前期理解及重点难点分析：针对本项目的理解程度重点难点分
析，如对本项目所在地的地域情况、天气变化引起的可能情况
等方面进行分析：分析全面、合理，针对性强的得5-8分；分
析基本合理，针对性较弱的得2-5分；分析较为简单或存在缺
漏的得0-2分。

0-8 5.0 3.0 3.0 2.0
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5 技术

总体思路：总体思路明确清晰，具有可行性和先进性，技术架
构科学合理3-5分；总体思路基本明确，具有一定的可行性和
先进性，技术架构基本可行1-3分；思路不清晰，技术架构欠
缺合理和科学性0-1分

0-5 3.0 1.0 2.0 2.0

6.1 技术
项目实施进度安排计划符合工期总体要求的程度、进度安排是
否合理：0-4分； 0-4 4.0 2.0 4.0 2.0

6.2 技术
确保项目工期的具体措施：0-4分。①措施全面，满足本次采
购需求得：2-4分；②措施简单或存在缺陷的得：0-2分。 0-4 3.0 2.0 4.0 1.0

7.1 技术
松木桩施工、布设土工布工作流程方案：0-3分。①方案全
面，满足本次采购需求得：1.5-3分；②方案简单或存在缺陷
的得：0-1.5分。

0-3 2.0 1.0 2.0 2.0

7.2 技术
涂面整治工作流程方案：0-5分。①方案全面，满足本次采购
需求得：4-5分；②方案较全面，基本满足采购需求得：2-4
分；③方案简单或存在缺陷的得：0-2分。

0-5 3.0 2.0 2.0 2.0

8.1 技术
红树林（秋茄）苗种的种植技术是否科学、合理：0-4分。①
技术科学、合理的得3-4分；②技术基本合理的得1-3分；③较
为简单或存在缺漏的得0-1分。

0-4 4.0 2.0 2.0 1.0

8.2 技术
红树林（秋茄）苗种种植安排（种植时间、运输、包装、移栽
等）是否科学、合理：0-4分。①科学、合理的得3-4分；②基
本合理的得1-3分；③较为简单或存在缺漏的得0-1分。

0-4 3.0 2.0 2.0 1.0

8.3 技术 工作人员的安排调度是否科学、合理：0-2分。 0-2 2.0 1.0 2.0 0.0

9.1 技术
牡蛎礁体的浇筑方案是否科学、合理：0-3分。①方案科学、
合理的得2-3分；②方案基本合理的得1-2分；③较为简单或存
在缺漏的得0-1分。

0-3 3.0 2.0 2.0 1.0

9.2 技术
牡蛎礁的采苗方案（含品种的选择）是否科学、合理：0-3
分。①方案科学、合理的得2-3分；②方案基本合理的得1-2
分；③较为简单或存在缺漏的得0-1分。

0-3 3.0 1.0 2.0 1.0

9.3 技术
牡蛎礁的运输方案是否科学、合理：0-4分。①方案科学、合
理的得3-4分；②方案基本合理的得1-3分；③较为简单或存在
缺漏的得0-1分。

0-4 4.0 0.0 3.0 1.0

9.4 技术
牡蛎礁的安装方案是否科学、合理：0-4分。①方案科学、合
理的得3-4分；②方案基本合理的得1-3分；③较为简单或存在
缺漏的得0-1分。

0-4 4.0 1.0 3.0 1.0

10.1 技术

红树林（秋茄）管护方案，包括害虫治理方案、周边杂草和垃
圾等的清理方案、坏苗补救措施等：0-5分。①方案、措施全
面，满足本次采购需求得：4-5分；②方案、措施较全面，基
本满足采购需求得：2-4分；③方案、措施简单或存在缺陷的
得：0-2分。

0-5 5.0 1.0 4.0 1.0

10.2 技术

牡蛎礁管护方案，包括海洋污损物的清除、脱落的牡蛎苗补苗
措施等：0-5分。①方案、措施全面，满足本次采购需求得：
4-5分；②方案、措施较全面，基本满足采购需求得：2-4分；
③方案、措施简单或存在缺陷的得：0-2分。

0-5 5.0 1.0 4.0 1.0

11.1 技术
根据磋商供应商提供的项目质量保证目标及质量保证措施是否
科学、可行、合理：0-2分； 0-2 2.0 1.0 2.0 1.0

11.2 技术
根据磋商供应商提供的安全保障措施是否科学、可行、合理0-
2分。 0-2 2.0 1.0 2.0 1.0

12 技术

售后服务：根据磋商供应商提供的售后服务响应的及时性及其
他售后服务保障措施：0-3分。服务响应时间及时，措施具体
可行2-3分；服务时间基本满足需求，措施基本可行1-2分；服
务时间不够及时，措施欠缺具体与可行性的0-1分。

0-3 3.0 2.0 3.0 2.0

合计 0-90 75.0 26.0 49.0 23.0

                                                       

专家（签名）：                           

6/15



                   

                       
技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家4）） 

项目名称:  瑞安市丁山三期北区围填海历史遗留问题生态修复—海堤生态化建设项目（RYCG20230603）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

宁波甬盛
水产种业
有限公司

温州新亮
水产种业
有限公司

莱州市鹏
沅水产有
限公司

宁海县西
店崔家育
苗场

1.1 技术

具有有效的质量管理体系认证证书（认证范围需涵盖海洋生态
资源修复类或牡蛎）得2分；注：须提供以上证书扫描件加盖
单位公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台
(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相
关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应
商提供的证明材料为准。

0-2 2.0 0.0 0.0 0.0

1.2 技术

具有有效的商品售后服务评价认证（认证范围需涵盖海洋生态
资源修复类或牡蛎）三星级得1分，四星级得2分，五星级得3
分。注：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并于开标当天
在全国认证认可信息公共服务平台
(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相
关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应
商提供的证明材料为准。

0-3 3.0 0.0 0.0 0.0

1.3 技术

育苗能力：具有牡蛎国家级水产原、良种场育苗条件的得5
分，具有牡蛎省级水产原、良种场育苗条件的得4分，具有牡
蛎地市级水产原、良种场育苗条件的得2分，普通苗种繁育场
不得分。提供其它贝类的良种场对应等级扣减1分，提供鱼
类、虾蟹类等其它良种场不得分。注：以上仅计最高得分，不
重复计分；提供相关证明材料扫描件加盖公章。

0-5 3.0 0.0 0.0 0.0

2 技术

业绩：2018年1月1日以来海洋生态修复类项目业绩情况，每
提供一个得0.25分，最高得1分。注：①海洋生态修复类项目
指含牡蛎礁建设或含(藨草或红树林（秋茄）或碱蓬)的种植、
补植项目。②提供中标通知书和合同扫描件加盖公章，或者提
供合同和业主证明材料扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同
签订时间为准。

0-1 1.0 0.0 0.0 0.0

3.1 技术

项目负责人具有海洋与渔业相关专业中级职称得1分，副高职
称得2分，正高职称得3分。注：提供相关证书及人员在磋商供
应商单位缴纳的近3个月的社保证明扫描件或国家企业信用信
息公示系统查询报告显示为股东的证明加盖公章（若公司注册
时间未满三个月的，出具书面说明），否则本项不得分。

0-3 3.0 0.0 0.0 0.0

3.2 技术

根据项目负责人经验、业务能力等情况：0-2分。注：提供相
关证书及人员在磋商供应商单位缴纳的近3个月的社保证明扫
描件或国家企业信用信息公示系统查询报告显示为股东的证明
加盖公章（若公司注册时间未满三个月的，出具书面说明），
否则本项不得分。

0-2 1.5 0.0 1.0 1.0

3.3 技术

拟投入本项目团队人员（除项目负责人）的配置方案：0-2
分。注：提供相关证书及人员在磋商供应商单位缴纳的近3个
月的社保证明扫描件或国家企业信用信息公示系统查询报告显
示为股东的证明加盖公章（若公司注册时间未满三个月的，出
具书面说明），否则本项不得分。

0-2 1.5 0.0 0.0 0.0

3.4 技术

团队人员（除项目负责人）的相关工作经验：0-2分。注：提
供相关证书及人员在磋商供应商单位缴纳的近3个月的社保证
明扫描件或国家企业信用信息公示系统查询报告显示为股东的
证明加盖公章（若公司注册时间未满三个月的，出具书面说
明），否则本项不得分。

0-2 1.5 0.0 0.0 0.0

4 技术

前期理解及重点难点分析：针对本项目的理解程度重点难点分
析，如对本项目所在地的地域情况、天气变化引起的可能情况
等方面进行分析：分析全面、合理，针对性强的得5-8分；分
析基本合理，针对性较弱的得2-5分；分析较为简单或存在缺
漏的得0-2分。

0-8 7.0 6.0 7.0 5.0
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5 技术

总体思路：总体思路明确清晰，具有可行性和先进性，技术架
构科学合理3-5分；总体思路基本明确，具有一定的可行性和
先进性，技术架构基本可行1-3分；思路不清晰，技术架构欠
缺合理和科学性0-1分

0-5 4.0 2.0 4.0 2.5

6.1 技术
项目实施进度安排计划符合工期总体要求的程度、进度安排是
否合理：0-4分； 0-4 3.0 2.0 3.0 2.0

6.2 技术
确保项目工期的具体措施：0-4分。①措施全面，满足本次采
购需求得：2-4分；②措施简单或存在缺陷的得：0-2分。 0-4 2.5 1.5 2.0 2.0

7.1 技术
松木桩施工、布设土工布工作流程方案：0-3分。①方案全
面，满足本次采购需求得：1.5-3分；②方案简单或存在缺陷
的得：0-1.5分。

0-3 2.5 2.0 2.5 2.0

7.2 技术
涂面整治工作流程方案：0-5分。①方案全面，满足本次采购
需求得：4-5分；②方案较全面，基本满足采购需求得：2-4
分；③方案简单或存在缺陷的得：0-2分。

0-5 3.0 2.0 2.0 2.0

8.1 技术
红树林（秋茄）苗种的种植技术是否科学、合理：0-4分。①
技术科学、合理的得3-4分；②技术基本合理的得1-3分；③较
为简单或存在缺漏的得0-1分。

0-4 3.0 3.0 3.0 2.0

8.2 技术
红树林（秋茄）苗种种植安排（种植时间、运输、包装、移栽
等）是否科学、合理：0-4分。①科学、合理的得3-4分；②基
本合理的得1-3分；③较为简单或存在缺漏的得0-1分。

0-4 3.5 2.5 3.0 2.0

8.3 技术 工作人员的安排调度是否科学、合理：0-2分。 0-2 1.5 1.0 1.0 1.0

9.1 技术
牡蛎礁体的浇筑方案是否科学、合理：0-3分。①方案科学、
合理的得2-3分；②方案基本合理的得1-2分；③较为简单或存
在缺漏的得0-1分。

0-3 2.0 1.0 1.5 1.0

9.2 技术
牡蛎礁的采苗方案（含品种的选择）是否科学、合理：0-3
分。①方案科学、合理的得2-3分；②方案基本合理的得1-2
分；③较为简单或存在缺漏的得0-1分。

0-3 2.0 1.5 2.0 2.0

9.3 技术
牡蛎礁的运输方案是否科学、合理：0-4分。①方案科学、合
理的得3-4分；②方案基本合理的得1-3分；③较为简单或存在
缺漏的得0-1分。

0-4 3.5 2.5 3.0 2.0

9.4 技术
牡蛎礁的安装方案是否科学、合理：0-4分。①方案科学、合
理的得3-4分；②方案基本合理的得1-3分；③较为简单或存在
缺漏的得0-1分。

0-4 3.5 3.0 2.5 3.0

10.1 技术

红树林（秋茄）管护方案，包括害虫治理方案、周边杂草和垃
圾等的清理方案、坏苗补救措施等：0-5分。①方案、措施全
面，满足本次采购需求得：4-5分；②方案、措施较全面，基
本满足采购需求得：2-4分；③方案、措施简单或存在缺陷的
得：0-2分。

0-5 3.5 3.0 3.0 3.0

10.2 技术

牡蛎礁管护方案，包括海洋污损物的清除、脱落的牡蛎苗补苗
措施等：0-5分。①方案、措施全面，满足本次采购需求得：
4-5分；②方案、措施较全面，基本满足采购需求得：2-4分；
③方案、措施简单或存在缺陷的得：0-2分。

0-5 4.0 3.0 4.0 2.0

11.1 技术
根据磋商供应商提供的项目质量保证目标及质量保证措施是否
科学、可行、合理：0-2分； 0-2 1.5 1.0 1.5 1.0

11.2 技术
根据磋商供应商提供的安全保障措施是否科学、可行、合理0-
2分。 0-2 1.5 1.0 1.5 1.0

12 技术

售后服务：根据磋商供应商提供的售后服务响应的及时性及其
他售后服务保障措施：0-3分。服务响应时间及时，措施具体
可行2-3分；服务时间基本满足需求，措施基本可行1-2分；服
务时间不够及时，措施欠缺具体与可行性的0-1分。

0-3 2.0 1.0 2.0 1.0

合计 0-90 70.0 39.0 49.5 37.5

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家5）） 

项目名称:  瑞安市丁山三期北区围填海历史遗留问题生态修复—海堤生态化建设项目（RYCG20230603）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

宁波甬盛
水产种业
有限公司

温州新亮
水产种业
有限公司

莱州市鹏
沅水产有
限公司

宁海县西
店崔家育
苗场

1.1 技术

具有有效的质量管理体系认证证书（认证范围需涵盖海洋生态
资源修复类或牡蛎）得2分；注：须提供以上证书扫描件加盖
单位公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台
(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相
关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应
商提供的证明材料为准。

0-2 2.0 0.0 0.0 0.0

1.2 技术

具有有效的商品售后服务评价认证（认证范围需涵盖海洋生态
资源修复类或牡蛎）三星级得1分，四星级得2分，五星级得3
分。注：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并于开标当天
在全国认证认可信息公共服务平台
(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相
关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应
商提供的证明材料为准。

0-3 3.0 0.0 0.0 0.0

1.3 技术

育苗能力：具有牡蛎国家级水产原、良种场育苗条件的得5
分，具有牡蛎省级水产原、良种场育苗条件的得4分，具有牡
蛎地市级水产原、良种场育苗条件的得2分，普通苗种繁育场
不得分。提供其它贝类的良种场对应等级扣减1分，提供鱼
类、虾蟹类等其它良种场不得分。注：以上仅计最高得分，不
重复计分；提供相关证明材料扫描件加盖公章。

0-5 3.0 0.0 0.0 0.0

2 技术

业绩：2018年1月1日以来海洋生态修复类项目业绩情况，每
提供一个得0.25分，最高得1分。注：①海洋生态修复类项目
指含牡蛎礁建设或含(藨草或红树林（秋茄）或碱蓬)的种植、
补植项目。②提供中标通知书和合同扫描件加盖公章，或者提
供合同和业主证明材料扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同
签订时间为准。

0-1 1.0 0.0 0.0 0.0

3.1 技术

项目负责人具有海洋与渔业相关专业中级职称得1分，副高职
称得2分，正高职称得3分。注：提供相关证书及人员在磋商供
应商单位缴纳的近3个月的社保证明扫描件或国家企业信用信
息公示系统查询报告显示为股东的证明加盖公章（若公司注册
时间未满三个月的，出具书面说明），否则本项不得分。

0-3 3.0 0.0 0.0 0.0

3.2 技术

根据项目负责人经验、业务能力等情况：0-2分。注：提供相
关证书及人员在磋商供应商单位缴纳的近3个月的社保证明扫
描件或国家企业信用信息公示系统查询报告显示为股东的证明
加盖公章（若公司注册时间未满三个月的，出具书面说明），
否则本项不得分。

0-2 2.0 0.0 0.0 1.0

3.3 技术

拟投入本项目团队人员（除项目负责人）的配置方案：0-2
分。注：提供相关证书及人员在磋商供应商单位缴纳的近3个
月的社保证明扫描件或国家企业信用信息公示系统查询报告显
示为股东的证明加盖公章（若公司注册时间未满三个月的，出
具书面说明），否则本项不得分。

0-2 1.0 0.0 0.0 0.0

3.4 技术

团队人员（除项目负责人）的相关工作经验：0-2分。注：提
供相关证书及人员在磋商供应商单位缴纳的近3个月的社保证
明扫描件或国家企业信用信息公示系统查询报告显示为股东的
证明加盖公章（若公司注册时间未满三个月的，出具书面说
明），否则本项不得分。

0-2 1.0 0.0 0.0 0.0

4 技术

前期理解及重点难点分析：针对本项目的理解程度重点难点分
析，如对本项目所在地的地域情况、天气变化引起的可能情况
等方面进行分析：分析全面、合理，针对性强的得5-8分；分
析基本合理，针对性较弱的得2-5分；分析较为简单或存在缺
漏的得0-2分。

0-8 6.0 1.0 3.0 1.0
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5 技术

总体思路：总体思路明确清晰，具有可行性和先进性，技术架
构科学合理3-5分；总体思路基本明确，具有一定的可行性和
先进性，技术架构基本可行1-3分；思路不清晰，技术架构欠
缺合理和科学性0-1分

0-5 3.5 1.5 2.5 1.0

6.1 技术
项目实施进度安排计划符合工期总体要求的程度、进度安排是
否合理：0-4分； 0-4 3.5 2.0 3.0 2.0

6.2 技术
确保项目工期的具体措施：0-4分。①措施全面，满足本次采
购需求得：2-4分；②措施简单或存在缺陷的得：0-2分。 0-4 3.0 1.0 3.0 1.0

7.1 技术
松木桩施工、布设土工布工作流程方案：0-3分。①方案全
面，满足本次采购需求得：1.5-3分；②方案简单或存在缺陷
的得：0-1.5分。

0-3 2.5 1.5 2.0 1.5

7.2 技术
涂面整治工作流程方案：0-5分。①方案全面，满足本次采购
需求得：4-5分；②方案较全面，基本满足采购需求得：2-4
分；③方案简单或存在缺陷的得：0-2分。

0-5 4.0 2.0 4.0 2.0

8.1 技术
红树林（秋茄）苗种的种植技术是否科学、合理：0-4分。①
技术科学、合理的得3-4分；②技术基本合理的得1-3分；③较
为简单或存在缺漏的得0-1分。

0-4 3.0 1.0 3.0 1.0

8.2 技术
红树林（秋茄）苗种种植安排（种植时间、运输、包装、移栽
等）是否科学、合理：0-4分。①科学、合理的得3-4分；②基
本合理的得1-3分；③较为简单或存在缺漏的得0-1分。

0-4 3.0 1.0 3.0 1.0

8.3 技术 工作人员的安排调度是否科学、合理：0-2分。 0-2 1.5 0.5 1.5 0.5

9.1 技术
牡蛎礁体的浇筑方案是否科学、合理：0-3分。①方案科学、
合理的得2-3分；②方案基本合理的得1-2分；③较为简单或存
在缺漏的得0-1分。

0-3 2.0 1.0 1.5 1.0

9.2 技术
牡蛎礁的采苗方案（含品种的选择）是否科学、合理：0-3
分。①方案科学、合理的得2-3分；②方案基本合理的得1-2
分；③较为简单或存在缺漏的得0-1分。

0-3 2.0 1.0 1.5 1.0

9.3 技术
牡蛎礁的运输方案是否科学、合理：0-4分。①方案科学、合
理的得3-4分；②方案基本合理的得1-3分；③较为简单或存在
缺漏的得0-1分。

0-4 3.0 1.0 1.5 1.0

9.4 技术
牡蛎礁的安装方案是否科学、合理：0-4分。①方案科学、合
理的得3-4分；②方案基本合理的得1-3分；③较为简单或存在
缺漏的得0-1分。

0-4 3.0 1.0 1.5 1.0

10.1 技术

红树林（秋茄）管护方案，包括害虫治理方案、周边杂草和垃
圾等的清理方案、坏苗补救措施等：0-5分。①方案、措施全
面，满足本次采购需求得：4-5分；②方案、措施较全面，基
本满足采购需求得：2-4分；③方案、措施简单或存在缺陷的
得：0-2分。

0-5 4.0 2.0 3.0 2.0

10.2 技术

牡蛎礁管护方案，包括海洋污损物的清除、脱落的牡蛎苗补苗
措施等：0-5分。①方案、措施全面，满足本次采购需求得：
4-5分；②方案、措施较全面，基本满足采购需求得：2-4分；
③方案、措施简单或存在缺陷的得：0-2分。

0-5 4.0 2.0 3.0 2.0

11.1 技术
根据磋商供应商提供的项目质量保证目标及质量保证措施是否
科学、可行、合理：0-2分； 0-2 2.0 1.0 1.5 1.0

11.2 技术
根据磋商供应商提供的安全保障措施是否科学、可行、合理0-
2分。 0-2 2.0 1.0 1.5 1.0

12 技术

售后服务：根据磋商供应商提供的售后服务响应的及时性及其
他售后服务保障措施：0-3分。服务响应时间及时，措施具体
可行2-3分；服务时间基本满足需求，措施基本可行1-2分；服
务时间不够及时，措施欠缺具体与可行性的0-1分。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0

合计 0-90 71.0 24.5 43.0 25.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家6）） 

项目名称:  瑞安市丁山三期北区围填海历史遗留问题生态修复—海堤生态化建设项目（RYCG20230603）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

宁波甬盛
水产种业
有限公司

温州新亮
水产种业
有限公司

莱州市鹏
沅水产有
限公司

宁海县西
店崔家育
苗场

1.1 技术

具有有效的质量管理体系认证证书（认证范围需涵盖海洋生态
资源修复类或牡蛎）得2分；注：须提供以上证书扫描件加盖
单位公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台
(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相
关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应
商提供的证明材料为准。

0-2 2.0 0.0 0.0 0.0

1.2 技术

具有有效的商品售后服务评价认证（认证范围需涵盖海洋生态
资源修复类或牡蛎）三星级得1分，四星级得2分，五星级得3
分。注：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并于开标当天
在全国认证认可信息公共服务平台
(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相
关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应
商提供的证明材料为准。

0-3 3.0 0.0 0.0 0.0

1.3 技术

育苗能力：具有牡蛎国家级水产原、良种场育苗条件的得5
分，具有牡蛎省级水产原、良种场育苗条件的得4分，具有牡
蛎地市级水产原、良种场育苗条件的得2分，普通苗种繁育场
不得分。提供其它贝类的良种场对应等级扣减1分，提供鱼
类、虾蟹类等其它良种场不得分。注：以上仅计最高得分，不
重复计分；提供相关证明材料扫描件加盖公章。

0-5 3.0 0.0 0.0 0.0

2 技术

业绩：2018年1月1日以来海洋生态修复类项目业绩情况，每
提供一个得0.25分，最高得1分。注：①海洋生态修复类项目
指含牡蛎礁建设或含(藨草或红树林（秋茄）或碱蓬)的种植、
补植项目。②提供中标通知书和合同扫描件加盖公章，或者提
供合同和业主证明材料扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同
签订时间为准。

0-1 1.0 0.0 0.0 0.0

3.1 技术

项目负责人具有海洋与渔业相关专业中级职称得1分，副高职
称得2分，正高职称得3分。注：提供相关证书及人员在磋商供
应商单位缴纳的近3个月的社保证明扫描件或国家企业信用信
息公示系统查询报告显示为股东的证明加盖公章（若公司注册
时间未满三个月的，出具书面说明），否则本项不得分。

0-3 3.0 0.0 0.0 0.0

3.2 技术

根据项目负责人经验、业务能力等情况：0-2分。注：提供相
关证书及人员在磋商供应商单位缴纳的近3个月的社保证明扫
描件或国家企业信用信息公示系统查询报告显示为股东的证明
加盖公章（若公司注册时间未满三个月的，出具书面说明），
否则本项不得分。

0-2 2.0 0.0 0.0 0.0

3.3 技术

拟投入本项目团队人员（除项目负责人）的配置方案：0-2
分。注：提供相关证书及人员在磋商供应商单位缴纳的近3个
月的社保证明扫描件或国家企业信用信息公示系统查询报告显
示为股东的证明加盖公章（若公司注册时间未满三个月的，出
具书面说明），否则本项不得分。

0-2 1.5 0.0 0.0 0.0

3.4 技术

团队人员（除项目负责人）的相关工作经验：0-2分。注：提
供相关证书及人员在磋商供应商单位缴纳的近3个月的社保证
明扫描件或国家企业信用信息公示系统查询报告显示为股东的
证明加盖公章（若公司注册时间未满三个月的，出具书面说
明），否则本项不得分。

0-2 1.5 1.0 1.0 1.0

4 技术

前期理解及重点难点分析：针对本项目的理解程度重点难点分
析，如对本项目所在地的地域情况、天气变化引起的可能情况
等方面进行分析：分析全面、合理，针对性强的得5-8分；分
析基本合理，针对性较弱的得2-5分；分析较为简单或存在缺
漏的得0-2分。

0-8 6.0 3.0 2.0 2.0
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5 技术

总体思路：总体思路明确清晰，具有可行性和先进性，技术架
构科学合理3-5分；总体思路基本明确，具有一定的可行性和
先进性，技术架构基本可行1-3分；思路不清晰，技术架构欠
缺合理和科学性0-1分

0-5 4.0 2.0 2.0 2.0

6.1 技术
项目实施进度安排计划符合工期总体要求的程度、进度安排是
否合理：0-4分； 0-4 3.0 2.5 2.0 2.0

6.2 技术
确保项目工期的具体措施：0-4分。①措施全面，满足本次采
购需求得：2-4分；②措施简单或存在缺陷的得：0-2分。 0-4 2.0 2.0 2.0 2.0

7.1 技术
松木桩施工、布设土工布工作流程方案：0-3分。①方案全
面，满足本次采购需求得：1.5-3分；②方案简单或存在缺陷
的得：0-1.5分。

0-3 2.0 1.5 2.0 1.5

7.2 技术
涂面整治工作流程方案：0-5分。①方案全面，满足本次采购
需求得：4-5分；②方案较全面，基本满足采购需求得：2-4
分；③方案简单或存在缺陷的得：0-2分。

0-5 3.0 2.0 2.5 2.0

8.1 技术
红树林（秋茄）苗种的种植技术是否科学、合理：0-4分。①
技术科学、合理的得3-4分；②技术基本合理的得1-3分；③较
为简单或存在缺漏的得0-1分。

0-4 3.0 1.0 3.0 1.0

8.2 技术
红树林（秋茄）苗种种植安排（种植时间、运输、包装、移栽
等）是否科学、合理：0-4分。①科学、合理的得3-4分；②基
本合理的得1-3分；③较为简单或存在缺漏的得0-1分。

0-4 3.0 1.5 2.5 1.0

8.3 技术 工作人员的安排调度是否科学、合理：0-2分。 0-2 1.5 1.5 1.0 1.0

9.1 技术
牡蛎礁体的浇筑方案是否科学、合理：0-3分。①方案科学、
合理的得2-3分；②方案基本合理的得1-2分；③较为简单或存
在缺漏的得0-1分。

0-3 2.0 1.0 1.5 1.0

9.2 技术
牡蛎礁的采苗方案（含品种的选择）是否科学、合理：0-3
分。①方案科学、合理的得2-3分；②方案基本合理的得1-2
分；③较为简单或存在缺漏的得0-1分。

0-3 2.0 1.0 1.5 1.0

9.3 技术
牡蛎礁的运输方案是否科学、合理：0-4分。①方案科学、合
理的得3-4分；②方案基本合理的得1-3分；③较为简单或存在
缺漏的得0-1分。

0-4 2.5 1.5 2.5 1.0

9.4 技术
牡蛎礁的安装方案是否科学、合理：0-4分。①方案科学、合
理的得3-4分；②方案基本合理的得1-3分；③较为简单或存在
缺漏的得0-1分。

0-4 3.0 2.0 2.5 1.0

10.1 技术

红树林（秋茄）管护方案，包括害虫治理方案、周边杂草和垃
圾等的清理方案、坏苗补救措施等：0-5分。①方案、措施全
面，满足本次采购需求得：4-5分；②方案、措施较全面，基
本满足采购需求得：2-4分；③方案、措施简单或存在缺陷的
得：0-2分。

0-5 4.0 1.0 3.5 2.0

10.2 技术

牡蛎礁管护方案，包括海洋污损物的清除、脱落的牡蛎苗补苗
措施等：0-5分。①方案、措施全面，满足本次采购需求得：
4-5分；②方案、措施较全面，基本满足采购需求得：2-4分；
③方案、措施简单或存在缺陷的得：0-2分。

0-5 4.0 2.5 3.0 2.0

11.1 技术
根据磋商供应商提供的项目质量保证目标及质量保证措施是否
科学、可行、合理：0-2分； 0-2 1.5 1.0 1.0 1.0

11.2 技术
根据磋商供应商提供的安全保障措施是否科学、可行、合理0-
2分。 0-2 1.5 1.0 1.0 1.0

12 技术

售后服务：根据磋商供应商提供的售后服务响应的及时性及其
他售后服务保障措施：0-3分。服务响应时间及时，措施具体
可行2-3分；服务时间基本满足需求，措施基本可行1-2分；服
务时间不够及时，措施欠缺具体与可行性的0-1分。

0-3 2.0 2.0 2.5 1.0

合计 0-90 67.0 31.0 39.0 26.5

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家7）） 

项目名称:  瑞安市丁山三期北区围填海历史遗留问题生态修复—海堤生态化建设项目（RYCG20230603）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

宁波甬盛
水产种业
有限公司

温州新亮
水产种业
有限公司

莱州市鹏
沅水产有
限公司

宁海县西
店崔家育
苗场

1.1 技术

具有有效的质量管理体系认证证书（认证范围需涵盖海洋生态
资源修复类或牡蛎）得2分；注：须提供以上证书扫描件加盖
单位公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台
(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相
关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应
商提供的证明材料为准。

0-2 2.0 0.0 0.0 0.0

1.2 技术

具有有效的商品售后服务评价认证（认证范围需涵盖海洋生态
资源修复类或牡蛎）三星级得1分，四星级得2分，五星级得3
分。注：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并于开标当天
在全国认证认可信息公共服务平台
(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相
关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应
商提供的证明材料为准。

0-3 3.0 0.0 0.0 0.0

1.3 技术

育苗能力：具有牡蛎国家级水产原、良种场育苗条件的得5
分，具有牡蛎省级水产原、良种场育苗条件的得4分，具有牡
蛎地市级水产原、良种场育苗条件的得2分，普通苗种繁育场
不得分。提供其它贝类的良种场对应等级扣减1分，提供鱼
类、虾蟹类等其它良种场不得分。注：以上仅计最高得分，不
重复计分；提供相关证明材料扫描件加盖公章。

0-5 3.0 0.0 0.0 0.0

2 技术

业绩：2018年1月1日以来海洋生态修复类项目业绩情况，每
提供一个得0.25分，最高得1分。注：①海洋生态修复类项目
指含牡蛎礁建设或含(藨草或红树林（秋茄）或碱蓬)的种植、
补植项目。②提供中标通知书和合同扫描件加盖公章，或者提
供合同和业主证明材料扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同
签订时间为准。

0-1 1.0 0.0 0.0 0.0

3.1 技术

项目负责人具有海洋与渔业相关专业中级职称得1分，副高职
称得2分，正高职称得3分。注：提供相关证书及人员在磋商供
应商单位缴纳的近3个月的社保证明扫描件或国家企业信用信
息公示系统查询报告显示为股东的证明加盖公章（若公司注册
时间未满三个月的，出具书面说明），否则本项不得分。

0-3 3.0 0.0 0.0 0.0

3.2 技术

根据项目负责人经验、业务能力等情况：0-2分。注：提供相
关证书及人员在磋商供应商单位缴纳的近3个月的社保证明扫
描件或国家企业信用信息公示系统查询报告显示为股东的证明
加盖公章（若公司注册时间未满三个月的，出具书面说明），
否则本项不得分。

0-2 1.4 0.0 0.2 0.2

3.3 技术

拟投入本项目团队人员（除项目负责人）的配置方案：0-2
分。注：提供相关证书及人员在磋商供应商单位缴纳的近3个
月的社保证明扫描件或国家企业信用信息公示系统查询报告显
示为股东的证明加盖公章（若公司注册时间未满三个月的，出
具书面说明），否则本项不得分。

0-2 1.0 0.0 0.0 0.0

3.4 技术

团队人员（除项目负责人）的相关工作经验：0-2分。注：提
供相关证书及人员在磋商供应商单位缴纳的近3个月的社保证
明扫描件或国家企业信用信息公示系统查询报告显示为股东的
证明加盖公章（若公司注册时间未满三个月的，出具书面说
明），否则本项不得分。

0-2 0.6 0.0 0.0 0.0

4 技术

前期理解及重点难点分析：针对本项目的理解程度重点难点分
析，如对本项目所在地的地域情况、天气变化引起的可能情况
等方面进行分析：分析全面、合理，针对性强的得5-8分；分
析基本合理，针对性较弱的得2-5分；分析较为简单或存在缺
漏的得0-2分。

0-8 5.0 4.0 4.2 3.8
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5 技术

总体思路：总体思路明确清晰，具有可行性和先进性，技术架
构科学合理3-5分；总体思路基本明确，具有一定的可行性和
先进性，技术架构基本可行1-3分；思路不清晰，技术架构欠
缺合理和科学性0-1分

0-5 3.5 2.8 3.0 2.0

6.1 技术
项目实施进度安排计划符合工期总体要求的程度、进度安排是
否合理：0-4分； 0-4 2.8 2.5 2.5 1.8

6.2 技术
确保项目工期的具体措施：0-4分。①措施全面，满足本次采
购需求得：2-4分；②措施简单或存在缺陷的得：0-2分。 0-4 3.0 2.5 2.7 2.0

7.1 技术
松木桩施工、布设土工布工作流程方案：0-3分。①方案全
面，满足本次采购需求得：1.5-3分；②方案简单或存在缺陷
的得：0-1.5分。

0-3 2.0 1.5 1.5 1.2

7.2 技术
涂面整治工作流程方案：0-5分。①方案全面，满足本次采购
需求得：4-5分；②方案较全面，基本满足采购需求得：2-4
分；③方案简单或存在缺陷的得：0-2分。

0-5 4.0 2.8 3.0 2.0

8.1 技术
红树林（秋茄）苗种的种植技术是否科学、合理：0-4分。①
技术科学、合理的得3-4分；②技术基本合理的得1-3分；③较
为简单或存在缺漏的得0-1分。

0-4 3.0 2.2 2.4 1.8

8.2 技术
红树林（秋茄）苗种种植安排（种植时间、运输、包装、移栽
等）是否科学、合理：0-4分。①科学、合理的得3-4分；②基
本合理的得1-3分；③较为简单或存在缺漏的得0-1分。

0-4 3.0 2.2 2.4 1.8

8.3 技术 工作人员的安排调度是否科学、合理：0-2分。 0-2 1.4 1.2 1.2 1.0

9.1 技术
牡蛎礁体的浇筑方案是否科学、合理：0-3分。①方案科学、
合理的得2-3分；②方案基本合理的得1-2分；③较为简单或存
在缺漏的得0-1分。

0-3 2.2 1.8 2.0 1.2

9.2 技术
牡蛎礁的采苗方案（含品种的选择）是否科学、合理：0-3
分。①方案科学、合理的得2-3分；②方案基本合理的得1-2
分；③较为简单或存在缺漏的得0-1分。

0-3 2.4 1.8 2.0 1.2

9.3 技术
牡蛎礁的运输方案是否科学、合理：0-4分。①方案科学、合
理的得3-4分；②方案基本合理的得1-3分；③较为简单或存在
缺漏的得0-1分。

0-4 3.0 2.5 2.7 2.0

9.4 技术
牡蛎礁的安装方案是否科学、合理：0-4分。①方案科学、合
理的得3-4分；②方案基本合理的得1-3分；③较为简单或存在
缺漏的得0-1分。

0-4 3.0 2.2 2.5 2.0

10.1 技术

红树林（秋茄）管护方案，包括害虫治理方案、周边杂草和垃
圾等的清理方案、坏苗补救措施等：0-5分。①方案、措施全
面，满足本次采购需求得：4-5分；②方案、措施较全面，基
本满足采购需求得：2-4分；③方案、措施简单或存在缺陷的
得：0-2分。

0-5 4.0 3.0 3.3 2.0

10.2 技术

牡蛎礁管护方案，包括海洋污损物的清除、脱落的牡蛎苗补苗
措施等：0-5分。①方案、措施全面，满足本次采购需求得：
4-5分；②方案、措施较全面，基本满足采购需求得：2-4分；
③方案、措施简单或存在缺陷的得：0-2分。

0-5 4.0 3.0 3.3 2.0

11.1 技术
根据磋商供应商提供的项目质量保证目标及质量保证措施是否
科学、可行、合理：0-2分； 0-2 1.4 1.0 1.2 1.0

11.2 技术
根据磋商供应商提供的安全保障措施是否科学、可行、合理0-
2分。 0-2 1.4 1.0 1.2 1.0

12 技术

售后服务：根据磋商供应商提供的售后服务响应的及时性及其
他售后服务保障措施：0-3分。服务响应时间及时，措施具体
可行2-3分；服务时间基本满足需求，措施基本可行1-2分；服
务时间不够及时，措施欠缺具体与可行性的0-1分。

0-3 2.2 1.8 2.0 1.2

合计 0-90 66.3 39.8 43.3 31.2

                                                       

专家（签名）：                           
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