

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：缙云县东渡小学广播系统设备项目（浙鼎峰【2022】184号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	丽水采微 科技有限公司	浙江友顺 网络工程 有限公司	中国移动 通信集团 浙江有限 公司丽水 分公司	丽水煜威 信息科技有限公司
1.1	商务资信	类似业绩（3分） 供应商自2019年1月1日至开标截止时间止具有类似项目业绩的，每个业绩得1分，最高得3分。 注：1.须同时将项目业绩的中标（成交）通知书和合同的扫描件导入资信商务及技术文件，否则不得分； 2.是否属于同类业绩由评委根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。 （派出机构、分公司允许使用总公司或子公司允许用母公司项目案例）	0-3	3	0	3	0
1.2	商务资信	认证证书（5分） 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最多得5分。 注：须将上述有效证书的扫描件导入资信商务及技术文件，否则不得分。 （注：派出机构、分公司允许使用总公司认证证书或子公司允许用母公司认证证书）	0-5	5	1	5	0
2.1	商务资信	人员配置（10分） （1）本次项目团队中项目负责人同时具备信息系统项目管理师（高级）、注册信息安全专业人员证书（CISP）、项目管理专业人士资格认证（PMP）证书得4分，同时具备任意两项得1分，具备任意一项得0.5分。 （2）本次项目团队中技术负责人同时具备数据库系统工程师、软件设计师、网络工程师、信息系统项目管理师（高级）证书得3分，同时具备三项得2分，同时具备两项得1分，具备一项得0.5分。 （3）本次项目售后服务团队负责人同时具备系统集成项目管理工程师证书、网络工程师证书、项目管理专业人士资格认证（PMP）证书和注册信息安全专业人员证书（CISP）得3分，同时具备三项得2分，同时具备两项得1分，具备一项得0.5分。 注：须将有效证书扫描件及投标单位为其缴纳的近3个月中任意一个月的社保缴费证明材料导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-10	0	0	10	0
2.2	商务资信	技术功能指标（15分） 投标人所投产品功能指标及技术指标全部满足的得，得15分；每偏离一项（非实质性）扣1分，本项分值扣完为止。	0-15	15	15	15	15
2.3	商务资信	项目总体理解（6分） 根据投标人对本项目需求的理解，以及技术方案的完整、合理、先进、可行的得6分；方案欠佳或缺陷的每项（次）扣1分；方案缺项或不合理的每项（次）扣1.5分，本项分值扣完为止；无方案的不得分。	0-6	5	4.5	5	4.5
2.4	商务资信	项目实施方案（15分） 对项目实施方案考虑、潜在风险的应对措施、工期保证措施、质量保证措施、供货方案、安装调试方案、培训方案、验收方案等综合评议酌情计分；方案详细完整、科学、合理、可行的得15分，欠科学或欠合理处每项扣1分，不科学或不合理或不满足处每项扣2分，扣完该项得分为止。	0-15	14	14	15	14
2.5	商务资信	应急预案（4分） 根据投标人提供的应急预案由评委在分值范围内进行综合打分，最高4分。方案欠具体或欠完善或欠合理每项扣0.5分，方案不合理、不完善的每项扣1分，扣完为止。	0-4	3.5	3.5	3.5	3.5

2.6	商务信	<p>进度保证措施（6分）</p> <p>投标人按照招标人的需求，提供详实的进度计划，完成项目的措施及承诺，进度管理措施是否科学，工期保障承诺是否可行综合评分，质量制度齐全，责任落实到位，由评委综合评审，好得6-5分，一般4-3分，差2-0分。</p>	0-6	5	5	5	5
2.7	商务信	<p>售后服务（6分）</p> <p>投标人针对本项目提出售后服务承诺，有具体售后服务内容，故障响应时间及故障处理方案、人员培训计划、售后服务资质等综合评分。</p> <p>1.售后服务方案科学、严密、合理、全面得6分。</p> <p>2.售后服务方案欠科学或欠严密或欠合理或欠全面处每项扣0.5分。</p> <p>3.售后服务不科学或不严密或不合理或不全面处每项扣1分。总分扣完为止。</p>	0-6	5	5	5	5
合计			0-70	55.5	48	66.5	47

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：缙云县东渡小学广播系统设备项目（浙鼎峰【2022】184号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	丽水采微科技有限公司	浙江友顺网络工程有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司	丽水煜威信息科技有限公司
1.1	商务资信	类似业绩（3分） 供应商自2019年1月1日至开标截止时间止具有类似项目业绩的，每个业绩得1分，最高得3分。 注：1.须同时将项目业绩的中标（成交）通知书和合同的扫描件导入资信商务及技术文件，否则不得分； 2.是否属于同类业绩由评委根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。 （派出机构、分公司允许使用总公司或子公司允许用母公司项目案例）	0-3	3	0	3	0
1.2	商务资信	认证证书（5分） 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最多得5分。 注：须将上述有效证书的扫描件导入资信商务及技术文件，否则不得分。 （注：派出机构、分公司允许使用总公司认证证书或子公司允许用母公司认证证书）	0-5	5	1	5	0
2.1	商务资信	人员配置（10分） （1）本次项目团队中项目负责人同时具备信息系统项目管理师（高级）、注册信息安全专业人员证书（CISP）、项目管理专业人士资格认证（PMP）证书得4分，同时具备任意两项得1分，具备任意一项得0.5分。 （2）本次项目团队中技术负责人同时具备数据库系统工程师、软件设计师、网络工程师、信息系统项目管理师（高级）证书得3分，同时具备三项得2分，同时具备两项得1分，具备一项得0.5分。 （3）本次项目售后服务团队负责人同时具备系统集成项目管理工程师证书、网络工程师证书、项目管理专业人士资格认证（PMP）证书和注册信息安全专业人员证书（CISP）得3分，同时具备三项得2分，同时具备两项得1分，具备一项得0.5分。 注：须将有效证书扫描件及投标单位为其缴纳的近3个月中任意一个月的社保缴费证明材料导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-10	0	0	10	0
2.2	商务资信	技术功能指标（15分） 投标人所投产品功能指标及技术指标全部满足的得，得15分；每偏离一项（非实质性）扣1分，本项分值扣完为止。	0-15	15	15	15	15
2.3	商务资信	项目总体理解（6分） 根据投标人对本项目需求的理解，以及技术方案的完整、合理、先进、可行的得6分；方案欠佳或缺陷的每项（次）扣1分；方案缺项或不合理的每项（次）扣1.5分，本项分值扣完为止；无方案的不得分。	0-6	4	3.5	5	3.5
2.4	商务资信	项目实施方案（15分） 对项目实施方案考虑、潜在风险的应对措施、工期保证措施、质量保证措施、供货方案、安装调试方案、培训方案、验收方案等综合评议酌情计分；方案详细完整、科学、合理、可行的得15分，欠科学或欠合理处每项扣1分，不科学或不合理或不满足处每项扣2分，扣完该项得分为止。	0-15	11	10	12	9

2.5	商务 资信	应急预案（4分） 根据投标人提供的应急预案由评委在分值范围内进行综合打分，最高4分。方案欠具体或欠完善或欠合理每项扣0.5分，方案不合理、不完善的每项扣1分，扣完为止。	0-4	3	2.5	3.5	2
2.6	商务 资信	进度保证措施（6分） 投标人按照招标人的需求，提供详实的进度计划，完成项目的措施及承诺，进度管理措施是否科学，工期保障承诺是否可行综合评分，质量制度齐全，责任落实到位，由评委综合评审，好得6-5分，一般4-3分，差2-0分。	0-6	5	4.5	5.5	4
2.7	商务 资信	售后服务（6分） 投标人针对本项目提出售后服务承诺，有具体售后服务内容，故障响应时间及故障处理方案、人员培训计划、售后服务资质等综合评分。 1.售后服务方案科学、严密、合理、全面得6分。 2.售后服务方案欠科学或欠严密或欠合理或欠全面处每项扣0.5分。 3.售后服务不科学或不严密或不合理或不全面处每项扣1分。总分扣完为止。	0-6	5	4.5	5	4
合计			0-70	51	41	64	37.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：缙云县东渡小学广播系统设备项目（浙鼎峰【2022】184号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	丽水采微科技有限公司	浙江友顺网络工程有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司	丽水煜威信息科技有限公司
1.1	商务资信	类似业绩（3分） 供应商自2019年1月1日至开标截止时间止具有类似项目业绩的，每个业绩得1分，最高得3分。 注：1.须同时将项目业绩的中标（成交）通知书和合同的扫描件导入资信商务及技术文件，否则不得分； 2.是否属于同类业绩由评委根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。 （派出机构、分公司允许使用总公司或子公司允许用母公司项目案例）	0-3	3	0	3	0
1.2	商务资信	认证证书（5分） 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的,每个得1分，最多得5分。 注：须将上述有效证书的扫描件导入资信商务及技术文件，否则不得分。 （注：派出机构、分公司允许使用总公司认证证书或子公司允许用母公司认证证书）	0-5	5	1	5	0
2.1	商务资信	人员配置（10分） （1）本次项目团队中项目负责人同时具备信息系统项目管理师（高级）、注册信息安全专业人员证书（CISP）、项目管理专业人士资格认证（PMP）证书得4分，同时具备任意两项得1分，具备任意一项得0.5分。 （2）本次项目团队中技术负责人同时具备数据库系统工程师、软件设计师、网络工程师、信息系统项目管理师（高级）证书得3分，同时具备三项得2分，同时具备两项得1分，具备一项得0.5分。 （3）本次项目售后服务团队负责人同时具备系统集成项目管理工程师证书、网络工程师证书、项目管理专业人士资格认证（PMP）证书和注册信息安全专业人员证书（CISP）得3分，同时具备三项得2分，同时具备两项得1分，具备一项得0.5分。 注：须将有效证书扫描件及投标单位为其缴纳的近3个月中任意一个月的社保缴费证明材料导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-10	0	0	10	0
2.2	商务资信	技术功能指标（15分） 投标人所投产品功能指标及技术指标全部满足的得，得15分；每偏离一项（非实质性）扣1分，本项分值扣完为止。	0-15	15	15	15	15
2.3	商务资信	项目总体理解（6分） 根据投标人对本项目需求的理解，以及技术方案的完整、合理、先进、可行的得6分；方案欠佳或缺陷的每项（次）扣1分；方案缺项或不合理的每项（次）扣1.5分，本项分值扣完为止；无方案的不得分。	0-6	5	4	6	4
2.4	商务资信	项目实施方案（15分） 对项目实施方案考虑、潜在风险的应对措施、工期保证措施、质量保证措施、供货方案、安装调试方案、培训方案、验收方案等综合评议酌情计分；方案详细完整、科学、合理、可行的得15分，欠科学或欠合理处每项扣1分，不科学或不合理或不满足处每项扣2分，扣完该项得分为止。	0-15	11	9	12	10

2.5	商务 资信	应急预案（4分） 根据投标人提供的应急预案由评委在分值范围内进行综合打分，最高4分。方案欠具体或欠完善或欠合理每项扣0.5分，方案不合理、不完善的每项扣1分，扣完为止。	0-4	3	3	4	2
2.6	商务 资信	进度保证措施（6分） 投标人按照招标人的需求，提供详实的进度计划，完成项目的措施及承诺，进度管理措施是否科学，工期保障承诺是否可行综合评分，质量制度齐全，责任落实到位，由评委综合评审，好得6-5分，一般4-3分，差2-0分。	0-6	5	5	6	5
2.7	商务 资信	售后服务（6分） 投标人针对本项目提出售后服务承诺，有具体售后服务内容，故障响应时间及故障处理方案、人员培训计划、售后服务资质等综合评分。 1.售后服务方案科学、严密、合理、全面得6分。 2.售后服务方案欠科学或欠严密或欠合理或欠全面处每项扣0.5分。 3.售后服务不科学或不严密或不合理或不全面处每项扣1分。总分扣完为止。	0-6	5	5	5	5
合计			0-70	52	42	66	41

专家（签名）：