技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：三门县浦坝港镇人民政府（本级）三门县浦坝港镇梅岙村粮食生产功能区农田管护提升工程项目（三招采-2022-CS053号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市路汇建设有限公司	浙江吉昕建设有限责任公司	台州市绿石建设有限公司	台州众意建设有限公司	浙江中想建设有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最多得1.5分。 （提供合同和完工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分。）	0-1.5	0.5	0	1	0.5	0.5
2	商务资信	拟派项目负责人具备建筑专业中级及以上职称的加3分。 （提供证书扫描件加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-3	0	0	3	3	3
3	商务资信	拟派项目技术负责人具备建筑专业中级及以上职称得2分。 （提供证书扫描件加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-2	0	2	2	2	2
4	商务资信	拟派项目组人员中具备市政专业的质检员、安全员、施工员，每提供一个上述人员得1.5分，本项最高得4.5分。 （提供证书扫描件加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
5	商务资信	根据供应商施工方案的科学性、严密性、全面性、合理性进行打分（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）,施工方案是否根据项目实际情况编制完善，分析工艺先进性、方法是否科学合理、可行。 一般0-3分；中等3.1-5分；优秀5.1-7分。	0-7	6	5	5	6	6
6	商务资信	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	4.5	4	4	4	4.5
7	商务资信	1、有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图，得3分。 2、施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，加0-5分。 3、施工总工期优于招标文件要求且设计合理，加0.5-1分。	0-9	9	8	8	8	9
8	商务资信	1、按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施，得2分； 2、施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，得2分； 3、除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，得2分。	0-6	5	4	4	4	5
9	商务资信	施工质量、安全、文明施工等保障体系建设合理，投入本工程的专业工种劳动力配置的组织架构完善、能满足采购要求。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	4.5	4	4	4	4.5
10	商务资信	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	4.5	5	4.5	5	4.5

11	商务资信	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	4.5	5	4.5	5	4.5
12	商务资信	具备完善的售后技术支持和服务体系设计，能够提供服务标准、服务流程、服务内容。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	5	4.5	5	4.5	4.5
13	商务资信	对项目实施过程的重点和难点分析，提出具体建议和改进措施。 差0-1.4分；一般1.5-2.8分；中等2.9-4.2分；良好4.3-5.6分；优秀5.7-7分。	0-7	5	6	5	5	6
14	商务资信	根据项目实际踏勘情况，提供应急预案，并承诺紧急的响应时间。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	4	5	4	4	5
合计			0-70.0	57	57	58.5	59.5	63.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：三门县浦坝港镇人民政府（本级）三门县浦坝港镇梅岙村粮食生产功能区农田管护提升工程项目（三招采-2022-CS053号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市路汇建设有限公司	浙江吉昕建设有限责任公司	台州市绿石建设有限公司	台州众意建设有限公司	浙江中想建设有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最多得1.5分。 （提供合同和完工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分。）	0-1.5	0.5	0	1	0.5	0.5
2	商务资信	拟派项目负责人具备建筑专业中级及以上职称的加3分。 （提供证书扫描件加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-3	0	0	3	3	3
3	商务资信	拟派项目技术负责人具备建筑专业中级及以上职称得2分。 （提供证书扫描件加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-2	0	2	2	2	2
4	商务资信	拟派项目组人员中具备市政专业的质检员、安全员、施工员，每提供一个上述人员得1.5分，本项最高得4.5分。 （提供证书扫描件加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
5	商务资信	根据供应商施工方案的科学性、严密性、全面性、合理性进行打分（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）,施工方案是否根据项目实际情况编制完善，分析工艺先进性、方法是否科学合理、可行。 一般0-3分；中等3.1-5分；优秀5.1-7分。	0-7	5.5	4.8	4.8	5.5	5.5
6	商务资信	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	4.5	3.8	3.9	3.9	4.6
7	商务资信	1、有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图，得3分。 2、施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，加0-5分。 3、施工总工期优于招标文件要求且设计合理，加0.5-1分。	0-9	7.5	6.8	6.9	7.5	7.5
8	商务资信	1、按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施，得2分； 2、施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，得2分； 3、除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，得2分。	0-6	5.5	5.4	5.4	5.4	5.5
9	商务资信	施工质量、安全、文明施工等保障体系建设合理，投入本工程的专业工种劳动力配置的组织架构完善、能满足采购要求。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5

10	商务资信	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	4.2	4.5	4.3	4.4	4.3
11	商务资信	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	4.5	4.8	4.5	4.5	4.8
12	商务资信	具备完善的售后技术支持和服务体系设计，能够提供服务标准、服务流程、服务内容。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	4.6	4.2	4.5	4.2	4.2
13	商务资信	对项目实施过程的重点和难点分析，提出具体建议和改进措施。 差0-1.4分；一般1.5-2.8分；中等2.9-4.2分；良好4.3-5.6分；优秀5.7-7分。	0-7	5.2	5.8	5.2	5.4	5.8
14	商务资信	根据项目实际踏勘情况，提供应急预案，并承诺紧急的响应时间。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	3.5	3.9	3.6	4.3	4.5
合计			0-70.0	54.5	54.9	58	59.5	61.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：三门县浦坝港镇人民政府（本级）三门县浦坝港镇梅岙村粮食生产功能区农田管护提升工程项目（三招采-2022-CS053号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市路汇建设有限公司	浙江吉昕建设有限责任公司	台州市绿石建设有限公司	台州众意建设有限公司	浙江中想建设有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最多得1.5分。 （提供合同和完工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分。）	0-1.5	0.5	0	1	0.5	0.5
2	商务资信	拟派项目负责人具备建筑专业中级及以上职称的加3分。 （提供证书扫描件加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-3	0	0	3	3	3
3	商务资信	拟派项目技术负责人具备建筑专业中级及以上职称得2分。 （提供证书扫描件加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-2	0	2	2	2	2
4	商务资信	拟派项目组人员中具备市政专业的质检员、安全员、施工员，每提供一个上述人员得1.5分，本项最高得4.5分。 （提供证书扫描件加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
5	商务资信	根据供应商施工方案的科学性、严密性、全面性、合理性进行打分（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）,施工方案是否根据项目实际情况编制完善，分析工艺先进性、方法是否科学合理、可行。 一般0-3分；中等3.1-5分；优秀5.1-7分。	0-7	5.2	4.8	4.7	4.6	5.1
6	商务资信	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	4.1	3.8	3.9	3.7	3.8
7	商务资信	1、有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图，得3分。 2、施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，加0-5分。 3、施工总工期优于招标文件要求且设计合理，加0.5-1分。	0-9	7	7.2	7.4	7.3	7.2
8	商务资信	1、按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施，得2分； 2、施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，得2分； 3、除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，得2分。	0-6	4	4.2	3.8	3.6	3.8
9	商务资信	施工质量、安全、文明施工等保障体系建设合理，投入本工程的专业工种劳动力配置的组织架构完善、能满足采购要求。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	3.6	3.8	3.7	2.9	3.5

10	商务资信	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	3.6	3.8	3.5	3.9	3.4
11	商务资信	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	4.1	4.2	4.2	4.3	4.1
12	商务资信	具备完善的售后技术支持和服务体系设计，能够提供服务标准、服务流程、服务内容。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	2.8	2.9	3.1	2.8	4.1
13	商务资信	对项目实施过程的重点和难点分析，提出具体建议和改进措施。 差0-1.4分；一般1.5-2.8分；中等2.9-4.2分；良好4.3-5.6分；优秀5.7-7分。	0-7	4.3	5.7	4.4	4.5	5.8
14	商务资信	根据项目实际踏勘情况，提供应急预案，并承诺紧急的响应时间。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	3.5	4.1	3.6	3.7	4.4
合计			0-70.0	47.2	51	52.8	51.3	55.2

专家（签名）：