

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：安吉路实验学校武林校部食堂和扩班改造工程（HSZB-2024-391）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	大旭建设集团有限责任公司	杭州枫缘建设有限公司	浙江鸿腾市政园林建设有限公司	浙江鸿顺达建设集团有限公司	杭州坤融建设有限公司	杭州浙百建设有限公司
1	商务	供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似项目的，每个得0.5分，最高1.5分。 【证明材料】 合同关键页或验收证明扫描件加盖公章，否则不得分；证明材料须体现类似项目要求，若不能体现，还须提供业主证明材料。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5
2	商务	投标人具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书。每个得0.5分，最高1.5分。（证明材料为证书复印件）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5
3	技术	拟派项目经理具有中级工程师职称及以上的得3分，其余不得分。（证明材料为职称证书复印件）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
4	技术	主要分部施工方法是否符合本项目实际需求，工艺的可行性及合理性 措施方法科学、合理、到位，完整可行的得5分； 措施方法较为科学、合理、到位，较完整可行，得4分； 措施方法基本科学、合理，基本满足需求，得3分 措施方法欠科学、欠合理，存在瑕疵，得2分； 措施方法欠科学、欠合理、措施缺陷较多，得1分； 未提供不得分	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0
5	技术	确保施工质量的方案、质量控制和检验手段的评价。 方案细致合理、可行，充分考虑到了采购人实际需求的得5分； 方案较为合理、可行，基本考虑到了采购人实际需求的得4分； 方案内容简单，对采购人需求考虑有所疏漏的得3分； 方案部分满足采购文件要求，内容略有欠缺的得2分； 方案不合理或内容混乱，内容缺失严重的得1分； 未提供不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>关键工序、复杂环节的相应技术措施的全面性、可实施性和具有针对性</p> <p>措施科学、合理、到位，完整可行的得5分；</p> <p>措施较为科学、合理、到位，较完整可行，得4分；</p> <p>；</p> <p>措施基本科学、合理，基本满足需求，得3分</p> <p>措施欠科学、欠合理，存在瑕疵，得2分；</p> <p>措施欠科学、欠合理、措施缺陷较多，得1分；</p> <p>未提供不得分</p>	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
7	技术	<p>施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划；确保工程工期技术组织措施、科学合理。</p> <p>工期承诺有利于采购人及项目的实施，进度计划合理，控制措施切实可行，得5分。</p> <p>工期承诺满足采购人及项目的实施，进度计划合理，控制措施可行，得4分。</p> <p>工期承诺基本满足采购人及项目的实施，进度计划有一定合理性，控制措施可行，得3分。</p> <p>工期承诺部分满足采购人及项目的实施，进度计划相对合理，控制措施可行，得2分。</p> <p>工期承诺不利于采购人及项目的实施，和进度计划不合理，控制措施不可行，得1分。</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0
8	技术	<p>拟派驻现场的项目组专业配置能否满足项目要求，组织机构是否合理，要求配置：施工员，质量员，安全员，材料员，资料员。每有一类得1分，最高得5分</p> <p>（请提供具体人员配置清单及相关证书复印件，并加盖供应商公章，安全员不得兼任。）</p>	0-5	4.0	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0
9	技术	<p>各专业工种的配置和劳动力的投入情况，劳动力安排组织与管理措施：</p> <p>措施切实可行，职责明确，劳动力的配置和投入满足施工需求，得5分；</p> <p>措施较为可行，职责较为明确，劳动力的配置和投入较为满足施工需求，得4分；</p> <p>措施基本可行，职责基本明确，劳动力的配置和投入基本满足施工需求，得3分；</p> <p>措施可行一般，职责欠明确，劳动力的配置和投入不能完全满足施工需求，得2分；</p> <p>只提供了简单的措施及劳动力投入情况资料，基本不满足施工需求得1分</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	<p>投入的施工机械设备和检测设备情况，施工机具进场计划安排和管理的保证措施的是否能够满足工程质量和进度的要求。</p> <p>施工机械设备充足且有先进性，保证措施全面，能完全满足工程质量和进度要求，对采购人有利的，得5分。</p> <p>施工机械设备数量充足，保证措施全面，能满足工程质量和进度要求，得4分。</p> <p>施工机械设备数量一般，保证措施基本全面，基本能满足工程质量和进度要求，得3分。</p> <p>施工机械设备数量较少，保证措施欠全面，不能完全满足工程质量和进度要求，得2分。</p> <p>施工机械设备数量不足，措施不能完全满足工程质量和进度要求，得1分。</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0
11	技术	<p>安全文明施工的保障措施：</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施完善、可行，与项目实际情况符合的，4分；</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施基本完善，基本满足需求，与项目实际情况比较符合的，3分；</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施欠合理，存在瑕疵，2分；</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施不完善，缺陷较多，得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	技术	<p>教学工作保障方案：</p> <p>教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）完善、可行，4分；</p> <p>教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）基本完善，基本满足需求，3分；</p> <p>教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）欠合理，存在瑕疵，2分；</p> <p>教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）不完善，缺陷较多，得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	<p>选用材料质量保证措施能否满足要求。</p> <p>材料的选用能完全满足项目的要求，供货计划能完全满足项目的进度要求，质量保证措施合理的，5分；</p> <p>材料的选用能较好满足项目的要求，供货计划较好满足项目的进度要求，质量保证措施比较合理的4分；</p> <p>材料的选用能基本满足项目的要求，供货计划基本满足项目的进度要求，质量保证措施比较合理的3分；</p> <p>材料的选用、供货计划以及质量保证措施一般，存在瑕疵，得2分；</p> <p>材料的选用不能满足项目的要求，供货计划不能满足项目的进度要求，质量保证措施合理性一般的，1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
14	技术	<p>服务保障方案（针对本项目保修期内服务人员安排情况、响应保障措施）</p> <p>方案清晰、完整，完全吻合项目实际需求的得5分；</p> <p>方案略有瑕疵，基本满足项目实际需求的得4分；</p> <p>方案内容简单的得3分；</p> <p>方案内容不清晰，内容缺失的得2分；</p> <p>方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0
15	技术	<p>项目实施过程中针对成品保护和现有环境的各项措施：</p> <p>施工成品和现有环境的保护措施完善、可行，得5分；</p> <p>施工成品和现有环境的保护措施较完善，较完整可行，得4分</p> <p>施工成品和现有环境的保护措施基本完善，基本满足需求，得3分；</p> <p>施工成品和现有环境的保护措施欠合理，存在瑕疵，得2分；</p> <p>施工成品和现有环境的保护措施不完善，缺陷较多，得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0
16	技术	<p>重点、难点分析及保障方案：</p> <p>方案清晰、完整，完全吻合项目实际需求的得4分；</p> <p>方案内容简单的得3分；</p> <p>方案内容不清晰，内容缺失的得2分；</p> <p>方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

17	技 术	所投材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。 （根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	54.0	57.0	53.0	58.0	43.0	54.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：安吉路实验学校武林校部食堂和扩班改造工程（HSZB-2024-391）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州联腾建筑装饰有限公司	湖北创合逸建筑工程有限公司
1	商务	供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似项目的，每个得0.5分，最高1.5分。 【证明材料】合同关键页或验收证明扫描件加盖公章，否则不得分；证明材料须体现类似项目要求，若不能体现，还须提供业主证明材料。	0-1.5	1.5	0.0
2	商务	投标人具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书。每个得0.5分，最高1.5分。（证明材料为证书复印件）	0-1.5	1.5	0.0
3	技术	拟派项目经理具有中级工程师职称及以上的得3分，其余不得分。（证明材料为职称证书复印件）	0-3	3.0	3.0
4	技术	主要分部施工方法是否符合本项目实际需求，工艺的可行性及合理性 措施方法科学、合理、到位，完整可行的得5分； 措施方法较为科学、合理、到位，较完整可行，得4分； 措施方法基本科学、合理，基本满足需求，得3分 措施方法欠科学、欠合理，存在瑕疵，得2分； 措施方法欠科学、欠合理、措施缺陷较多，得1分； 未提供不得分	0-5	4.0	4.0
5	技术	确保施工质量的方案、质量控制和检验手段的评价。 方案细致合理、可行，充分考虑到了采购人实际需求的得5分； 方案较为合理、可行，基本考虑到了采购人实际需求的得4分； 方案内容简单，对采购人需求考虑有所疏漏的得3分； 方案部分满足采购文件要求，内容略有欠缺的得2分； 方案不合理或内容混乱，内容缺失严重的得1分； 未提供不得分。	0-5	4.0	4.0
6	技术	关键工序、复杂环节的相应技术措施的全局性、可实施性和具有针对性 措施科学、合理、到位，完整可行的得5分； 措施较为科学、合理、到位，较完整可行，得4分； 措施基本科学、合理，基本满足需求，得3分 措施欠科学、欠合理，存在瑕疵，得2分； 措施欠科学、欠合理、措施缺陷较多，得1分； 未提供不得分	0-5	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	<p>施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划；确保工程工期技术组织措施、科学合理。</p> <p>工期承诺有利于采购人及项目的实施，进度计划合理，控制措施切实可行，得5分。</p> <p>工期承诺满足采购人及项目的实施，进度计划合理，控制措施可行，得4分。</p> <p>工期承诺基本满足采购人及项目的实施，进度计划有一定合理性，控制措施可行，得3分。</p> <p>工期承诺部分满足采购人及项目的实施，进度计划相对合理，控制措施可行，得2分。</p> <p>工期承诺不利于采购人及项目的实施，和进度计划不合理，控制措施不可行，得1分。</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	4.0	3.0
8	技术	<p>拟派驻现场的项目组专业配置能否满足项目要求，组织机构是否合理，要求配置：施工员，质量员，安全员，材料员，资料员。每有一类得1分，最高得5分（请提供具体人员配置清单及相关证书复印件，并加盖供应商公章，安全员不得兼任。）</p>	0-5	5.0	5.0
9	技术	<p>各专业工种的配置和劳动力的投入情况，劳动力安排组织与管理措施：</p> <p>措施切实可行，职责明确，劳动力的配置和投入满足施工需求，得5分；</p> <p>措施较为可行，职责较为明确，劳动力的配置和投入较为满足施工需求，得4分；</p> <p>措施基本可行，职责基本明确，劳动力的配置和投入基本满足施工需求，得3分；</p> <p>措施可行一般，职责欠明确，劳动力的配置和投入不能完全满足施工需求，得2分；</p> <p>只提供了简单的措施及劳动力投入情况资料，基本不满足施工需求得1分</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	4.0	3.0
10	技术	<p>投入的施工机械设备和检测设备情况，施工机具进场计划安排和管理的保证措施的是否能够满足工程质量和进度的要求。</p> <p>施工机械设备充足且有先进性，保证措施全面，能完全满足工程质量和进度要求，对采购人有利的，得5分。</p> <p>施工机械设备数量充足，保证措施全面，能满足工程质量和进度要求，得4分。</p> <p>施工机械设备数量一般，保证措施基本全面，基本能满足工程质量和进度要求，得3分。</p> <p>施工机械设备数量较少，保证措施欠全面，不能完全满足工程质量和进度要求，得2分。</p> <p>施工机械设备数量不足，措施不能完全满足工程质量和进度要求，得1分。</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	4.0	3.0
11	技术	<p>安全文明施工的保障措施：</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施完善、可行，与项目实际情况符合的，4分；</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施基本完善，基本满足需求，与项目实际情况比较符合的，3分；</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施欠合理，存在瑕疵，2分；</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施不完善，缺陷较多，得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-4	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	教学工作保障方案： 教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）完善、可行，4分； 教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）基本完善，基本满足需求，3分； 教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）欠合理，存在瑕疵，2分； 教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）不完善，缺陷较多，得1分； 未提供不得分。	0-4	3.0	3.0
13	技术	选用材料质量保证措施能否满足要求。 材料的选用能完全满足项目的要求，供货计划能完全满足项目的进度要求，质量保证措施合理的，5分； 材料的选用能较好满足项目的要求，供货计划较好满足项目的进度要求，质量保证措施比较合理的4分； 材料的选用能基本满足项目的要求，供货计划基本满足项目的进度要求，质量保证措施比较合理的3分； 材料的选用、供货计划以及质量保证措施一般，存在瑕疵，得2分； 材料的选用不能满足项目的要求，供货计划不能满足项目的进度要求，质量保证措施合理性一般的，1分； 未提供不得分。	0-5	4.0	3.0
14	技术	服务保障方案（针对本项目保修期内服务人员安排情况、响应保障措施） 方案清晰、完整，完全吻合项目实际需求的得5分； 方案略有瑕疵，基本满足项目实际需求的得4分； 方案内容简单的得3分； 方案内容不清晰，内容缺失的得2分； 方案内容混乱，内容缺失严重的得1分； 未提供不得分。	0-5	4.0	3.0
15	技术	项目实施过程中针对成品保护和现有环境的各项措施： 施工成品和现有环境的保护措施完善、可行，得5分； 施工成品和现有环境的保护措施较完善，较完整可行，得4分 施工成品和现有环境的保护措施基本完善，基本满足需求，得3分； 施工成品和现有环境的保护措施欠合理，存在瑕疵，得2分； 施工成品和现有环境的保护措施不完善，缺陷较多，得1分； 未提供不得分。	0-5	4.0	3.0
16	技术	重点、难点分析及保障方案： 方案清晰、完整，完全吻合项目实际需求的得4分； 方案内容简单的得3分； 方案内容不清晰，内容缺失的得2分； 方案内容混乱，内容缺失严重的得1分； 未提供不得分。	0-4	3.0	3.0
17	技术	所投材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）	0-2	2.0	2.0
合计			0-70	58.0	48.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：安吉路实验学校武林校部食堂和扩班改造工程（HSZB-2024-391）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	大旭建设集团 有限公司	杭州枫缘建设 有限公司	浙江鸿腾市政 园林建设有限 公司	浙江鸿顺达建 设集团有限公 司	杭州坤融建设 有限公司	杭州浙百建设 有限公司
1	商务	供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似项目的，每个得0.5分，最高1.5分。 【证明材料】 合同关键页或验收证明扫描件加盖公章，否则不得分；证明材料须体现类似项目要求，若不能体现，还须提供业主证明材料。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5
2	商务	投标人具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书。每个得0.5分，最高1.5分。（证明材料为证书复印件）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5
3	技术	拟派项目经理具有中级工程师职称及以上的得3分，其余不得分。（证明材料为职称证书复印件）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
4	技术	主要分部施工方法是否符合本项目实际需求，工艺的可行性及合理性 措施方法科学、合理、到位，完整可行的得5分； 措施方法较为科学、合理、到位，较完整可行，得4分； 措施方法基本科学、合理，基本满足需求，得3分 措施方法欠科学、欠合理，存在瑕疵，得2分； 措施方法欠科学、欠合理、措施缺陷较多，得1分； 未提供不得分	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0
5	技术	确保施工质量的方案、质量控制和检验手段的评价。 方案细致合理、可行，充分考虑到了采购人实际需求的得5分； 方案较为合理、可行，基本考虑到了采购人实际需求的得4分； 方案内容简单，对采购人需求考虑有所疏漏的得3分； 方案部分满足采购文件要求，内容略有欠缺的得2分； 方案不合理或内容混乱，内容缺失严重的得1分； 未提供不得分。	0-5	4.0	5.0	4.0	4.0	3.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>关键工序、复杂环节的相应技术措施的全面性、可实施性和具有针对性</p> <p>措施科学、合理、到位，完整可行的得5分；</p> <p>措施较为科学、合理、到位，较完整可行，得4分；</p> <p>；</p> <p>措施基本科学、合理，基本满足需求，得3分</p> <p>措施欠科学、欠合理，存在瑕疵，得2分；</p> <p>措施欠科学、欠合理、措施缺陷较多，得1分；</p> <p>未提供不得分</p>	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
7	技术	<p>施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划；确保工程工期技术组织措施、科学合理。</p> <p>工期承诺有利于采购人及项目的实施，进度计划合理，控制措施切实可行，得5分。</p> <p>工期承诺满足采购人及项目的实施，进度计划合理，控制措施可行，得4分。</p> <p>工期承诺基本满足采购人及项目的实施，进度计划有一定合理性，控制措施可行，得3分。</p> <p>工期承诺部分满足采购人及项目的实施，进度计划相对合理，控制措施可行，得2分。</p> <p>工期承诺不利于采购人及项目的实施，和进度计划不合理，控制措施不可行，得1分。</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
8	技术	<p>拟派驻现场的项目组专业配置能否满足项目要求，组织机构是否合理，要求配置：施工员，质量员，安全员，材料员，资料员。每有一类得1分，最高得5分</p> <p>（请提供具体人员配置清单及相关证书复印件，并加盖供应商公章，安全员不得兼任。）</p>	0-5	4.0	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0
9	技术	<p>各专业工种的配置和劳动力的投入情况，劳动力安排组织与管理措施：</p> <p>措施切实可行，职责明确，劳动力的配置和投入满足施工需求，得5分；</p> <p>措施较为可行，职责较为明确，劳动力的配置和投入较为满足施工需求，得4分；</p> <p>措施基本可行，职责基本明确，劳动力的配置和投入基本满足施工需求，得3分；</p> <p>措施可行一般，职责欠明确，劳动力的配置和投入不能完全满足施工需求，得2分；</p> <p>只提供了简单的措施及劳动力投入情况资料，基本不满足施工需求得1分</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	<p>投入的施工机械设备和检测设备情况，施工机具进场计划安排和管理的保证措施的是否能够满足工程质量和进度的要求。</p> <p>施工机械设备充足且有先进性，保证措施全面，能完全满足工程质量和进度要求，对采购人有利的，得5分。</p> <p>施工机械设备数量充足，保证措施全面，能满足工程质量和进度要求，得4分。</p> <p>施工机械设备数量一般，保证措施基本全面，基本能满足工程质量和进度要求，得3分。</p> <p>施工机械设备数量较少，保证措施欠全面，不能完全满足工程质量和进度要求，得2分。</p> <p>施工机械设备数量不足，措施不能完全满足工程质量和进度要求，得1分。</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0
11	技术	<p>安全文明施工的保障措施：</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施完善、可行，与项目实际情况符合的，4分；</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施基本完善，基本满足需求，与项目实际情况比较符合的，3分；</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施欠合理，存在瑕疵，2分；</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施不完善，缺陷较多，得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-4	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0
12	技术	<p>教学工作保障方案：</p> <p>教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）完善、可行，4分；</p> <p>教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）基本完善，基本满足需求，3分；</p> <p>教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）欠合理，存在瑕疵，2分；</p> <p>教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）不完善，缺陷较多，得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	<p>选用材料质量保证措施能否满足要求。</p> <p>材料的选用能完全满足项目的要求，供货计划能完全满足项目的进度要求，质量保证措施合理的，5分；</p> <p>材料的选用能较好满足项目的要求，供货计划较好满足项目的进度要求，质量保证措施比较合理的4分；</p> <p>材料的选用能基本满足项目的要求，供货计划基本满足项目的进度要求，质量保证措施比较合理的3分；</p> <p>材料的选用、供货计划以及质量保证措施一般，存在瑕疵，得2分；</p> <p>材料的选用不能满足项目的要求，供货计划不能满足项目的进度要求，质量保证措施合理性一般的，1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0
14	技术	<p>服务保障方案（针对本项目保修期内服务人员安排情况、响应保障措施）</p> <p>方案清晰、完整，完全吻合项目实际需求的得5分；</p> <p>方案略有瑕疵，基本满足项目实际需求的得4分；</p> <p>方案内容简单的得3分；</p> <p>方案内容不清晰，内容缺失的得2分；</p> <p>方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0
15	技术	<p>项目实施过程中针对成品保护和现有环境的各项措施：</p> <p>施工成品和现有环境的保护措施完善、可行，得5分；</p> <p>施工成品和现有环境的保护措施较完善，较完整可行，得4分</p> <p>施工成品和现有环境的保护措施基本完善，基本满足需求，得3分；</p> <p>施工成品和现有环境的保护措施欠合理，存在瑕疵，得2分；</p> <p>施工成品和现有环境的保护措施不完善，缺陷较多，得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0
16	技术	<p>重点、难点分析及保障方案：</p> <p>方案清晰、完整，完全吻合项目实际需求的得4分；</p> <p>方案内容简单的得3分；</p> <p>方案内容不清晰，内容缺失的得2分；</p> <p>方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-4	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

17	技 术	所投材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。 （根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	51.0	61.0	54.0	61.0	43.0	57.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：安吉路实验学校武林校部食堂和扩班改造工程（HSZB-2024-391）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州联腾建筑装饰有限公司	湖北创合逸建筑工程有限公司
1	商务	供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似项目的，每个得0.5分，最高1.5分。 【证明材料】 合同关键页或验收证明扫描件加盖公章，否则不得分；证明材料须体现类似项目要求，若不能体现，还须提供业主证明材料。	0-1.5	1.5	0.0
2	商务	投标人具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书。每个得0.5分，最高1.5分。（证明材料为证书复印件）	0-1.5	1.5	0.0
3	技术	拟派项目经理具有中级工程师职称及以上的得3分，其余不得分。（证明材料为职称证书复印件）	0-3	3.0	3.0
4	技术	主要分部施工方法是否符合本项目实际需求，工艺的可行性及合理性 措施方法科学、合理、到位，完整可行的得5分； 措施方法较为科学、合理、到位，较完整可行，得4分； 措施方法基本科学、合理，基本满足需求，得3分 措施方法欠科学、欠合理，存在瑕疵，得2分； 措施方法欠科学、欠合理、措施缺陷较多，得1分； 未提供不得分	0-5	4.0	3.0
5	技术	确保施工质量的方案、质量控制和检验手段的评价。 方案细致合理、可行，充分考虑到了采购人实际需求的得5分； 方案较为合理、可行，基本考虑到了采购人实际需求的得4分； 方案内容简单，对采购人需求考虑有所疏漏的得3分； 方案部分满足采购文件要求，内容略有欠缺的得2分； 方案不合理或内容混乱，内容缺失严重的得1分； 未提供不得分。	0-5	4.0	4.0
6	技术	关键工序、复杂环节的相应技术措施的全局性、可实施性和具有针对性 措施科学、合理、到位，完整可行的得5分； 措施较为科学、合理、到位，较完整可行，得4分； 措施基本科学、合理，基本满足需求，得3分 措施欠科学、欠合理，存在瑕疵，得2分； 措施欠科学、欠合理、措施缺陷较多，得1分； 未提供不得分	0-5	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	<p>施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划；确保工程工期技术组织措施、科学合理。</p> <p>工期承诺有利于采购人及项目的实施，进度计划合理，控制措施切实可行，得5分。</p> <p>工期承诺满足采购人及项目的实施，进度计划合理，控制措施可行，得4分。</p> <p>工期承诺基本满足采购人及项目的实施，进度计划有一定合理性，控制措施可行，得3分。</p> <p>工期承诺部分满足采购人及项目的实施，进度计划相对合理，控制措施可行，得2分。</p> <p>工期承诺不利于采购人及项目的实施，和进度计划不合理，控制措施不可行，得1分。</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	4.0	3.0
8	技术	<p>拟派驻现场的项目组专业配置能否满足项目要求，组织机构是否合理，要求配置：施工员，质量员，安全员，材料员，资料员。每有一类得1分，最高得5分（请提供具体人员配置清单及相关证书复印件，并加盖供应商公章，安全员不得兼任。）</p>	0-5	5.0	5.0
9	技术	<p>各专业工种的配置和劳动力的投入情况，劳动力安排组织与管理措施：</p> <p>措施切实可行，职责明确，劳动力的配置和投入满足施工需求，得5分；</p> <p>措施较为可行，职责较为明确，劳动力的配置和投入较为满足施工需求，得4分；</p> <p>措施基本可行，职责基本明确，劳动力的配置和投入基本满足施工需求，得3分；</p> <p>措施可行一般，职责欠明确，劳动力的配置和投入不能完全满足施工需求，得2分；</p> <p>只提供了简单的措施及劳动力投入情况资料，基本不满足施工需求得1分</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	4.0	3.0
10	技术	<p>投入的施工机械设备和检测设备情况，施工机具进场计划安排和管理的保证措施的是否能够满足工程质量和进度的要求。</p> <p>施工机械设备充足且有先进性，保证措施全面，能完全满足工程质量和进度要求，对采购人有利的，得5分。</p> <p>施工机械设备数量充足，保证措施全面，能满足工程质量和进度要求，得4分。</p> <p>施工机械设备数量一般，保证措施基本全面，基本能满足工程质量和进度要求，得3分。</p> <p>施工机械设备数量较少，保证措施欠全面，不能完全满足工程质量和进度要求，得2分。</p> <p>施工机械设备数量不足，措施不能完全满足工程质量和进度要求，得1分。</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	4.0	3.0
11	技术	<p>安全文明施工的保障措施：</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施完善、可行，与项目实际情况符合的，4分；</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施基本完善，基本满足需求，与项目实际情况比较符合的，3分；</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施欠合理，存在瑕疵，2分；</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施不完善，缺陷较多，得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-4	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	教学工作保障方案： 教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）完善、可行，4分； 教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）基本完善，基本满足需求，3分； 教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）欠合理，存在瑕疵，2分； 教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）不完善，缺陷较多，得1分； 未提供不得分。	0-4	4.0	3.0
13	技术	选用材料质量保证措施能否满足要求。 材料的选用能完全满足项目的要求，供货计划能完全满足项目的进度要求，质量保证措施合理的，5分； 材料的选用能较好满足项目的要求，供货计划较好满足项目的进度要求，质量保证措施比较合理的4分； 材料的选用能基本满足项目的要求，供货计划基本满足项目的进度要求，质量保证措施比较合理的3分； 材料的选用、供货计划以及质量保证措施一般，存在瑕疵，得2分； 材料的选用不能满足项目的要求，供货计划不能满足项目的进度要求，质量保证措施合理性一般的，1分； 未提供不得分。	0-5	4.0	3.0
14	技术	服务保障方案（针对本项目保修期内服务人员安排情况、响应保障措施） 方案清晰、完整，完全吻合项目实际需求的得5分； 方案略有瑕疵，基本满足项目实际需求的得4分； 方案内容简单的得3分； 方案内容不清晰，内容缺失的得2分； 方案内容混乱，内容缺失严重的得1分； 未提供不得分。	0-5	4.0	3.0
15	技术	项目实施过程中针对成品保护和现有环境的各项措施： 施工成品和现有环境的保护措施完善、可行，得5分； 施工成品和现有环境的保护措施较完善，较完整可行，得4分 施工成品和现有环境的保护措施基本完善，基本满足需求，得3分； 施工成品和现有环境的保护措施欠合理，存在瑕疵，得2分； 施工成品和现有环境的保护措施不完善，缺陷较多，得1分； 未提供不得分。	0-5	4.0	3.0
16	技术	重点、难点分析及保障方案： 方案清晰、完整，完全吻合项目实际需求的得4分； 方案内容简单的得3分； 方案内容不清晰，内容缺失的得2分； 方案内容混乱，内容缺失严重的得1分； 未提供不得分。	0-4	4.0	3.0
17	技术	所投材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）	0-2	2.0	2.0
合计			0-70	61.0	47.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：安吉路实验学校武林校部食堂和扩班改造工程（HSZB-2024-391）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	大旭建设集团 有限公司	杭州枫缘建设 有限公司	浙江鸿腾市政 园林建设有限 公司	浙江鸿顺达建 设集团有限公 司	杭州坤融建设 有限公司	杭州浙百建设 有限公司
1	商务	供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似项目的，每个得0.5分，最高1.5分。 【证明材料】 合同关键页或验收证明扫描件加盖公章，否则不得分；证明材料须体现类似项目要求，若不能体现，还须提供业主证明材料。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5
2	商务	投标人具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书。每个得0.5分，最高1.5分。（证明材料为证书复印件）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5
3	技术	拟派项目经理具有中级工程师职称及以上的得3分，其余不得分。（证明材料为职称证书复印件）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
4	技术	主要分部施工方法是否符合本项目实际需求，工艺的可行性及合理性 措施方法科学、合理、到位，完整可行的得5分； 措施方法较为科学、合理、到位，较完整可行，得4分； 措施方法基本科学、合理，基本满足需求，得3分 措施方法欠科学、欠合理，存在瑕疵，得2分； 措施方法欠科学、欠合理、措施缺陷较多，得1分； 未提供不得分	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0
5	技术	确保施工质量的方案、质量控制和检验手段的评价。 方案细致合理、可行，充分考虑到了采购人实际需求的得5分； 方案较为合理、可行，基本考虑到了采购人实际需求的得4分； 方案内容简单，对采购人需求考虑有所疏漏的得3分； 方案部分满足采购文件要求，内容略有欠缺的得2分； 方案不合理或内容混乱，内容缺失严重的得1分； 未提供不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>关键工序、复杂环节的相应技术措施的全面性、可实施性和具有针对性</p> <p>措施科学、合理、到位，完整可行的得5分；</p> <p>措施较为科学、合理、到位，较完整可行，得4分；</p> <p>；</p> <p>措施基本科学、合理，基本满足需求，得3分</p> <p>措施欠科学、欠合理，存在瑕疵，得2分；</p> <p>措施欠科学、欠合理、措施缺陷较多，得1分；</p> <p>未提供不得分</p>	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0
7	技术	<p>施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划；确保工程工期技术组织措施、科学合理。</p> <p>工期承诺有利于采购人及项目的实施，进度计划合理，控制措施切实可行，得5分。</p> <p>工期承诺满足采购人及项目的实施，进度计划合理，控制措施可行，得4分。</p> <p>工期承诺基本满足采购人及项目的实施，进度计划有一定合理性，控制措施可行，得3分。</p> <p>工期承诺部分满足采购人及项目的实施，进度计划相对合理，控制措施可行，得2分。</p> <p>工期承诺不利于采购人及项目的实施，和进度计划不合理，控制措施不可行，得1分。</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	4.0	4.0	4.0	5.0	3.0	4.0
8	技术	<p>拟派驻现场的项目组专业配置能否满足项目要求，组织机构是否合理，要求配置：施工员，质量员，安全员，材料员，资料员。每有一类得1分，最高得5分</p> <p>（请提供具体人员配置清单及相关证书复印件，并加盖供应商公章，安全员不得兼任。）</p>	0-5	4.0	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0
9	技术	<p>各专业工种的配置和劳动力的投入情况，劳动力安排组织与管理措施：</p> <p>措施切实可行，职责明确，劳动力的配置和投入满足施工需求，得5分；</p> <p>措施较为可行，职责较为明确，劳动力的配置和投入较为满足施工需求，得4分；</p> <p>措施基本可行，职责基本明确，劳动力的配置和投入基本满足施工需求，得3分；</p> <p>措施可行一般，职责欠明确，劳动力的配置和投入不能完全满足施工需求，得2分；</p> <p>只提供了简单的措施及劳动力投入情况资料，基本不满足施工需求得1分</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	4.0	5.0	4.0	5.0	3.0	4.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	<p>投入的施工机械设备和检测设备情况，施工机具进场计划安排和管理的保证措施的是否能够满足工程质量和进度的要求。</p> <p>施工机械设备充足且有先进性，保证措施全面，能完全满足工程质量和进度要求，对采购人有利的，得5分。</p> <p>施工机械设备数量充足，保证措施全面，能满足工程质量和进度要求，得4分。</p> <p>施工机械设备数量一般，保证措施基本全面，基本能满足工程质量和进度要求，得3分。</p> <p>施工机械设备数量较少，保证措施欠全面，不能完全满足工程质量和进度要求，得2分。</p> <p>施工机械设备数量不足，措施不能完全满足工程质量和进度要求，得1分。</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	<p>安全文明施工的保障措施：</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施完善、可行，与项目实际情况符合的，4分；</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施基本完善，基本满足需求，与项目实际情况比较符合的，3分；</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施欠合理，存在瑕疵，2分；</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施不完善，缺陷较多，得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0
12	技术	<p>教学工作保障方案：</p> <p>教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）完善、可行，4分；</p> <p>教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）基本完善，基本满足需求，3分；</p> <p>教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）欠合理，存在瑕疵，2分；</p> <p>教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）不完善，缺陷较多，得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	<p>选用材料质量保证措施能否满足要求。</p> <p>材料的选用能完全满足项目的要求，供货计划能完全满足项目的进度要求，质量保证措施合理的，5分；</p> <p>材料的选用能较好满足项目的要求，供货计划较好满足项目的进度要求，质量保证措施比较合理的4分；</p> <p>材料的选用能基本满足项目的要求，供货计划基本满足项目的进度要求，质量保证措施比较合理的3分；</p> <p>材料的选用、供货计划以及质量保证措施一般，存在瑕疵，得2分；</p> <p>材料的选用不能满足项目的要求，供货计划不能满足项目的进度要求，质量保证措施合理性一般的，1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0
14	技术	<p>服务保障方案（针对本项目保修期内服务人员安排情况、响应保障措施）</p> <p>方案清晰、完整，完全吻合项目实际需求的得5分；</p> <p>方案略有瑕疵，基本满足项目实际需求的得4分；</p> <p>方案内容简单的得3分；</p> <p>方案内容不清晰，内容缺失的得2分；</p> <p>方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0
15	技术	<p>项目实施过程中针对成品保护和现有环境的各项措施：</p> <p>施工成品和现有环境的保护措施完善、可行，得5分；</p> <p>施工成品和现有环境的保护措施较完善，较完整可行，得4分</p> <p>施工成品和现有环境的保护措施基本完善，基本满足需求，得3分；</p> <p>施工成品和现有环境的保护措施欠合理，存在瑕疵，得2分；</p> <p>施工成品和现有环境的保护措施不完善，缺陷较多，得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	4.0	5.0	4.0	5.0	3.0	4.0
16	技术	<p>重点、难点分析及保障方案：</p> <p>方案清晰、完整，完全吻合项目实际需求的得4分；</p> <p>方案内容简单的得3分；</p> <p>方案内容不清晰，内容缺失的得2分；</p> <p>方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0

技术商务资信评分明细表

17	技 术	所投材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。 （根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	59.0	64.0	60.0	65.0	45.0	60.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：安吉路实验学校武林校部食堂和扩班改造工程（HSZB-2024-391）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州联腾建筑装饰有限公司	湖北创合逸建筑工程有限公司
1	商务	供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似项目的，每个得0.5分，最高1.5分。 【证明材料】 合同关键页或验收证明扫描件加盖公章，否则不得分；证明材料须体现类似项目要求，若不能体现，还须提供业主证明材料。	0-1.5	1.5	0.0
2	商务	投标人具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书。每个得0.5分，最高1.5分。（证明材料为证书复印件）	0-1.5	1.5	0.0
3	技术	拟派项目经理具有中级工程师职称及以上的得3分，其余不得分。（证明材料为职称证书复印件）	0-3	3.0	3.0
4	技术	主要分部施工方法是否符合本项目实际需求，工艺的可行性及合理性 措施方法科学、合理、到位，完整可行的得5分； 措施方法较为科学、合理、到位，较完整可行，得4分； 措施方法基本科学、合理，基本满足需求，得3分 措施方法欠科学、欠合理，存在瑕疵，得2分； 措施方法欠科学、欠合理、措施缺陷较多，得1分； 未提供不得分	0-5	4.0	4.0
5	技术	确保施工质量的方案、质量控制和检验手段的评价。 方案细致合理、可行，充分考虑到了采购人实际需求的得5分； 方案较为合理、可行，基本考虑到了采购人实际需求的得4分； 方案内容简单，对采购人需求考虑有所疏漏的得3分； 方案部分满足采购文件要求，内容略有欠缺的得2分； 方案不合理或内容混乱，内容缺失严重的得1分； 未提供不得分。	0-5	4.0	3.0
6	技术	关键工序、复杂环节的相应技术措施的全局性、可实施性和具有针对性 措施科学、合理、到位，完整可行的得5分； 措施较为科学、合理、到位，较完整可行，得4分； 措施基本科学、合理，基本满足需求，得3分 措施欠科学、欠合理，存在瑕疵，得2分； 措施欠科学、欠合理、措施缺陷较多，得1分； 未提供不得分	0-5	5.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	<p>施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划；确保工程工期技术组织措施、科学合理。</p> <p>工期承诺有利于采购人及项目的实施，进度计划合理，控制措施切实可行，得5分。</p> <p>工期承诺满足采购人及项目的实施，进度计划合理，控制措施可行，得4分。</p> <p>工期承诺基本满足采购人及项目的实施，进度计划有一定合理性，控制措施可行，得3分。</p> <p>工期承诺部分满足采购人及项目的实施，进度计划相对合理，控制措施可行，得2分。</p> <p>工期承诺不利于采购人及项目的实施，和进度计划不合理，控制措施不可行，得1分。</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	5.0	4.0
8	技术	<p>拟派驻现场的项目组专业配置能否满足项目要求，组织机构是否合理，要求配置：施工员，质量员，安全员，材料员，资料员。每有一类得1分，最高得5分（请提供具体人员配置清单及相关证书复印件，并加盖供应商公章，安全员不得兼任。）</p>	0-5	5.0	5.0
9	技术	<p>各专业工种的配置和劳动力的投入情况，劳动力安排组织与管理措施：</p> <p>措施切实可行，职责明确，劳动力的配置和投入满足施工需求，得5分；</p> <p>措施较为可行，职责较为明确，劳动力的配置和投入较为满足施工需求，得4分；</p> <p>措施基本可行，职责基本明确，劳动力的配置和投入基本满足施工需求，得3分；</p> <p>措施可行一般，职责欠明确，劳动力的配置和投入不能完全满足施工需求，得2分；</p> <p>只提供了简单的措施及劳动力投入情况资料，基本不满足施工需求得1分</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	4.0	4.0
10	技术	<p>投入的施工机械设备和检测设备情况，施工机具进场计划安排和管理的保证措施的是否能够满足工程质量和进度的要求。</p> <p>施工机械设备充足且有先进性，保证措施全面，能完全满足工程质量和进度要求，对采购人有利的，得5分。</p> <p>施工机械设备数量充足，保证措施全面，能满足工程质量和进度要求，得4分。</p> <p>施工机械设备数量一般，保证措施基本全面，基本能满足工程质量和进度要求，得3分。</p> <p>施工机械设备数量较少，保证措施欠全面，不能完全满足工程质量和进度要求，得2分。</p> <p>施工机械设备数量不足，措施不能完全满足工程质量和进度要求，得1分。</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	5.0	4.0
11	技术	<p>安全文明施工的保障措施：</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施完善、可行，与项目实际情况符合的，4分；</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施基本完善，基本满足需求，与项目实际情况比较符合的，3分；</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施欠合理，存在瑕疵，2分；</p> <p>安全文明施工（防尘、施工现在卫生管理）保障措施不完善，缺陷较多，得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-4	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	教学工作保障方案： 教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）完善、可行，4分； 教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）基本完善，基本满足需求，3分； 教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）欠合理，存在瑕疵，2分； 教学工作保障方案（保障学校工作有序进行，提供有噪声的工作安排及其他保障学校工作有序进行、不影响正常教学方案）不完善，缺陷较多，得1分； 未提供不得分。	0-4	4.0	4.0
13	技术	选用材料质量保证措施能否满足要求。 材料的选用能完全满足项目的要求，供货计划能完全满足项目的进度要求，质量保证措施合理的，5分； 材料的选用能较好满足项目的要求，供货计划较好满足项目的进度要求，质量保证措施比较合理的4分； 材料的选用能基本满足项目的要求，供货计划基本满足项目的进度要求，质量保证措施比较合理的3分； 材料的选用、供货计划以及质量保证措施一般，存在瑕疵，得2分； 材料的选用不能满足项目的要求，供货计划不能满足项目的进度要求，质量保证措施合理性一般的，1分； 未提供不得分。	0-5	4.0	4.0
14	技术	服务保障方案（针对本项目保修期内服务人员安排情况、响应保障措施） 方案清晰、完整，完全吻合项目实际需求的得5分； 方案略有瑕疵，基本满足项目实际需求的得4分； 方案内容简单的得3分； 方案内容不清晰，内容缺失的得2分； 方案内容混乱，内容缺失严重的得1分； 未提供不得分。	0-5	5.0	4.0
15	技术	项目实施过程中针对成品保护和现有环境的各项措施： 施工成品和现有环境的保护措施完善、可行，得5分； 施工成品和现有环境的保护措施较完善，较完整可行，得4分 施工成品和现有环境的保护措施基本完善，基本满足需求，得3分； 施工成品和现有环境的保护措施欠合理，存在瑕疵，得2分； 施工成品和现有环境的保护措施不完善，缺陷较多，得1分； 未提供不得分。	0-5	4.0	4.0
16	技术	重点、难点分析及保障方案： 方案清晰、完整，完全吻合项目实际需求的得4分； 方案内容简单的得3分； 方案内容不清晰，内容缺失的得2分； 方案内容混乱，内容缺失严重的得1分； 未提供不得分。	0-4	4.0	3.0
17	技术	所投材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）	0-2	2.0	2.0
合计			0-70	65.0	56.0

专家（签名）：