

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：龙海市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）一期运维服务（2024-2027）采购项目（龙政采F2024-93G46）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国电信股份有限公司、中国移动浙江分公司、中国联通浙江分公司（联合体）	龙泉华数广电网络有限公司	中国联合网络通信有限公司丽水市分公司
1.1	商务	供应商资信 投标人具有有效的信息安全管理证书认证的得1分；投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证的得1分；投标人具有有效的质量管理体系认证的得1分；注：提供体系认证证书原件扫描件，否则不得分。 0-3（客观分）	0-3	3.0	0.0	2.0
1.2	商务	同类项目案例 投标人自 2021 年1月1日（以签订合同时间为准）以来成功实施过同类项目案例的每个得0.4分，最高得1分。须提供合同扫描件，不提供不得分（有效同类项目案例以评审专家集体认定为准）。 0-1（客观分）	0-1	1.0	0.0	0.8
2.1	技术	项目总体服务方案 根据投标人对本项目的软硬件设备现状、维修维护、质量要求、重点、难点、措施等内容综合评定。项目总体服务方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得9分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得5分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得3分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-9（主观分）	0-9	7.0	5.0	5.0
2.2	技术	平稳过渡及对接方案 平稳过渡及对接方案完全能满足项目实施要求，内容全面、科学合理且切实可行的得6分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-6（主观分）	0-6	4.0	4.0	4.0
2.3	技术	组网技术服务方案 根据所提供电路组网技术服务方案的科学性、安全性、先进性、完整性、可行性等情况综合评定。内容全面、合理且切实可行的得6分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-6（主观分）	0-6	4.0	2.0	2.0
2.4	技术	网络及信息安全保密方案 根据投标人网络及信息安全保密方案的全面性、合理性进行综合评定。内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-7（主观分）	0-7	4.0	2.0	2.0
2.5	技术	项目人员配置 项目负责人（1人）：信息系统项目管理师（高级）的得1分；信息系统项目管理师（中级）的得0.5分；网络工程师证书的得1分；注册信息安全专业人员证书的得1分；最高得3分。注：提供原件扫描件，否则不得分。 0-3（客观分）	0-3	3.0	1.0	0.0
2.6	技术	技术负责人（1人）：具备信息技术高级工程师的得1分；信息技术中级工程师的得0.5分；注册信息安全专业人员证书的得1分；网络安全能力认证的得1分；通信工程师的得1分，最高得4分。注：提供原件扫描件，否则不得分。 0-4（客观分）	0-4	4.0	1.0	0.0
2.7	技术	项目组成员：根据投标人拟派的项目服务团队人员配备方案包括但不限于专业技术服务能力，人员综合素质等方面进行评分：专业技术服务能力强，且工作职责非常明确详细的得8分；专业技术服务能力较强，且工作职责较明确的得6分；人员配备基本合理，架构基本清晰，且工作职责基本明确的得4分；人员配备及专业技术服务能力一般，工作职责不明确、不详细，缺少类似项目经验的得2分；无方案不得分。 0-8（主观分）	0-8	6.0	4.0	2.0
2.8	技术	运维服务方案 根据运维（包括运维内容、措施、维护体系、巡检制度、运行情况报告制度等）方案的完整性、合理性、可操作性等情况综合评定。完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得10分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-10（主观分）	0-10	7.0	4.0	1.0

技术商务资信评分明细表

2.9	技术	安全文明作业保障措施 安全文明作业保障措施完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-8（主观分）	0-8	7.0	4.0	4.0
2.10	技术	项目质量保证方案 项目质量保证方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-8（主观分）	0-8	6.0	4.0	4.0
2.11	技术	应急保障措施 监控系统运维服务应急保障措施完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-8（主观分）	0-8	6.0	4.0	4.0
2.12	技术	项目履行承诺 项目履行承诺完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得5分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-5（主观分）	0-5	4.0	2.0	1.0
2.13	技术	备品备件 1、高清摄像机（以1900个高清摄像机为基准数）：承诺提供2%（不含）以上备品备件的得1分；承诺提供3%（不含）以上备品备件的得2分。 2、卡口及电子警察相机（以50个卡口抓拍机、30个电警抓拍机为基准数）：承诺提供4%（含）以上备品备件的得0.5分；承诺提供6%（含）以上备品备件的得1分。 3、补光灯（以1800个补光灯为基准数）：承诺提供2%（不含）以上备品备件的得0.5分；承诺提供3%（不含）以上备品备件的得1分。 0-4（客观分）	0-4	4.0	0.0	0.0
合计			0-90	70.0	37.0	31.8

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：龙泉市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）一期运维服务（2024-2027）采购项目（龙政采F2024-93G46）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国电信股份有限公司丽水分公司、中国移动通信集团浙江有限公司（联合体）	龙泉华数广电网络有限公司	中国联合网络通信有限公司丽水市分公司
1.1	商务	供应商资信 投标人具有有效的信息安全管理证书认证的得1分； 投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证的得1分； 投标人具有有效的质量管理体系认证的得1分； 注：提供体系认证证书原件扫描件，否则不得分。 0-3（客观分）	0-3	3.0	0.0	2.0
1.2	商务	同类项目案例 投标人自 2021 年1月1日（以签订合同时间为准）以来成功实施过同类项目案例的每个得0.4分，最高得1分。须提供合同扫描件，不提供不得分（有效同类项目案例以评审专家集体认定为准）。 0-1（客观分）	0-1	1.0	0.0	0.8
2.1	技术	项目总体服务方案 根据投标人对本项目的软硬件设备现状、维修维护、质量要求、重点、难点、措施等内容综合评定。项目总体服务方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得9分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得5分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得3分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-9（主观分）	0-9	7.0	5.0	5.0
2.2	技术	平稳过渡及对接方案 平稳过渡及对接方案完全能满足项目实施要求，内容全面、科学合理且切实可行的得6分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-6（主观分）	0-6	2.0	2.0	2.0
2.3	技术	组网技术服务方案 根据所提供电路组网技术服务方案的科学性、安全性、先进性、完整性、可行性等情况综合评定。内容全面、合理且切实可行的得6分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-6（主观分）	0-6	4.0	2.0	2.0
2.4	技术	网络及信息安全保密方案 根据投标人网络及信息安全保密方案的全面性、合理性进行综合评定。内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-7（主观分）	0-7	4.0	2.0	4.0
2.5	技术	项目人员配置 项目负责人（1人）：信息系统项目管理师（高级）的得1分；信息系统项目管理师（中级）的得0.5分；网络工程师证书的得1分；注册信息安全专业人员证书的得1分；最高得3分。 注：提供原件扫描件，否则不得分。 0-3（客观分）	0-3	3.0	1.0	0.0
2.6	技术	技术负责人（1人）：具备信息技术高级工程师的得1分；信息技术中级工程师的得0.5分；注册信息安全专业人员证书的得1分；网络安全能力认证的得1分；通信工程师的得1分，最高得4分。 注：提供原件扫描件，否则不得分。 0-4（客观分）	0-4	4.0	1.0	0.0
2.7	技术	项目组成员：根据投标人拟派的项目服务团队人员配备方案包括但不限于专业技术服务能力，人员综合素质等方面进行评分：专业技术服务能力强，且工作职责非常明确详细的得8分；专业技术服务能力较强，且工作职责较明确的得6分；人员配备基本合理，架构基本清晰，且工作职责基本明确的得4分；人员配备及专业技术服务能力一般，工作职责不明确、不详细，缺少类似项目经验的得2分；无方案不得分。 0-8（主观分）	0-8	6.0	4.0	2.0
2.8	技术	运维服务方案 根据运维（包括运维内容、措施、维护体系、巡检制度、运行情况报告制度等）方案的完整性、合理性、可操作性等情况综合评定。完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得10分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-10（主观分）	0-10	7.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

2.9	技术	安全文明作业保障措施 安全文明作业保障措施完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-8（主观分）	0-8	6.0	4.0	4.0
2.10	技术	项目质量保证方案 项目质量保证方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-8（主观分）	0-8	6.0	4.0	4.0
2.11	技术	应急保障措施 监控系统运维服务应急保障措施完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-8（主观分）	0-8	6.0	4.0	2.0
2.12	技术	项目履行承诺 项目履行承诺完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得5分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-5（主观分）	0-5	5.0	4.0	2.0
2.13	技术	备品备件 1、高清摄像机（以1900个高清摄像机为基准数）：承诺提供2%（不含）以上备品备件的得1分；承诺提供3%（不含）以上备品备件的得2分。 2、卡口及电子警察相机（以50个卡口抓拍机、30个电警抓拍机为基准数）：承诺提供4%（含）以上备品备件的得0.5分；承诺提供6%（含）以上备品备件的得1分。 3、补光灯（以1800个补光灯为基准数）：承诺提供2%（不含）以上备品备件的得0.5分；承诺提供3%（不含）以上备品备件的得1分。 0-4（客观分）	0-4	4.0	0.0	0.0
合计			0-90	68.0	37.0	33.8

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：龙泉市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）一期运维服务（2024-2027）采购项目（龙政采F2024-93G46）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国电信股份有限公司丽水分公司、中国移动通信集团浙江有限公司（联合体）	龙泉华数广电网络有限公司	中国联合网络通信有限公司丽水市分公司
1.1	商务	供应商资信 投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分； 注：提供体系认证证书原件扫描件，否则不得分。 0-3（客观分）	0-3	3.0	0.0	2.0
1.2	商务	同类项目案例 投标人自 2021 年1月1日（以签订合同时间为准）以来成功实施过同类项目案例的每个得0.4分，最高得1分。须提供合同扫描件，不提供不得分（有效同类项目案例以评审专家集体认定为准）。 0-1（客观分）	0-1	1.0	0.0	0.8
2.1	技术	项目总体服务方案 根据投标人对本项目的软硬件设备现状、维修维护、质量要求、重点、难点、措施等内容综合评定。项目总体服务方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得9分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得5分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得3分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-9（主观分）	0-9	7.0	5.0	5.0
2.2	技术	平稳过渡及对接方案 平稳过渡及对接方案完全能满足项目实施要求，内容全面、科学合理且切实可行的得6分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-6（主观分）	0-6	4.0	2.0	1.0
2.3	技术	组网技术服务方案 根据所提供电路组网技术服务方案的科学性、安全性、先进性、完整性、可行性等情况综合评定。内容全面、合理且切实可行的得6分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-6（主观分）	0-6	4.0	4.0	2.0
2.4	技术	网络及信息安全保密方案 根据投标人网络及信息安全保密方案的全面性、合理性进行综合评定。内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-7（主观分）	0-7	4.0	2.0	4.0
2.5	技术	项目人员配置 项目负责人（1人）：信息系统项目管理师（高级）的得1分；信息系统项目管理师（中级）的得0.5分；网络工程师证书的得1分；注册信息安全专业人员证书的得1分；最高得3分。 注：提供原件扫描件，否则不得分。 0-3（客观分）	0-3	3.0	1.0	0.0
2.6	技术	技术负责人（1人）：具备信息技术高级工程师的得1分；信息技术中级工程师的得0.5分；注册信息安全专业人员证书的得1分；网络安全能力认证的得1分；通信工程师的得1分，最高得4分。 注：提供原件扫描件，否则不得分。 0-4（客观分）	0-4	4.0	1.0	0.0
2.7	技术	项目组成员：根据投标人拟派的项目服务团队人员配备方案包括但不限于专业技术服务能力，人员综合素质等方面进行评分：专业技术服务能力强，且工作职责非常明确详细的得8分；专业技术服务能力较强，且工作职责较明确的得6分；人员配备基本合理，架构基本清晰，且工作职责基本明确的得4分；人员配备及专业技术服务能力一般，工作职责不明确、不详细，缺少类似项目经验的得2分；无方案不得分。 0-8（主观分）	0-8	6.0	4.0	2.0
2.8	技术	运维服务方案 根据运维（包括运维内容、措施、维护体系、巡检制度、运行情况报告制度等）方案的完整性、合理性、可操作性等情况综合评定。完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得10分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-10（主观分）	0-10	7.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

2.9	技术	安全文明作业保障措施 安全文明作业保障措施完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-8（主观分）	0-8	6.0	4.0	4.0
2.10	技术	项目质量保证方案 项目质量保证方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-8（主观分）	0-8	6.0	2.0	2.0
2.11	技术	应急保障措施 监控系统运维服务应急保障措施完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-8（主观分）	0-8	6.0	2.0	2.0
2.12	技术	项目履行承诺 项目履行承诺完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得5分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-5（主观分）	0-5	4.0	4.0	2.0
2.13	技术	备品备件 1、高清摄像机（以1900个高清摄像机为基准数）：承诺提供2%（不含）以上备品备件的得1分；承诺提供3%（不含）以上备品备件的得2分。 2、卡口及电子警察相机（以50个卡口抓拍机、30个电警抓拍机为基准数）：承诺提供4%（含）以上备品备件的得0.5分；承诺提供6%（含）以上备品备件的得1分。 3、补光灯（以1800个补光灯为基准数）：承诺提供2%（不含）以上备品备件的得0.5分；承诺提供3%（不含）以上备品备件的得1分。 0-4（客观分）	0-4	4.0	0.0	0.0
合计			0-90	69.0	35.0	30.8

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：龙泉市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）一期运维服务（2024-2027）采购项目（龙政采F2024-93G46）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国电信股份有限公司丽水分公司、中国移动通信集团浙江有限公司（联合体）	龙泉华数广电网络有限公司	中国联合网络通信有限公司丽水市分公司
1.1	商务	供应商资信 投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分； 注：提供体系认证证书原件扫描件，否则不得分。 0-3（客观分）	0-3	3.0	0.0	2.0
1.2	商务	同类项目案例 投标人自 2021 年1月1日（以签订合同时间为准）以来成功实施过同类项目案例的每个得0.4分，最高得1分。须提供合同扫描件，不提供不得分（有效同类项目案例以评审专家集体认定为准）。 0-1（客观分）	0-1	1.0	0.0	0.8
2.1	技术	项目总体服务方案 根据投标人对本项目的软硬件设备现状、维修维护、质量要求、重点、难点、措施等内容综合评定。项目总体服务方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得9分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得5分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得3分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-9（主观分）	0-9	7.0	5.0	5.0
2.2	技术	平稳过渡及对接方案 平稳过渡及对接方案完全能满足项目实施要求，内容全面、科学合理且切实可行的得6分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-6（主观分）	0-6	4.0	4.0	4.0
2.3	技术	组网技术服务方案 根据所提供电路组网技术服务方案的科学性、安全性、先进性、完整性、可行性等情况综合评定。内容全面、合理且切实可行的得6分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-6（主观分）	0-6	4.0	2.0	2.0
2.4	技术	网络及信息安全保密方案 根据投标人网络及信息安全保密方案的全面性、合理性进行综合评定。内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-7（主观分）	0-7	4.0	1.0	2.0
2.5	技术	项目人员配置 项目负责人（1人）：信息系统项目管理师（高级）的得1分；信息系统项目管理师（中级）的得0.5分；网络工程师证书的得1分；注册信息安全专业人员证书的得1分；最高得3分。 注：提供原件扫描件，否则不得分。 0-3（客观分）	0-3	3.0	1.0	0.0
2.6	技术	技术负责人（1人）：具备信息技术高级工程师的得1分；信息技术中级工程师的得0.5分；注册信息安全专业人员证书的得1分；网络安全能力认证的得1分；通信工程师的得1分，最高得4分。 注：提供原件扫描件，否则不得分。 0-4（客观分）	0-4	4.0	1.0	0.0
2.7	技术	项目组成员：根据投标人拟派的项目服务团队人员配备方案包括但不限于专业技术服务能力，人员综合素质等方面进行评分：专业技术服务能力强，且工作职责非常明确详细的得8分；专业技术服务能力较强，且工作职责较明确的得6分；人员配备基本合理，架构基本清晰，且工作职责基本明确的得4分；人员配备及专业技术服务能力一般，工作职责不明确、不详细，缺少类似项目经验的得2分；无方案不得分。 0-8（主观分）	0-8	4.0	4.0	2.0
2.8	技术	运维服务方案 根据运维（包括运维内容、措施、维护体系、巡检制度、运行情况报告制度等）方案的完整性、合理性、可操作性等情况综合评定。完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得10分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-10（主观分）	0-10	7.0	4.0	7.0

技术商务资信评分明细表

2.9	技术	安全文明作业保障措施 安全文明作业保障措施完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-8（主观分）	0-8	6.0	4.0	2.0
2.10	技术	项目质量保证方案 项目质量保证方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-8（主观分）	0-8	6.0	4.0	4.0
2.11	技术	应急保障措施 监控系统运维服务应急保障措施完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-8（主观分）	0-8	6.0	4.0	2.0
2.12	技术	项目履行承诺 项目履行承诺完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得5分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-5（主观分）	0-5	4.0	4.0	1.0
2.13	技术	备品备件 1、高清摄像机（以1900个高清摄像机为基准数）：承诺提供2%（不含）以上备品备件的得1分；承诺提供3%（不含）以上备品备件的得2分。 2、卡口及电子警察相机（以50个卡口抓拍机、30个电警抓拍机为基准数）：承诺提供4%（含）以上备品备件的得0.5分；承诺提供6%（含）以上备品备件的得1分。 3、补光灯（以1800个补光灯为基准数）：承诺提供2%（不含）以上备品备件的得0.5分；承诺提供3%（不含）以上备品备件的得1分。 0-4（客观分）	0-4	4.0	0.0	0.0
合计			0-90	67.0	38.0	33.8

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：龙泉市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）一期运维服务（2024-2027）采购项目（龙政采F2024-93G46）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国电信股份有限公司丽水分公司、中国移动通信集团浙江有限公司（联合体）	龙泉华数广电网络有限公司	中国联合网络通信有限公司丽水市分公司
1.1	商务	供应商资信 投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分； 注：提供体系认证证书原件扫描件，否则不得分。 0-3（客观分）	0-3	3.0	0.0	2.0
1.2	商务	同类项目案例 投标人自 2021 年1月1日（以签订合同时间为准）以来成功实施过同类项目案例的每个得0.4分，最高得1分。须提供合同扫描件，不提供不得分（有效同类项目案例以评审专家集体认定为准）。 0-1（客观分）	0-1	1.0	0.0	0.8
2.1	技术	项目总体服务方案 根据投标人对本项目的软硬件设备现状、维修维护、质量要求、重点、难点、措施等内容综合评定。项目总体服务方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得9分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得5分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得3分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-9（主观分）	0-9	7.0	3.0	5.0
2.2	技术	平稳过渡及对接方案 平稳过渡及对接方案完全能满足项目实施要求，内容全面、科学合理且切实可行的得6分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-6（主观分）	0-6	4.0	4.0	4.0
2.3	技术	组网技术服务方案 根据所提供电路组网技术服务方案的科学性、安全性、先进性、完整性、可行性等情况综合评定。内容全面、合理且切实可行的得6分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-6（主观分）	0-6	4.0	4.0	2.0
2.4	技术	网络及信息安全保密方案 根据投标人网络及信息安全保密方案的全面性、合理性进行综合评定。内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-7（主观分）	0-7	4.0	2.0	2.0
2.5	技术	项目人员配置 项目负责人（1人）：信息系统项目管理师（高级）的得1分；信息系统项目管理师（中级）的得0.5分；网络工程师证书的得1分；注册信息安全专业人员证书的得1分；最高得3分。 注：提供原件扫描件，否则不得分。 0-3（客观分）	0-3	3.0	1.0	0.0
2.6	技术	技术负责人（1人）：具备信息技术高级工程师的得1分；信息技术中级工程师的得0.5分；注册信息安全专业人员证书的得1分；网络安全能力认证的得1分；通信工程师的得1分，最高得4分。 注：提供原件扫描件，否则不得分。 0-4（客观分）	0-4	4.0	1.0	0.0
2.7	技术	项目组成员：根据投标人拟派的项目服务团队人员配备方案包括但不限于专业技术服务能力，人员综合素质等方面进行评分：专业技术服务能力强，且工作职责非常明确详细的得8分；专业技术服务能力较强，且工作职责较明确的得6分；人员配备基本合理，架构基本清晰，且工作职责基本明确的得4分；人员配备及专业技术服务能力一般，工作职责不明确、不详细，缺少类似项目经验的得2分；无方案不得分。 0-8（主观分）	0-8	6.0	4.0	2.0
2.8	技术	运维服务方案 根据运维（包括运维内容、措施、维护体系、巡检制度、运行情况报告制度等）方案的完整性、合理性、可操作性等情况综合评定。完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得10分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-10（主观分）	0-10	7.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

2.9	技术	安全文明作业保障措施 安全文明作业保障措施完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-8（主观分）	0-8	6.0	4.0	4.0
2.10	技术	项目质量保证方案 项目质量保证方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-8（主观分）	0-8	6.0	4.0	4.0
2.11	技术	应急保障措施 监控系统运维服务应急保障措施完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-8（主观分）	0-8	6.0	2.0	4.0
2.12	技术	项目履行承诺 项目履行承诺完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得5分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 0-5（主观分）	0-5	4.0	4.0	2.0
2.13	技术	备品备件 1、高清摄像机（以1900个高清摄像机为基准数）：承诺提供2%（不含）以上备品备件的得1分；承诺提供3%（不含）以上备品备件的得2分。 2、卡口及电子警察相机（以50个卡口抓拍机、30个电警抓拍机为基准数）：承诺提供4%（含）以上备品备件的得0.5分；承诺提供6%（含）以上备品备件的得1分。 3、补光灯（以1800个补光灯为基准数）：承诺提供2%（不含）以上备品备件的得0.5分；承诺提供3%（不含）以上备品备件的得1分。 0-4（客观分）	0-4	4.0	0.0	0.0
合计			0-90	69.0	37.0	35.8

专家（签名）：