

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：东阳市公安局军警基地游泳池安装项目（TYZX2022-005）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江远航环保科技有限公司 | 江苏祁水环境科技有限公司 | 浙江金泳环保科技有限公司 | 江苏碧波水处理设备有限公司 | 上海宏体产业有限公司 | 海奥体育产业有限公司 | 江苏国建集团有限公司 | 杭州众体体育工程有限公司 | 江苏润体体育工程有限公司 | 上海亿电设备安装工程有限公司 | 陕西恒水环境工程有限公司 | 西泰环工有限公司 |
|----|------|--|------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------|
| 1 | 商务资信 | 供应商具有质量体系ISO9001认证、环境管理体系ISO14001认证、职业健康体系ISO45001认证的，提供认证证书复印件且在有效期内的每个认证得1分，最高得3分。 | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 商务资信 | 投标人或制造商需要提供自2019年以来(时间以竣工日期为准)承接完成的类似项目，评分有一个得1分，最高3分。（提供证明文件（合同或竣工验收报告） | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 技术 | 供应商针对本次采购项目制定的详细实施方案，根据方案科学性0-1分、合理性0-1分、可行性0-1分，进行打分。 | 0-3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 2.4 | 2.1 | 2.9 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | |
| 4 | 技术 | 所有技术指标响应招标需求的得36分；负偏离指标每项扣1分，扣完为止，0-36分。 | 0-36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | |
| 5 | 技术 | 根据投标单位拟投产品性能0-1分、质量水平的可靠性0-1分、稳定性0-1分，进行打分。 | 0-3 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | | |
| 6 | 技术 | 根据投标单位供应商针对本项目的质量保证措施的有效性0-2分、可行性0-2分，进行打分。 | 0-4 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | |
| 7 | 技术 | 根据投标单位提供的安装方案情况、保障进度的有效措施或承诺情况进行打分，0-3分。 | 0-3 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 2.9 | 0.6 | 2.9 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | | |
| 8 | 技术 | 根据投标单位提供的项目实施团队人员配置、资历、同类服务经验进行打分0-2分。 | 0-2 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | | |
| 9 | 技术 | 根据投标单位提供的验收建议或方案进行打分，0-2分。 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 1 | 2 | | |
| 10 | 技术 | 质保期限满足招标要求的不得分，有优于采购要求的，每延长半年加1分，最多加2分。 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | | |
| 11 | 技术 | 根据投标单位提供的售后服务方案（包括投标人售后服务体系的完整性、售后服务的响应程度、具体服务措施、售后服务人员配置与能力情况、保修期外的技术支持和维护能力以及零部件更换收费有无优惠等）进行综合打分，0-3分。 | 0-3 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | | |
| 12 | 技术 | 根据投标单位针对质保期内出现的突发紧急情况以及场馆活动期间的专项应急保障方案，根据应急预案的合理性、针对性、时效性综合评审后进行综合打分，0-2分。 | 0-2 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | | |
| 13 | 技术 | 根据投标单位提供的针对本次采购项目的培训方案（包括专职培训人员配置与能力、培训计划的针对性、合理性、培训效果的保障措施等）进行综合打分，0-2分。 | 0-2 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | | |
| 14 | 技术 | 针对本项目有实质性意义的合理化建议情况0-2分。 | 0-2 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0-70 | 60.1 | 65.3 | 63.3 | 65.5 | 53.7 | 62.9 | 54.7 | 63.1 | 60.7 | 55.3 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：东阳市公安局军警基地游泳池安装项目（TYZX2022-005）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 江阴四方游泳康复产业股份有限公司 | 上海杰浩桑拿泳池设备有限公司 |
|----|------|--|------|------------------|----------------|
| 1 | 商务资信 | 供应商具有质量体系ISO9001认证、环境管理体系ISO14001认证、职业健康安全体系ISO45001认证的，提供认证证书复印件且在有效期内的每个认证得1分，最高得3分。 | 0-3 | 3 | 3 |
| 2 | 商务资信 | 投标人或制造商需要提供自2019年以来(时间以竣工日期为准)承接完成的类似项目，评分有一个得1分，最高3分。（提供证明文件（合同或竣工验收报告） | 0-3 | 3 | 3 |
| 3 | 技术 | 供应商针对本次采购项目制定的详细实施方案，根据方案科学性0-1分、合理性0-1分、可行性0-1分，进行打分。 | 0-3 | 2.9 | 2.1 |
| 4 | 技术 | 所有技术指标响应招标需求的得36分；负偏离指标每项扣1分，扣完为止，0-36分。 | 0-36 | 36 | 34 |
| 5 | 技术 | 根据投标单位拟投产品性能0-1分、质量水平的可靠性0-1分、稳定性0-1分，进行打分。 | 0-3 | 2.6 | 1.7 |
| 6 | 技术 | 根据投标单位供应商针对本项目的质量保证措施的有效性0-2分、可行性0-2分，进行打分。 | 0-4 | 3.6 | 2.4 |
| 7 | 技术 | 根据投标单位提供的安装方案情况、保障进度的有效措施或承诺情况进行打分，0-3分。 | 0-3 | 2.8 | 1.6 |
| 8 | 技术 | 根据投标单位提供的项目实施团队人员配置、资历、同类服务经验进行打分0-2分。 | 0-2 | 2 | 1.1 |
| 9 | 技术 | 根据投标单位提供的验收建议或方案进行打分，0-2分。 | 0-2 | 1.8 | 0.8 |
| 10 | 技术 | 质保期限满足招标要求的不得分，有优于采购要求的，每延长半年加1分，最多加2分。 | 0-2 | 2 | 0 |
| 11 | 技术 | 根据投标单位提供的售后服务方案（包括投标人售后服务体系的完整性、售后服务的响应程度、具体服务措施、售后服务人员配置与能力情况、保修期外的技术支持和维护能力以及零部件更换收费有无优惠等）进行综合打分，0-3分。 | 0-3 | 2.7 | 2.4 |
| 12 | 技术 | 根据投标单位针对质保期内出现的突发紧急情况以及场馆活动期间的专项应急保障方案，根据应急预案的合理性、针对性、时效性综合评审后进行综合打分，0-2分。 | 0-2 | 1.9 | 1.7 |
| 13 | 技术 | 根据投标单位提供的针对本次采购项目的培训方案（包括专职培训人员配置与能力、培训计划的针对性、合理性、培训效果的保障措施等）进行综合打分，0-2分。 | 0-2 | 1.8 | 1.6 |
| 14 | 技术 | 针对本项目有实质性意义的合理化建议情况0-2分。 | 0-2 | 1.8 | 1.1 |
| 合计 | | | 0-70 | 67.9 | 56.5 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：东阳市公安局军警基地游泳池安装项目（TYZX2022-005）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江远航环保科技有限公司 | 江苏远扬环保科技有限公司 | 浙江金泳环保科技有限公司 | 江苏碧波水处理设备有限公司 | 上海宏体产业有限公司 | 海奥体育产业有限公司 | 江苏国建集团有限公司 | 杭州众体体育工程有限公司 | 江苏润体体育工程有限公司 | 上海亿电设备安装工程有限公司 | 陕西恒泰环境工程有限公司 |
|----|------|--|------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1 | 商务资信 | 供应商具有质量体系ISO9001认证、环境管理体系ISO14001认证、职业健康体系ISO45001认证的，提供认证证书复印件且在有效期内的每个认证得1分，最高得3分。 | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 商务资信 | 投标人或制造商需要提供自2019年以来(时间以竣工日期为准)承接完成的类似项目，评分有一个得1分，最高3分。（提供证明文件（合同或竣工验收报告） | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 技术 | 供应商针对本次采购项目制定的详细实施方案，根据方案科学性0-1分、合理性0-1分、可行性0-1分，进行打分。 | 0-3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.6 | 2.5 | 2 | 2.7 | 1.6 | 2 | 2 |
| 4 | 技术 | 所有技术指标响应招标需求的得36分；负偏离指标每项扣1分，扣完为止，0-36分。 | 0-36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 |
| 5 | 技术 | 根据投标单位拟投产品性能0-1分、质量水平的可靠性0-1分、稳定性0-1分，进行打分。 | 0-3 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 技术 | 根据投标单位供应商针对本项目的质量保证措施的有效性0-2分、可行性0-2分，进行打分。 | 0-4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| 7 | 技术 | 根据投标单位提供的安装方案情况、保障进度的有效措施或承诺情况进行打分，0-3分。 | 0-3 | 2 | 2 | 1 | 2.8 | 0.8 | 3 | 1 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| 8 | 技术 | 根据投标单位提供的项目实施团队人员配置、资历、同类服务经验进行打分0-2分。 | 0-2 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
| 9 | 技术 | 根据投标单位提供的验收建议或方案进行打分，0-2分。 | 0-2 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.8 | 0 | 1 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1.8 | 1.8 |
| 10 | 技术 | 质保期限满足招标要求的不得分，有优于采购要求的，每延长半年加1分，最多加2分。 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 技术 | 根据投标单位提供的售后服务方案（包括投标人售后服务体系的完整性、售后服务的响应程度、具体服务措施、售后服务人员配置与能力情况、保修期外的技术支持和维护能力以及零部件更换收费有无优惠等）进行综合打分，0-3分。 | 0-3 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 1.9 | 2.7 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 |
| 12 | 技术 | 根据投标单位针对质保期内出现的突发紧急情况以及场馆活动期间的专项应急保障方案，根据应急预案的合理性、针对性、时效性综合评审后进行综合打分，0-2分。 | 0-2 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
| 13 | 技术 | 根据投标单位提供的针对本次采购项目的培训方案（包括专职培训人员配置与能力、培训计划的针对性、合理性、培训效果的保障措施等）进行综合打分，0-2分。 | 0-2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
| 14 | 技术 | 针对本项目有实质性意义的合理化建议情况0-2分。 | 0-2 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0-70 | 59.6 | 64.8 | 62.7 | 64.8 | 53.9 | 62.9 | 53.7 | 63.3 | 60.8 | 54.2 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：东阳市公安局军警基地游泳池安装项目（TYZX2022-005）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 江阴四方游泳康复产业股份有限公司 | 上海杰浩桑拿泳池设备有限公司 |
|----|------|--|------|------------------|----------------|
| 1 | 商务资信 | 供应商具有质量体系ISO9001认证、环境管理体系ISO14001认证、职业健康安全体系ISO45001认证的，提供认证证书复印件且在有效期内的每个认证得1分，最高得3分。 | 0-3 | 3 | 3 |
| 2 | 商务资信 | 投标人或制造商需要提供自2019年以来(时间以竣工日期为准)承接完成的类似项目，评分有一个得1分，最高3分。（提供证明文件（合同或竣工验收报告） | 0-3 | 3 | 3 |
| 3 | 技术 | 供应商针对本次采购项目制定的详细实施方案，根据方案科学性0-1分、合理性0-1分、可行性0-1分，进行打分。 | 0-3 | 2.7 | 2 |
| 4 | 技术 | 所有技术指标响应招标需求的得36分；负偏离指标每项扣1分，扣完为止，0-36分。 | 0-36 | 36 | 34 |
| 5 | 技术 | 根据投标单位拟投产品性能0-1分、质量水平的可靠性0-1分、稳定性0-1分，进行打分。 | 0-3 | 2.5 | 1.8 |
| 6 | 技术 | 根据投标单位供应商针对本项目的质量保证措施的有效性0-2分、可行性0-2分，进行打分。 | 0-4 | 3.5 | 2.5 |
| 7 | 技术 | 根据投标单位提供的安装方案情况、保障进度的有效措施或承诺情况进行打分，0-3分。 | 0-3 | 2.6 | 1.6 |
| 8 | 技术 | 根据投标单位提供的项目实施团队人员配置、资历、同类服务经验进行打分0-2分。 | 0-2 | 1.9 | 0.9 |
| 9 | 技术 | 根据投标单位提供的验收建议或方案进行打分，0-2分。 | 0-2 | 1.5 | 0.8 |
| 10 | 技术 | 质保期限满足招标要求的不得分，有优于采购要求的，每延长半年加1分，最多加2分。 | 0-2 | 2 | 0 |
| 11 | 技术 | 根据投标单位提供的售后服务方案（包括投标人售后服务体系的完整性、售后服务的响应程度、具体服务措施、售后服务人员配置与能力情况、保修期外的技术支持和维护能力以及零部件更换收费有无优惠等）进行综合打分，0-3分。 | 0-3 | 2.9 | 2.6 |
| 12 | 技术 | 根据投标单位针对质保期内出现的突发紧急情况以及场馆活动期间的专项应急保障方案，根据应急预案的合理性、针对性、时效性综合评审后进行综合打分，0-2分。 | 0-2 | 1.7 | 1.5 |
| 13 | 技术 | 根据投标单位提供的针对本次采购项目的培训方案（包括专职培训人员配置与能力、培训计划的针对性、合理性、培训效果的保障措施等）进行综合打分，0-2分。 | 0-2 | 1.7 | 1.5 |
| 14 | 技术 | 针对本项目有实质性意义的合理化建议情况0-2分。 | 0-2 | 1.8 | 1 |
| 合计 | | | 0-70 | 66.8 | 56.2 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：东阳市公安局军警基地游泳池安装项目（TYZX2022-005）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江远航环保科技有限公司 | 江苏祁水环境科技有限公司 | 浙江金泳环保科技有限公司 | 江苏碧波水处理设备有限公司 | 上海宏体产业有限公司 | 海奥体育产业有限公司 | 江苏国建集团有限公司 | 杭州众体体育工程有限公司 | 江苏润体体育工程有限公司 | 上海亿电设备安装工程有限公司 | 陕西泰环工程技术有限公司 |
|----|------|--|------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1 | 商务资信 | 供应商具有质量体系ISO9001认证、环境管理体系ISO14001认证、职业健康体系ISO45001认证的，提供认证证书复印件且在有效期内的每个认证得1分，最高得3分。 | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 商务资信 | 投标人或制造商需要提供自2019年以来(时间以竣工日期为准)承接完成的类似项目，评分有一个得1分，最高3分。（提供证明文件（合同或竣工验收报告） | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 技术 | 供应商针对本次采购项目制定的详细实施方案，根据方案科学性0-1分、合理性0-1分、可行性0-1分，进行打分。 | 0-3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2.8 | 1.5 | 2 | 2 |
| 4 | 技术 | 所有技术指标响应招标需求的得36分；负偏离指标每项扣1分，扣完为止，0-36分。 | 0-36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 |
| 5 | 技术 | 根据投标单位拟投产品性能0-1分、质量水平的可靠性0-1分、稳定性0-1分，进行打分。 | 0-3 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 技术 | 根据投标单位供应商针对本项目的质量保证措施的有效性0-2分、可行性0-2分，进行打分。 | 0-4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| 7 | 技术 | 根据投标单位提供的安装方案情况、保障进度的有效措施或承诺情况进行打分，0-3分。 | 0-3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| 8 | 技术 | 根据投标单位提供的项目实施团队人员配置、资历、同类服务经验进行打分0-2分。 | 0-2 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 |
| 9 | 技术 | 根据投标单位提供的验收建议或方案进行打分，0-2分。 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 技术 | 质保期限满足招标要求的不得分，有优于采购要求的，每延长半年加1分，最多加2分。 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 技术 | 根据投标单位提供的售后服务方案（包括投标人售后服务体系的完整性、售后服务的响应程度、具体服务措施、售后服务人员配置与能力情况、保修期外的技术支持和维护能力以及零部件更换收费有无优惠等）进行综合打分，0-3分。 | 0-3 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 2 | 2 |
| 12 | 技术 | 根据投标单位针对质保期内出现的突发紧急情况以及场馆活动期间的专项应急保障方案，根据应急预案的合理性、针对性、时效性综合评审后进行综合打分，0-2分。 | 0-2 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1 |
| 13 | 技术 | 根据投标单位提供的针对本次采购项目的培训方案（包括专职培训人员配置与能力、培训计划的针对性、合理性、培训效果的保障措施等）进行综合打分，0-2分。 | 0-2 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1 |
| 14 | 技术 | 针对本项目有实质性意义的合理化建议情况0-2分。 | 0-2 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0-70 | 60 | 65.4 | 62.6 | 63.9 | 53.2 | 62.6 | 53.5 | 63.1 | 60.3 | 53.8 |
|----|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：东阳市公安局军警基地游泳池安装项目（TYZX2022-005）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 江阴四方游泳康复产业股份有限公司 | 上海杰浩桑拿泳池设备有限公司 |
|----|------|--|------|------------------|----------------|
| 1 | 商务资信 | 供应商具有质量体系ISO9001认证、环境管理体系ISO14001认证、职业健康安全体系ISO45001认证的，提供认证证书复印件且在有效期内的每个认证得1分，最高得3分。 | 0-3 | 3 | 3 |
| 2 | 商务资信 | 投标人或制造商需要提供自2019年以来(时间以竣工日期为准)承接完成的类似项目，评分有一个得1分，最高3分。（提供证明文件（合同或竣工验收报告） | 0-3 | 3 | 3 |
| 3 | 技术 | 供应商针对本次采购项目制定的详细实施方案，根据方案科学性0-1分、合理性0-1分、可行性0-1分，进行打分。 | 0-3 | 2.8 | 2 |
| 4 | 技术 | 所有技术指标响应招标需求的得36分；负偏离指标每项扣1分，扣完为止，0-36分。 | 0-36 | 36 | 34 |
| 5 | 技术 | 根据投标单位拟投产品性能0-1分、质量水平的可靠性0-1分、稳定性0-1分，进行打分。 | 0-3 | 2.5 | 1.8 |
| 6 | 技术 | 根据投标单位供应商针对本项目的质量保证措施的有效性0-2分、可行性0-2分，进行打分。 | 0-4 | 3.5 | 2.5 |
| 7 | 技术 | 根据投标单位提供的安装方案情况、保障进度的有效措施或承诺情况进行打分，0-3分。 | 0-3 | 2.8 | 1.5 |
| 8 | 技术 | 根据投标单位提供的项目实施团队人员配置、资历、同类服务经验进行打分0-2分。 | 0-2 | 2 | 1 |
| 9 | 技术 | 根据投标单位提供的验收建议或方案进行打分，0-2分。 | 0-2 | 1.5 | 0.8 |
| 10 | 技术 | 质保期限满足招标要求的不得分，有优于采购要求的，每延长半年加1分，最多加2分。 | 0-2 | 2 | 0 |
| 11 | 技术 | 根据投标单位提供的售后服务方案（包括投标人售后服务体系的完整性、售后服务的响应程度、具体服务措施、售后服务人员配置与能力情况、保修期外的技术支持和维护能力以及零部件更换收费有无优惠等）进行综合打分，0-3分。 | 0-3 | 2.8 | 2.3 |
| 12 | 技术 | 根据投标单位针对质保期内出现的突发紧急情况以及场馆活动期间的专项应急保障方案，根据应急预案的合理性、针对性、时效性综合评审后进行综合打分，0-2分。 | 0-2 | 1.7 | 1.5 |
| 13 | 技术 | 根据投标单位提供的针对本次采购项目的培训方案（包括专职培训人员配置与能力、培训计划的针对性、合理性、培训效果的保障措施等）进行综合打分，0-2分。 | 0-2 | 1.8 | 1.5 |
| 14 | 技术 | 针对本项目有实质性意义的合理化建议情况0-2分。 | 0-2 | 1.8 | 1 |
| 合计 | | | 0-70 | 67.2 | 55.9 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：东阳市公安局军警基地游泳池安装项目（TYZX2022-005）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江远航环保科技有限公司 | 江苏祁水环境科技有限公司 | 浙江金泳环保科技有限公司 | 江苏碧波水处理设备有限公司 | 上海宏体产业有限公司 | 海奥体育产业有限公司 | 江苏国建集团有限公司 | 杭州众体体育设施工程有限公司 | 江苏润体体育设施工程有限公司 | 上海亿电设备安装工程有限公司 | 陕西恒泰环境工程有限公司 |
|----|------|--|------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 商务资信 | 供应商具有质量体系ISO9001认证、环境管理体系ISO14001认证、职业健康体系ISO45001认证的，提供认证证书复印件且在有效期内的每个认证得1分，最高得3分。 | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 商务资信 | 投标人或制造商需要提供自2019年以来(时间以竣工日期为准)承接完成的类似项目，评分有一个得1分，最高3分。（提供证明文件（合同或竣工验收报告） | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 技术 | 供应商针对本次采购项目制定的详细实施方案，根据方案科学性0-1分、合理性0-1分、可行性0-1分，进行打分。 | 0-3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2.8 | 1.5 | 2 | 2 |
| 4 | 技术 | 所有技术指标响应招标需求的得36分；负偏离指标每项扣1分，扣完为止，0-36分。 | 0-36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 |
| 5 | 技术 | 根据投标单位拟投产品性能0-1分、质量水平的可靠性0-1分、稳定性0-1分，进行打分。 | 0-3 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 6 | 技术 | 根据投标单位供应商针对本项目的质量保证措施的有效性0-2分、可行性0-2分，进行打分。 | 0-4 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 |
| 7 | 技术 | 根据投标单位提供的安装方案情况、保障进度的有效措施或承诺情况进行打分，0-3分。 | 0-3 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | 1 | 3 | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| 8 | 技术 | 根据投标单位提供的项目实施团队人员配置、资历、同类服务经验进行打分0-2分。 | 0-2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.2 | 2 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 1 | 1 |
| 9 | 技术 | 根据投标单位提供的验收建议或方案进行打分，0-2分。 | 0-2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| 10 | 技术 | 质保期限满足招标要求的不得分，有优于采购要求的，每延长半年加1分，最多加2分。 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 技术 | 根据投标单位提供的售后服务方案（包括投标人售后服务体系的完整性、售后服务的响应程度、具体服务措施、售后服务人员配置与能力情况、保修期外的技术支持和维护能力以及零部件更换收费有无优惠等）进行综合打分，0-3分。 | 0-3 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
| 12 | 技术 | 根据投标单位针对质保期内出现的突发紧急情况以及场馆活动期间的专项应急保障方案，根据应急预案的合理性、针对性、时效性综合评审后进行综合打分，0-2分。 | 0-2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.2 |
| 13 | 技术 | 根据投标单位提供的针对本次采购项目的培训方案（包括专职培训人员配置与能力、培训计划的针对性、合理性、培训效果的保障措施等）进行综合打分，0-2分。 | 0-2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.1 |
| 14 | 技术 | 针对本项目有实质性意义的合理化建议情况0-2分。 | 0-2 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0-70 | 59.6 | 64.7 | 63.4 | 64.3 | 54.4 | 63.4 | 54.8 | 65.1 | 60.9 | 54.3 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：东阳市公安局军警基地游泳池安装项目（TYZX2022-005）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 江阴四方游泳康复产业股份有限公司 | 上海杰浩桑拿泳池设备有限公司 |
|----|------|--|------|------------------|----------------|
| 1 | 商务资信 | 供应商具有质量体系ISO9001认证、环境管理体系ISO14001认证、职业健康安全体系ISO45001认证的，提供认证证书复印件且在有效期内的每个认证得1分，最高得3分。 | 0-3 | 3 | 3 |
| 2 | 商务资信 | 投标人或制造商需要提供自2019年以来(时间以竣工日期为准)承接完成的类似项目，评分有一个得1分，最高3分。（提供证明文件（合同或竣工验收报告） | 0-3 | 3 | 3 |
| 3 | 技术 | 供应商针对本次采购项目制定的详细实施方案，根据方案科学性0-1分、合理性0-1分、可行性0-1分，进行打分。 | 0-3 | 2.8 | 2 |
| 4 | 技术 | 所有技术指标响应招标需求的得36分；负偏离指标每项扣1分，扣完为止，0-36分。 | 0-36 | 36 | 34 |
| 5 | 技术 | 根据投标单位拟投产品性能0-1分、质量水平的可靠性0-1分、稳定性0-1分，进行打分。 | 0-3 | 2.5 | 1.5 |
| 6 | 技术 | 根据投标单位供应商针对本项目的质量保证措施的有效性0-2分、可行性0-2分，进行打分。 | 0-4 | 3.5 | 2.5 |
| 7 | 技术 | 根据投标单位提供的安装方案情况、保障进度的有效措施或承诺情况进行打分，0-3分。 | 0-3 | 2.8 | 1.5 |
| 8 | 技术 | 根据投标单位提供的项目实施团队人员配置、资历、同类服务经验进行打分0-2分。 | 0-2 | 1.8 | 1 |
| 9 | 技术 | 根据投标单位提供的验收建议或方案进行打分，0-2分。 | 0-2 | 1.8 | 1 |
| 10 | 技术 | 质保期限满足招标要求的不得分，有优于采购要求的，每延长半年加1分，最多加2分。 | 0-2 | 2 | 0 |
| 11 | 技术 | 根据投标单位提供的售后服务方案（包括投标人售后服务体系的完整性、售后服务的响应程度、具体服务措施、售后服务人员配置与能力情况、保修期外的技术支持和维护能力以及零部件更换收费有无优惠等）进行综合打分，0-3分。 | 0-3 | 2.8 | 2 |
| 12 | 技术 | 根据投标单位针对质保期内出现的突发紧急情况以及场馆活动期间的专项应急保障方案，根据应急预案的合理性、针对性、时效性综合评审后进行综合打分，0-2分。 | 0-2 | 1.8 | 1.5 |
| 13 | 技术 | 根据投标单位提供的针对本次采购项目的培训方案（包括专职培训人员配置与能力、培训计划的针对性、合理性、培训效果的保障措施等）进行综合打分，0-2分。 | 0-2 | 1.8 | 1.5 |
| 14 | 技术 | 针对本项目有实质性意义的合理化建议情况0-2分。 | 0-2 | 1.8 | 1 |
| 合计 | | | 0-70 | 67.4 | 55.5 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：东阳市公安局军警基地游泳池安装项目（TYZX2022-005）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江远航环保科技有限公司 | 江苏祁水环境科技有限公司 | 浙江金泳环保科技有限公司 | 江苏碧波水处理设备有限公司 | 上海宏体体育产业有限公司 | 海奥体育产业有限公司 | 江苏国建集团有限公司 | 杭州众体体育设施工程有限公司 | 江苏润体体育设施工程有限公司 | 上海亿电设备安装工程有限公司 | 陕西恒水环境工程有限公司 | 西泰环工有限公司 |
|----|------|--|------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| 1 | 商务资信 | 供应商具有质量体系ISO9001认证、环境管理体系ISO14001认证、职业健康体系ISO45001认证的，提供认证证书复印件且在有效期内的每个认证得1分，最高得3分。 | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 商务资信 | 投标人或制造商需要提供自2019年以来(时间以竣工日期为准)承接完成的类似项目，评分有一个得1分，最高3分。（提供证明文件（合同或竣工验收报告） | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 技术 | 供应商针对本次采购项目制定的详细实施方案，根据方案科学性0-1分、合理性0-1分、可行性0-1分，进行打分。 | 0-3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 2 | | |
| 4 | 技术 | 所有技术指标响应招标需求的得36分；负偏离指标每项扣1分，扣完为止，0-36分。 | 0-36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | |
| 5 | 技术 | 根据投标单位拟投产品性能0-1分、质量水平的可靠性0-1分、稳定性0-1分，进行打分。 | 0-3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | | |
| 6 | 技术 | 根据投标单位供应商针对本项目的质量保证措施的有效性0-2分、可行性0-2分，进行打分。 | 0-4 | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2 | 2 | | |
| 7 | 技术 | 根据投标单位提供的安装方案情况、保障进度的有效措施或承诺情况进行打分，0-3分。 | 0-3 | 2 | 2.6 | 2 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 1 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | | |
| 8 | 技术 | 根据投标单位提供的项目实施团队人员配置、资历、同类服务经验进行打分0-2分。 | 0-2 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | | |
| 9 | 技术 | 根据投标单位提供的验收建议或方案进行打分，0-2分。 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | | |
| 10 | 技术 | 质保期限满足招标要求的不得分，有优于采购要求的，每延长半年加1分，最多加2分。 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | | |
| 11 | 技术 | 根据投标单位提供的售后服务方案（包括投标人售后服务体系的完整性、售后服务的响应程度、具体服务措施、售后服务人员配置与能力情况、保修期外的技术支持和维护能力以及零部件更换收费有无优惠等）进行综合打分，0-3分。 | 0-3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | | |
| 12 | 技术 | 根据投标单位针对质保期内出现的突发紧急情况以及场馆活动期间的专项应急保障方案，根据应急预案的合理性、针对性、时效性综合评审后进行综合打分，0-2分。 | 0-2 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | | |
| 13 | 技术 | 根据投标单位提供的针对本次采购项目的培训方案（包括专职培训人员配置与能力、培训计划的针对性、合理性、培训效果的保障措施等）进行综合打分，0-2分。 | 0-2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | | |
| 14 | 技术 | 针对本项目有实质性意义的合理化建议情况0-2分。 | 0-2 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|----|------|------|------|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0-70 | 60 | 66.4 | 64.7 | 65.7 | 54 | 62.8 | 54.6 | 63.1 | 61.1 | 53.6 |
|----|------|----|------|------|------|----|------|------|------|------|------|

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：东阳市公安局军警基地游泳池安装项目（TYZX2022-005）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 江阴四方游泳康复产业股份有限公司 | 上海杰浩桑拿泳池设备有限公司 |
|----|------|--|------|------------------|----------------|
| 1 | 商务资信 | 供应商具有质量体系ISO9001认证、环境管理体系ISO14001认证、职业健康安全体系ISO45001认证的，提供认证证书复印件且在有效期内的每个认证得1分，最高得3分。 | 0-3 | 3 | 3 |
| 2 | 商务资信 | 投标人或制造商需要提供自2019年以来(时间以竣工日期为准)承接完成的类似项目，评分有一个得1分，最高3分。（提供证明文件（合同或竣工验收报告） | 0-3 | 3 | 3 |
| 3 | 技术 | 供应商针对本次采购项目制定的详细实施方案，根据方案科学性0-1分、合理性0-1分、可行性0-1分，进行打分。 | 0-3 | 2.7 | 2 |
| 4 | 技术 | 所有技术指标响应招标需求的得36分；负偏离指标每项扣1分，扣完为止，0-36分。 | 0-36 | 36 | 34 |
| 5 | 技术 | 根据投标单位拟投产品性能0-1分、质量水平的可靠性0-1分、稳定性0-1分，进行打分。 | 0-3 | 2.3 | 1.8 |
| 6 | 技术 | 根据投标单位供应商针对本项目的质量保证措施的有效性0-2分、可行性0-2分，进行打分。 | 0-4 | 3.1 | 2.5 |
| 7 | 技术 | 根据投标单位提供的安装方案情况、保障进度的有效措施或承诺情况进行打分，0-3分。 | 0-3 | 2.7 | 1.5 |
| 8 | 技术 | 根据投标单位提供的项目实施团队人员配置、资历、同类服务经验进行打分0-2分。 | 0-2 | 2 | 1 |
| 9 | 技术 | 根据投标单位提供的验收建议或方案进行打分，0-2分。 | 0-2 | 1.6 | 0.9 |
| 10 | 技术 | 质保期限满足招标要求的不得分，有优于采购要求的，每延长半年加1分，最多加2分。 | 0-2 | 2 | 0 |
| 11 | 技术 | 根据投标单位提供的售后服务方案（包括投标人售后服务体系的完整性、售后服务的响应程度、具体服务措施、售后服务人员配置与能力情况、保修期外的技术支持和维护能力以及零部件更换收费有无优惠等）进行综合打分，0-3分。 | 0-3 | 2.7 | 2.5 |
| 12 | 技术 | 根据投标单位针对质保期内出现的突发紧急情况以及场馆活动期间的专项应急保障方案，根据应急预案的合理性、针对性、时效性综合评审后进行综合打分，0-2分。 | 0-2 | 1.7 | 1.6 |
| 13 | 技术 | 根据投标单位提供的针对本次采购项目的培训方案（包括专职培训人员配置与能力、培训计划的针对性、合理性、培训效果的保障措施等）进行综合打分，0-2分。 | 0-2 | 1.7 | 1.6 |
| 14 | 技术 | 针对本项目有实质性意义的合理化建议情况0-2分。 | 0-2 | 1.8 | 1 |
| 合计 | | | 0-70 | 66.3 | 56.4 |

专家（签名）：