

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：景山公园雪山饭店后门至动物园东门公交站道路水泥路面白改黑工程（WZHC-20220505）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	霞光建设集团有限公司	温州华隆建设有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	浙江金旭环境建设有限公司
1	商务资信	认证证书 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，以上3项认证每项得1分。提供有效的认证证书，否则不得分。	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	企业业绩 2017年1月1日至今，企业完成过市政道路施工类单个合同价100万元及以上的，每个得1分，最高2分。 提供业绩证明材料：中标通知书或合同复印件，按合同签订时间为准。	0-2	2	2	2	2
3	技术	项目实施要点 针对本工程的特点、难点分析和解决措施，以及重要部位的施工方案及安全保证措施。 分析到位安排合理的得12-15分；分析到位还需进一步细化9-12分；分析待完善，保证措施不够详尽的得6-9分，分析不到位，保证措施不详细的得2-6分。	2-15	9.5	13.5	10.5	11
4	技术	进度计划保证措施 项目整体工作阶段及任务划分、进度控制合理、关键时间节点把握科学准确。 进度控制合理节点把握科学准确的，得10-15分；进度控制节点把握不够详细准确的，得6-10分；进度控制节点把握一般的得2-6分。	2-15	9.5	13.5	10.5	11
5	技术	质量保证措施 项目质量保障措施，施工过程质量应对措施。 质量保证保障措施完备周全，应对措施科学合理的得10-15分；质量保证措施完整，应对措施较为完善的得6-10分；质量保证措施一般，应对措施不够完整的得2-6分。	2-15	9.5	13.5	10.5	11
6	技术	项目实施团队 针对本工程的实施团队安排。 投标人投入本项目的技术力量强，安排合理的得8-10分；技术力量较好，安排较好的得4-8分；技术力量较差，安排不够合理完善的得0-4分。	0-10	7.9	8.9	8	8.1
合计			6-60	41.4	54.4	44.5	46.1

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：景山公园雪山饭店后门至动物园东门公交站道路水泥路面白改黑工程（WZHC-20220505）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	霞光建设集团有限公司	温州华隆建设有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	浙江金旭环境建设有限公司
1	商务资信	认证证书 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，以上3项认证每项得1分。提供有效的认证证书，否则不得分。	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	企业业绩 2017年1月1日至今，企业完成过市政道路施工类单个合同价100万元及以上的，每个得1分，最高2分。 提供业绩证明材料：中标通知书或合同复印件，按合同签订时间为准。	0-2	2	2	2	2
3	技术	项目实施要点 针对本工程的特点、难点分析和解决措施，以及重要部位的施工方案及安全保证措施。 分析到位安排合理的得12-15分；分析到位任需进一步细化9-12分；分析待完善，保证措施不够详尽的得6-9分，分析不到位，保证措施不详细的得2-6分。	2-15	10	12.5	10	12
4	技术	进度计划保证措施 项目整体工作阶段及任务划分、进度控制合理、关键时间节点把握科学准确。 进度控制合理节点把握科学准确的，得10-15分；进度控制节点把握不够详细准确的，得6-10分；进度控制节点把握一般的得2-6分。	2-15	11	13	12	13
5	技术	质量保证措施 项目质量保障措施，施工过程质量应对措施。 质量保证保障措施完备周全，应对措施科学合理的得10-15分；质量保证措施完整，应对措施较为完善的得6-10分；质量保证措施一般，应对措施不够完整的得2-6分。	2-15	11	11	11	11
6	技术	项目实施团队 针对本工程的实施团队安排。 投标人投入本项目的技术力量强，安排合理的得8-10分；技术力量较好，安排较好的得4-8分；技术力量较差，安排不够合理完善的得0-4分。	0-10	8	8	8	8
合计			6-60	45	49.5	46	49

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：景山公园雪山饭店后门至动物园东门公交站道路水泥路面白改黑工程（WZHC-20220505）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	霞光建设集团有限公司	温州华隆建设有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	浙江金旭环境建设有限公司
1	商务资信	认证证书 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，以上3项认证每项得1分。提供有效的认证证书，否则不得分。	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	企业业绩 2017年1月1日至今，企业完成过市政道路施工类单个合同价100万元及以上的，每个得1分，最高2分。 提供业绩证明材料：中标通知书或合同复印件，按合同签订时间为准。	0-2	2	2	2	2
3	技术	项目实施要点 针对本工程的特点、难点分析和解决措施，以及重要部位的施工方案及安全保证措施。 分析到位安排合理的得12-15分；分析到位任需进一步细化9-12分；分析待完善，保证措施不够详尽的得6-9分，分析不到位，保证措施不详细的得2-6分。	2-15	10	13	8	9
4	技术	进度计划保证措施 项目整体工作阶段及任务划分、进度控制合理、关键时间节点把握科学准确。 进度控制合理节点把握科学准确的，得10-15分；进度控制节点把握不够详细准确的，得6-10分；进度控制节点把握一般的得2-6分。	2-15	12	12	10	10
5	技术	质量保证措施 项目质量保障措施，施工过程质量应对措施。 质量保证保障措施完备周全，应对措施科学合理的得10-15分；质量保证措施完整，应对措施较为完善的得6-10分；质量保证措施一般，应对措施不够完整的得2-6分。	2-15	12	13	10	11
6	技术	项目实施团队 针对本工程的实施团队安排。 投标人投入本项目的技术力量强，安排合理的得8-10分；技术力量较好，安排较好的得4-8分；技术力量较差，安排不够合理完善的得0-4分。	0-10	9	8	8	8
合计			6-60	48	51	41	43

专家（签名）：