

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：2022年龙湾区雪亮工程高位监控、简易监控、平台升级整体运行维护管理服务（LWHQZB2022072703）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中广（温州）有线信息网络有限公司	中国电信股份有限公司温州分公司	中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司
1	商务资信	投标人履约能力	0-5	5	5	5
2	商务资信	同类项目工程业绩	0-3	3	3	3
3	商务资信	建设施工交付能力	0-3	2.35	2.95	3
4	商务资信	设备配置选型情况	0-6	5	6	6
5.1	商务资信	投标人提供完整的技术方案，系统建设提出合理的技术应用方案情况，方案内容包括招标文件所有要求条款。	0-4	3.5	3.5	3.5
5.2	商务资信	结构图、流程图、系统图等完整、准确、规范，对招标文件技术性条款进行详细应答说明情况。	0-4	4	4	4
5.3	商务资信	针对招标人指定位点（含视频监控、卡口、相关附属设备）的增加、移机、故障处置、警务保障等应急解决能力，根据投标人提供的解决方案综合打分，得0-4分；	0-4	2.5	2	3.5
6.1	商务资信	根据投标人提供的龙湾雪亮工程的监控（不含简易监控）平均在线率情况打分。	0-5	3.5	3.45	3.2
6.2	商务资信	根据投标人提供的龙湾雪亮工程的监控（不含简易监控）平均完好率情况打分。	0-5	3.1	3.05	2.65
7	商务资信	施工组织计划	0-3	2	2.5	2
8.1	商务资信	根据投标供应商服务于此次项目的项目主管的自2020年1月1日以来负责的相关项目经验，学历、职称、所获其他证书等与本项目的匹配性进行打分	0-2	2	2	2
8.2	商务资信	维保队伍的配备、计划安排是否合理、操作性的情况综合打分；	0-2	2	2	2
8.3	商务资信	主要设备厂商在本地区确定的服务点的配备是否便捷、高效等情况	0-2	2	2	2
9.1	商务资信	在本项目184个图像抓拍摄像机（枪机或球机）的基础上，根据投标人优化（增加）的图像抓拍摄像机（枪机或球机）点位数量打分，最多的得满分，其它的按折比得分。	0-4	0	0	4
9.2	商务资信	为全区视频监控建设有实质性作用和其它创新方法等的优化措施综合打分	0-2	0	0	2
10	商务资信	链路优化	0-4	0	0	4
11	商务资信	节能环保	0-2	2	0	0

合计	0-60	41.95	41.45	51.85
----	------	-------	-------	-------

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：2022年龙湾区雪亮工程高位监控、简易监控、平台升级整体运行维护管理服务（LWHQZB2022072703）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中广（温州）有线信息网络有限公司	中国电信股份有限公司温州分公司	中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司
1	商务资信	投标人履约能力	0-5	4	4	4.2
2	商务资信	同类项目工程业绩	0-3	3	3	3
3	商务资信	建设施工交付能力	0-3	2.35	2.95	3
4	商务资信	设备配置选型情况	0-6	4.5	4.2	5
5.1	商务资信	投标人提供完整的技术方案，系统建设提出合理的技术应用方案情况，方案内容包括招标文件所有要求条款。	0-4	3	3	3.3
5.2	商务资信	结构图、流程图、系统图等完整、准确、规范，对招标文件技术性条款进行详细应答说明情况。	0-4	3.2	3	3.5
5.3	商务资信	针对招标人指定位点（含视频监控、卡口、相关附属设备）的增加、移机、故障处置、警务保障等应急解决能力，根据投标人提供的解决方案综合打分，得0-4分；	0-4	3.2	3	3.5
6.1	商务资信	根据投标人提供的龙湾雪亮工程的监控（不含简易监控）平均在线率情况打分。	0-5	3.5	3.45	3.2
6.2	商务资信	根据投标人提供的龙湾雪亮工程的监控（不含简易监控）平均完好率情况打分。	0-5	3.1	3.05	2.65
7	商务资信	施工组织计划	0-3	2.5	2.5	2.8
8.1	商务资信	根据投标供应商服务于此次项目的项目主管的自2020年1月1日以来负责的相关项目经验，学历、职称、所获其他证书等与本项目的匹配性进行打分	0-2	1.8	1.5	2
8.2	商务资信	维保队伍的配备、计划安排是否合理、操作性的情况综合打分；	0-2	1.8	1.5	2
8.3	商务资信	主要设备厂商在本地区确定的服务点的配备是否便捷、高效等情况	0-2	1.7	1.7	2
9.1	商务资信	在本项目184个图像抓拍摄像机（枪机或球机）的基础上，根据投标人优化（增加）的图像抓拍摄像机（枪机或球机）点位数量打分，最多的得满分，其它的按折比得分。	0-4	0	0	4
9.2	商务资信	为全区视频监控建设有实质性作用和其它创新方法等的优化措施综合打分	0-2	1	1	1.8
10	商务资信	链路优化	0-4	0	0	3
11	商务资信	节能环保	0-2	2	0	0

合计	0-60	40.65	37.85	48.95
----	------	-------	-------	-------

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：2022年龙湾区雪亮工程高位监控、简易监控、平台升级整体运行维护管理服务（LWHQZB2022072703）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中广（温州）有线信息网络有限公司	中国电信股份有限公司温州分公司	中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司
1	商务资信	投标人履约能力	0-5	4	3	3
2	商务资信	同类项目工程业绩	0-3	3	3	3
3	商务资信	建设施工交付能力	0-3	2.35	2.95	3
4	商务资信	设备配置选型情况	0-6	4	5	5
5.1	商务资信	投标人提供完整的技术方案，系统建设提出合理的技术应用方案情况，方案内容包括招标文件所有要求条款。	0-4	3	3	4
5.2	商务资信	结构图、流程图、系统图等完整、准确、规范，对招标文件技术性条款进行详细应答说明情况。	0-4	3	3	3
5.3	商务资信	针对招标人指定点位（含视频监控、卡口、相关附属设备）的增加、移机、故障处置、警务保障等应急解决能力，根据投标人提供的解决方案综合打分，得0-4分；	0-4	3	3	4
6.1	商务资信	根据投标人提供的龙湾雪亮工程的监控（不含简易监控）平均在线率情况打分。	0-5	3.5	3.45	3.2
6.2	商务资信	根据投标人提供的龙湾雪亮工程的监控（不含简易监控）平均完好率情况打分。	0-5	3.1	3.05	2.65
7	商务资信	施工组织计划	0-3	2	3	2
8.1	商务资信	根据投标供应商服务于此次项目的项目主管的自2020年1月1日以来负责的相关项目经验，学历、职称、所获其他证书等与本项目的匹配性进行打分	0-2	1	1.5	2
8.2	商务资信	维保队伍的配备、计划安排是否合理、操作性的情况综合打分；	0-2	1.5	1	1.5
8.3	商务资信	主要设备厂商在本地区确定的服务点的配备是否便捷、高效等情况	0-2	1.5	2	2
9.1	商务资信	在本项目184个图像抓拍摄像机（枪机或球机）的基础上，根据投标人优化（增加）的图像抓拍摄像机（枪机或球机）点位数量打分，最多的得满分，其它的按折比得分。	0-4	0	0	4
9.2	商务资信	为全区视频监控建设有实质性作用和其它创新方法等的优化措施综合打分	0-2	0	0	1
10	商务资信	链路优化	0-4	0	0	4
11	商务资信	节能环保	0-2	2	0	0

合计	0-60	36.95	36.95	47.35
----	------	-------	-------	-------

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：2022年龙湾区雪亮工程高位监控、简易监控、平台升级整体运行维护管理服务（LWHQZB2022072703）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中广（温州）有线信息网络有限公司	中国电信股份有限公司温州分公司	中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司
1	商务资信	投标人履约能力	0-5	4	4	5
2	商务资信	同类项目工程业绩	0-3	3	3	3
3	商务资信	建设施工交付能力	0-3	2.35	2.95	3
4	商务资信	设备配置选型情况	0-6	6	6	6
5.1	商务资信	投标人提供完整的技术方案，系统建设提出合理的技术应用方案情况，方案内容包括招标文件所有要求条款。	0-4	3	4	4
5.2	商务资信	结构图、流程图、系统图等完整、准确、规范，对招标文件技术性条款进行详细应答说明情况。	0-4	2.5	4	4
5.3	商务资信	针对招标人指定位点（含视频监控、卡口、相关附属设备）的增加、移机、故障处置、警务保障等应急解决能力，根据投标人提供的解决方案综合打分，得0-4分；	0-4	3	4	4
6.1	商务资信	根据投标人提供的龙湾雪亮工程的监控（不含简易监控）平均在线率情况打分。	0-5	3.5	3.45	3.2
6.2	商务资信	根据投标人提供的龙湾雪亮工程的监控（不含简易监控）平均完好率情况打分。	0-5	3.1	3.05	2.65
7	商务资信	施工组织计划	0-3	2.5	2.8	2.8
8.1	商务资信	根据投标供应商服务于此次项目的项目主管的自2020年1月1日以来负责的相关项目经验，学历、职称、所获其他证书等与本项目的匹配性进行打分	0-2	2	2	2
8.2	商务资信	维保队伍的配备、计划安排是否合理、操作性的情况综合打分；	0-2	2	2	2
8.3	商务资信	主要设备厂商在本地区确定的服务点的配备是否便捷、高效等情况	0-2	2	2	2
9.1	商务资信	在本项目184个图像抓拍摄像机（枪机或球机）的基础上，根据投标人优化（增加）的图像抓拍摄像机（枪机或球机）点位数量打分，最多的得满分，其它的按折比得分。	0-4	0	0	4
9.2	商务资信	为全区视频监控建设有实质性作用和其它创新方法等的优化措施综合打分	0-2	0.8	0.8	1.8
10	商务资信	链路优化	0-4	0	0	4
11	商务资信	节能环保	0-2	2	0	0

合计	0-60	41.75	44.05	53.45
----	------	-------	-------	-------

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：2022年龙湾区雪亮工程高位监控、简易监控、平台升级整体运行维护管理服务（LWHQZB2022072703）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中广（温州）有线信息网络有限公司	中国电信股份有限公司温州分公司	中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司
1	商务资信	投标人履约能力	0-5	5	5	5
2	商务资信	同类项目工程业绩	0-3	3	3	3
3	商务资信	建设施工交付能力	0-3	2.35	2.95	3
4	商务资信	设备配置选型情况	0-6	5	5	5
5.1	商务资信	投标人提供完整的技术方案，系统建设提出合理的技术应用方案情况，方案内容包括招标文件所有要求条款。	0-4	4	4	4
5.2	商务资信	结构图、流程图、系统图等完整、准确、规范，对招标文件技术性条款进行详细应答说明情况。	0-4	4	4	4
5.3	商务资信	针对招标人指定位点（含视频监控、卡口、相关附属设备）的增加、移机、故障处置、警务保障等应急解决能力，根据投标人提供的解决方案综合打分，得0-4分；	0-4	4	4	4
6.1	商务资信	根据投标人提供的龙湾雪亮工程的监控（不含简易监控）平均在线率情况打分。	0-5	3.5	3.45	3.2
6.2	商务资信	根据投标人提供的龙湾雪亮工程的监控（不含简易监控）平均完好率情况打分。	0-5	3.1	3.05	2.65
7	商务资信	施工组织计划	0-3	3	3	3
8.1	商务资信	根据投标供应商服务于此次项目的项目主管的自2020年1月1日以来负责的相关项目经验，学历、职称、所获其他证书等与本项目的匹配性进行打分	0-2	2	2	2
8.2	商务资信	维保队伍的配备、计划安排是否合理、操作性的情况综合打分；	0-2	2	2	2
8.3	商务资信	主要设备厂商在本地区确定的服务点的配备是否便捷、高效等情况	0-2	2	2	2
9.1	商务资信	在本项目184个图像抓拍摄像机（枪机或球机）的基础上，根据投标人优化（增加）的图像抓拍摄像机（枪机或球机）点位数量打分，最多的得满分，其它的按折比得分。	0-4	0	0	4
9.2	商务资信	为全区视频监控建设有实质性作用和其它创新方法等的优化措施综合打分	0-2	0	0	2
10	商务资信	链路优化	0-4	0	0	4
11	商务资信	节能环保	0-2	2	0	0

合计	0-60	44.95	43.45	52.85
----	------	-------	-------	-------

专家（签名）：