

# 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：中国美术学院国际设计博物馆室内吊顶提升工程项目（ZGMY-LD-2024001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江恒和节能科技有限公司	杭州匡迪建筑工程有限公司	国邦建设有限公司	杭州圆源建设有限公司	杭州观澜建筑装饰工程有限公司	杭州臻荣建设工程有限公司
1	商务	供应商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承建过类似业绩（装饰装修工程），每提供一项业绩证明材料得0.5分，本项最高得1.5分。 【提供中标/成交通知书、合同的扫描件】 （所有材料的签字、盖章及日期内容须完整。未按要求提供完整证明材料的，不予得分。）	0-1.5	0.5	1.5	1.5	1.0	1.5	0.0
2	技术	针对本项目拟派的项目负责人：具备与本项目相关专业高级工程师及以上职称的，得2分；具备与本项目相关专业工程师得1分。 【提供有效职称证书及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
3	技术	针对本项目拟派人员中除拟派项目负责人以外每增加一名中级工程师及以上职称的，每个得1分，最高得2分 【提供有效职称证书及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	派驻项目现场的工程技术管理人员至少包括技术负责人、安全员、施工员、质量员、材料员、资料员，配置齐全的，得3分，每缺一项扣0.5分，本项分值扣完为止。【提供相关证明材料及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-3	3.0	3.0	2.5	3.0	3.0	2.0
5.1	技术	方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖采购需求，且具有针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
5.2	技术	针对本项目特殊施工环境需要采取的专门的施工技术内容科学合理，可操作性强的得5分；措施内容基本合理，可操作性一般的得3分；措施内容一般，有瑕疵得2分；措施内容不全面可操作性差的，得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
5.3	技术	针对本项目脚手架搭设方案内容全面、合理、条理清晰，配合展具保护方面合理规范，可操作性强的得6分；方案内容基本可行，配合展具保护方面基本合理得4分；方案内容一般，部分配合展具保护方案得2分；方案内容不全面瑕疵较多得1分。内容缺失严重不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	4.0	6.0	4.0
5.4	技术	组织措施内容科学合理，针对性强的得5分；措施内容基本合理的得3分；措施内容一般，有瑕疵的得2分；措施内容不全面可操作性差的得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	工期承诺和项目进度计划和措施完善、合理、针对性强的得5分；工期承诺和项目进度计划和措施基本合理的得3分；工期承诺和项目进度计划和措施略有不足的给2分；缺少工期承诺或工期承诺和项目进度计划和措施内容不全面瑕疵较多的得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0

7	技术	供应商针对本项目施工重点难点分析到位，针对性强的得3分；施工重点难度内容分析基本合理得2分；施工重点难度内容分析不全面瑕疵较多得1分。内容缺失严重不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
8	技术	供应商针对本项目施工重点难点措施内容科学合理，针对性强的得4分；措施内容基本合理，针对性较强得3分；措施内容一般，有瑕疵得2分；措施内容不全面可操作性差的得1分。内容缺失严重不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0
9.1	技术	现场的展具保护及拆除复原施工方案内容科学合理，方法符合项目实际针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-6	6.0	3.0	3.0	3.0	6.0	6.0
9.2	技术	吊顶在拆除和安装、粉刷时，对现有吊顶内设备、周边墙地面的保护方案内容科学合理，方法符合项目实际针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-5.5	3.0	5.0	2.0	3.0	5.5	5.5
10	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的得3分，质量措施基本合理得2分，质量措施不全面可操作性差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施科学、合理、到位的得3分，措施合理得2分，措施内容不全面可操作性差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
12	技术	供应商的降噪措施合理、具有可操作性得2分，措施基本合理得1分。严重缺失不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	施工机具和检验仪器的投入能够优于工程实施的需要，且与项目相适应针对性强得3分；施工机具和检验仪器的投入基本满足工程实施需求的得2分；施工机具和检验仪器的投入配备差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0
14	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要，合理，针对性强得3分，基本合理得2分，较差的得1分，未提供材料设备进场计划及施工计划的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	根据供应商提供质保期内服务方案（包含服务机构和服务人员）及保证措施进行评审，解决方案充分保障措施合理得3分，解决方案和保障措施基本合理得2分，解决方案和保障措施较差1分，不提供不得0分。	0-3	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	56.5	53.5	47.0	53.0	66.0	53.5

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：中国美术学院国际设计博物馆室内吊顶提升工程项目（ZGMY-LD-2024001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中顺泰建设(杭州)有限公司	杭州丰装饰工程有限公司	三石建工集团有限公司	杭州硕茂建设有限公司	杭州城美建筑工程有限公司	浙江声学建设有限公司
1	商务	供应商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承建过类似业绩（装饰装修工程），每提供一项业绩证明材料得0.5分，本项最高得1.5分。 【提供中标/成交通知书、合同的扫描件】 （所有材料的签字、盖章及日期内容须完整。未按要求提供完整证明材料的，不予得分。）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	技术	针对本项目拟派的项目负责人：具备与本项目相关专业高级工程师及以上职称的，得2分；具备与本项目相关专业工程师得1分。 【提供有效职称证书及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-2	1.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
3	技术	针对本项目拟派人员中除拟派项目负责人以外每增加一名中级工程师及以上职称的，每个得1分，最高得2分 【提供有效职称证书及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	派驻项目现场的工程技术管理人员至少包括技术负责人、安全员、施工员、质量员、材料员、资料员，配置齐全的，得3分，每缺一项扣0.5分，本项分值扣完为止。【提供相关证明材料及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.1	技术	方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖采购需求，且具有针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
5.2	技术	针对本项目特殊施工环境需要采取的专门的施工技术内容科学合理，可操作性强的得5分；措施内容基本合理，可操作性一般的得3分；措施内容一般，有瑕疵得2分；措施内容不全面可操作性差的，得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.3	技术	针对本项目脚手架搭设方案内容全面、合理、条理清晰，配合展具保护方面合理规范，可操作性强的得6分；方案内容基本可行，配合展具保护方面基本合理得4分；方案内容一般，部分配合展具保护方案得2分；方案内容不全面瑕疵较多得1分。内容缺失严重不得分。	0-6	1.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0
5.4	技术	组织措施内容科学合理，针对性强的得5分；措施内容基本合理的得3分；措施内容一般，有瑕疵的得2分；措施内容不全面可操作性差的得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	工期承诺和项目进度计划和措施完善、合理、针对性强的得5分；工期承诺和项目进度计划和措施基本合理的得3分；工期承诺和项目进度计划和措施略有不足的给2分；缺少工期承诺或工期承诺和项目进度计划和措施内容不全面瑕疵较多的得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	5.0

7	技术	供应商针对本项目施工重点难点分析到位，针对性强的得3分；施工重点难度内容分析基本合理得2分；施工重点难度内容分析不全面瑕疵较多得1分。内容缺失严重不得分。	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
8	技术	供应商针对本项目施工重点难点措施内容科学合理，针对性强的得4分；措施内容基本合理，针对性较强得3分；措施内容一般，有瑕疵得2分；措施内容不全面可操作性差的得1分。内容缺失严重不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9.1	技术	现场的展具保护及拆除复原施工方案内容科学合理，方法符合项目实际针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-6	2.0	3.0	2.0	6.0	2.0	3.0
9.2	技术	吊顶在拆除和安装、粉刷时，对现有吊顶内设备、周边墙地面的保护方案内容科学合理，方法符合项目实际针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-5.5	2.0	3.0	2.0	5.5	3.0	3.0
10	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的得3分，质量措施基本合理得2分，质量措施不全面可操作性差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施科学、合理、到位的得3分，措施合理得2分，措施内容不全面可操作性差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	技术	供应商的降噪措施合理、具有可操作性得2分，措施基本合理得1分。严重缺失不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	施工机具和检验仪器的投入能够优于工程实施的需要，且与项目相适应针对性强得3分；施工机具和检验仪器的投入基本满足工程实施需求的得2分；施工机具和检验仪器的投入配备差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要，合理，针对性强得3分，基本合理得2分，较差的得1分，未提供材料设备进场计划及施工计划的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	根据供应商提供质保期内服务方案（包含服务机构和服务人员）及保证措施进行评审，解决方案充分保障措施合理得3分，解决方案和保障措施基本合理得2分，解决方案和保障措施较差1分，不提供不得0分。	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	43.5	52.5	47.5	58.0	48.5	53.5

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：中国美术学院国际设计博物馆室内吊顶提升工程项目（ZGMY-LD-2024001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州金建设有限公司	浙江众安建设集团有限公司	沃腾建设有限公司	杭州日晟建设工程有限公司	浙江宝诚建设有限公司	杭州迈锐建设有限公司
1	商务	供应商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承建过类似业绩（装饰装修工程），每提供一项业绩证明材料得0.5分，本项最高得1.5分。 【提供中标/成交通知书、合同的扫描件】 （所有材料的签字、盖章及日期内容须完整。未按要求提供完整证明材料的，不予得分。）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.5	1.5
2	技术	针对本项目拟派的项目负责人：具备与本项目相关专业高级工程师及以上职称的，得2分；具备与本项目相关专业工程师得1分。 【提供有效职称证书及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
3	技术	针对本项目拟派人员中除拟派项目负责人以外每增加一名中级工程师及以上职称的，每个得1分，最高得2分 【提供有效职称证书及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
4	技术	派驻项目现场的工程技术管理人员至少包括技术负责人、安全员、施工员、质量员、材料员、资料员，配置齐全的，得3分，每缺一项扣0.5分，本项分值扣完为止。【提供相关证明材料及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	3.0
5.1	技术	方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖采购需求，且具有针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	2.0	3.0
5.2	技术	针对本项目特殊施工环境需要采取的专门的施工技术内容科学合理，可操作性强的得5分；措施内容基本合理，可操作性一般的得3分；措施内容一般，有瑕疵得2分；措施内容不全面可操作性差的，得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.3	技术	针对本项目脚手架搭设方案内容全面、合理、条理清晰，配合展具保护方面合理规范，可操作性强的得6分；方案内容基本可行，配合展具保护方面基本合理得4分；方案内容一般，部分配合展具保护方案得2分；方案内容不全面瑕疵较多得1分。内容缺失严重不得分。	0-6	2.0	6.0	2.0	2.0	2.0	2.0
5.4	技术	组织措施内容科学合理，针对性强的得5分；措施内容基本合理的得3分；措施内容一般，有瑕疵的得2分；措施内容不全面可操作性差的得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
6	技术	工期承诺和项目进度计划和措施完善、合理、针对性强的得5分；工期承诺和项目进度计划和措施基本合理的得3分；工期承诺和项目进度计划和措施略有不足的给2分；缺少工期承诺或工期承诺和项目进度计划和措施内容不全面瑕疵较多的得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

7	技术	供应商针对本项目施工重点难点分析到位，针对性强的得3分；施工重点难度内容分析基本合理得2分；施工重点难度内容分析不全面瑕疵较多得1分。内容缺失严重不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
8	技术	供应商针对本项目施工重点难点措施内容科学合理，针对性强的得4分；措施内容基本合理，针对性较强得3分；措施内容一般，有瑕疵得2分；措施内容不全面可操作性差的得1分。内容缺失严重不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0
9.1	技术	现场的展具保护及拆除复原施工方案内容科学合理，方法符合项目实际针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-6	3.0	6.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9.2	技术	吊顶在拆除和安装、粉刷时，对现有吊顶内设备、周边墙地面的保护方案内容科学合理，方法符合项目实际针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-5.5	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0
10	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的得3分，质量措施基本合理得2分，质量措施不全面可操作性差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施科学、合理、到位的得3分，措施合理得2分，措施内容不全面可操作性差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	技术	供应商的降噪措施合理、具有可操作性得2分，措施基本合理得1分。严重缺失不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	施工机具和检验仪器的投入能够优于工程实施的需要，且与项目相适应针对性强得3分；施工机具和检验仪器的投入基本满足工程实施需求的得2分；施工机具和检验仪器的投入配备差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要，合理，针对性强得3分，基本合理得2分，较差的得1分，未提供材料设备进场计划及施工计划的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0
15	技术	根据供应商提供质保期内服务方案（包含服务机构和服务人员）及保证措施进行评审，解决方案充分保障措施合理得3分，解决方案和保障措施基本合理得2分，解决方案和保障措施较差1分，不提供不得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	50.5	60.5	48.5	48.5	45.0	48.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：中国美术学院国际设计博物馆室内吊顶提升工程项目（ZGMY-LD-2024001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江恒和节能科技有限公司	杭州迪建筑工程有限公司	国邦建设有限公司	杭州圆源建设有限公司	杭州观澜建筑装饰工程有限公司	杭州臻荣建设工程有限公司
1	商务	供应商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承建过类似业绩（装饰装修工程），每提供一项业绩证明材料得0.5分，本项最高得1.5分。 【提供中标/成交通知书、合同的扫描件】 （所有材料的签字、盖章及日期内容须完整。未按要求提供完整证明材料的，不予得分。）	0-1.5	0.5	1.5	1.5	1.0	1.5	0.0
2	技术	针对本项目拟派的项目负责人：具备与本项目相关专业高级工程师及以上职称的，得2分；具备与本项目相关专业工程师得1分。 【提供有效职称证书及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
3	技术	针对本项目拟派人员中除拟派项目负责人以外每增加一名中级工程师及以上职称的，每个得1分，最高得2分 【提供有效职称证书及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	派驻项目现场的工程技术管理人员至少包括技术负责人、安全员、施工员、质量员、材料员、资料员，配置齐全的，得3分，每缺一项扣0.5分，本项分值扣完为止。【提供相关证明材料及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-3	3.0	3.0	2.5	3.0	3.0	2.0
5.1	技术	方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖采购需求，且具有针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5.2	技术	针对本项目特殊施工环境需要采取的专门的施工技术内容科学合理，可操作性强的得5分；措施内容基本合理，可操作性一般的得3分；措施内容一般，有瑕疵得2分；措施内容不全面可操作性差的，得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
5.3	技术	针对本项目脚手架搭设方案内容全面、合理、条理清晰，配合展具保护方面合理规范，可操作性强的得6分；方案内容基本可行，配合展具保护方面基本合理得4分；方案内容一般，部分配合展具保护方案得2分；方案内容不全面瑕疵较多得1分。内容缺失严重不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	6.0	4.0
5.4	技术	组织措施内容科学合理，针对性强的得5分；措施内容基本合理的得3分；措施内容一般，有瑕疵的得2分；措施内容不全面可操作性差的得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
6	技术	工期承诺和项目进度计划和措施完善、合理、针对性强的得5分；工期承诺和项目进度计划和措施基本合理的得3分；工期承诺和项目进度计划和措施略有不足的给2分；缺少工期承诺或工期承诺和项目进度计划和措施内容不全面瑕疵较多的得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

7	技术	供应商针对本项目施工重点难点分析到位，针对性强的得3分；施工重点难度内容分析基本合理得2分；施工重点难度内容分析不全面瑕疵较多得1分。内容缺失严重不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	供应商针对本项目施工重点难点措施内容科学合理，针对性强的得4分；措施内容基本合理，针对性较强得3分；措施内容一般，有瑕疵得2分；措施内容不全面可操作性差的得1分。内容缺失严重不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0
9.1	技术	现场的展具保护及拆除复原施工方案内容科学合理，方法符合项目实际针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-6	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0
9.2	技术	吊顶在拆除和安装、粉刷时，对现有吊顶内设备、周边墙地面的保护方案内容科学合理，方法符合项目实际针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
10	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的得3分，质量措施基本合理得2分，质量措施不全面可操作性差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施科学、合理、到位的得3分，措施合理得2分，措施内容不全面可操作性差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
12	技术	供应商的降噪措施合理、具有可操作性得2分，措施基本合理得1分。严重缺失不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	施工机具和检验仪器的投入能够优于工程实施的需要，且与项目相适应针对性强得3分；施工机具和检验仪器的投入基本满足工程实施需求的得2分；施工机具和检验仪器的投入配备差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要，合理，针对性强得3分，基本合理得2分，较差的得1分，未提供材料设备进场计划及施工计划的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
15	技术	根据供应商提供质保期内服务方案（包含服务机构和服务人员）及保证措施进行评审，解决方案充分保障措施合理得3分，解决方案和保障措施基本合理得2分，解决方案和保障措施较差1分，不提供不得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
合计			0-70	57.0	61.0	60.5	60.5	68.0	54.5

专家（签名）：



## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：中国美术学院国际设计博物馆室内吊顶提升工程项目（ZGMY-LD-2024001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中顺泰建设(杭州)有限公司	杭州金丰装饰工程有限公司	三石建工集团有限公司	杭州硕茂建设有限公司	杭州城美建筑工程有限公司	浙江声学建设有限公司
1	商务	供应商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承建过类似业绩（装饰装修工程），每提供一项业绩证明材料得0.5分，本项最高得1.5分。 【提供中标/成交通知书、合同的扫描件】 （所有材料的签字、盖章及日期内容须完整。未按要求提供完整证明材料的，不予得分。）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	技术	针对本项目拟派的项目负责人：具备与本项目相关专业高级工程师及以上职称的，得2分；具备与本项目相关专业工程师得1分。 【提供有效职称证书及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-2	1.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
3	技术	针对本项目拟派人员中除拟派项目负责人以外每增加一名中级工程师及以上职称的，每个得1分，最高得2分 【提供有效职称证书及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	派驻项目现场的工程技术管理人员至少包括技术负责人、安全员、施工员、质量员、材料员、资料员，配置齐全的，得3分，每缺一项扣0.5分，本项分值扣完为止。【提供相关证明材料及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.1	技术	方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖采购需求，且具有针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5.2	技术	针对本项目特殊施工环境需要采取的专门的施工技术内容科学合理，可操作性强的得5分；措施内容基本合理，可操作性一般的得3分；措施内容一般，有瑕疵得2分；措施内容不全面可操作性差的，得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
5.3	技术	针对本项目脚手架搭设方案内容全面、合理、条理清晰，配合展具保护方面合理规范，可操作性强的得6分；方案内容基本可行，配合展具保护方面基本合理得4分；方案内容一般，部分配合展具保护方案得2分；方案内容不全面瑕疵较多得1分。内容缺失严重不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	6.0	4.0	4.0
5.4	技术	组织措施内容科学合理，针对性强的得5分；措施内容基本合理的得3分；措施内容一般，有瑕疵的得2分；措施内容不全面可操作性差的得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
6	技术	工期承诺和项目进度计划和措施完善、合理、针对性强的得5分；工期承诺和项目进度计划和措施基本合理的得3分；工期承诺和项目进度计划和措施略有不足的给2分；缺少工期承诺或工期承诺和项目进度计划和措施内容不全面瑕疵较多的得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

7	技术	供应商针对本项目施工重点难点分析到位，针对性强的得3分；施工重点难度内容分析基本合理得2分；施工重点难度内容分析不全面瑕疵较多得1分。内容缺失严重不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
8	技术	供应商针对本项目施工重点难点措施内容科学合理，针对性强的得4分；措施内容基本合理，针对性较强得3分；措施内容一般，有瑕疵得2分；措施内容不全面可操作性差的得1分。内容缺失严重不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9.1	技术	现场的展具保护及拆除复原施工方案内容科学合理，方法符合项目实际针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-6	6.0	6.0	3.0	6.0	3.0	6.0
9.2	技术	吊顶在拆除和安装、粉刷时，对现有吊顶内设备、周边墙地面的保护方案内容科学合理，方法符合项目实际针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
10	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的得3分，质量措施基本合理得2分，质量措施不全面可操作性差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
11	技术	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施科学、合理、到位的得3分，措施合理得2分，措施内容不全面可操作性差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	供应商的降噪措施合理、具有可操作性得2分，措施基本合理得1分。严重缺失不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	施工机具和检验仪器的投入能够优于工程实施的需要，且与项目相适应针对性强得3分；施工机具和检验仪器的投入基本满足工程实施需求的得2分；施工机具和检验仪器的投入配备差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要，合理，针对性强得3分，基本合理得2分，较差的得1分，未提供材料设备进场计划及施工计划的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
15	技术	根据供应商提供质保期内服务方案（包含服务机构和服务人员）及保证措施进行评审，解决方案充分保障措施合理得3分，解决方案和保障措施基本合理得2分，解决方案和保障措施较差1分，不提供不得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
合计			0-70	62.0	62.0	56.0	68.0	57.0	60.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：中国美术学院国际设计博物馆室内吊顶提升工程项目（ZGMY-LD-2024001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州金建设有限公司	浙江众安建设集团有限公司	沃腾建设有限公司	杭州日晟建设工程有限公司	浙江宝诚建设有限公司	杭州迈锐建设有限公司
1	商务	供应商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承建过类似业绩（装饰装修工程），每提供一项业绩证明材料得0.5分，本项最高得1.5分。 【提供中标/成交通知书、合同的扫描件】 （所有材料的签字、盖章及日期内容须完整。未按要求提供完整证明材料的，不予得分。）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.5	1.5
2	技术	针对本项目拟派的项目负责人：具备与本项目相关专业高级工程师及以上职称的，得2分；具备与本项目相关专业工程师得1分。 【提供有效职称证书及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
3	技术	针对本项目拟派人员中除拟派项目负责人以外每增加一名中级工程师及以上职称的，每个得1分，最高得2分 【提供有效职称证书及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
4	技术	派驻项目现场的工程技术管理人员至少包括技术负责人、安全员、施工员、质量员、材料员、资料员，配置齐全的，得3分，每缺一项扣0.5分，本项分值扣完为止。【提供相关证明材料及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	3.0
5.1	技术	方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖采购需求，且具有针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5.2	技术	针对本项目特殊施工环境需要采取的专门的施工技术内容科学合理，可操作性强的得5分；措施内容基本合理，可操作性一般的得3分；措施内容一般，有瑕疵得2分；措施内容不全面可操作性差的，得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0
5.3	技术	针对本项目脚手架搭设方案内容全面、合理、条理清晰，配合展具保护方面合理规范，可操作性强的得6分；方案内容基本可行，配合展具保护方面基本合理得4分；方案内容一般，部分配合展具保护方案得2分；方案内容不全面瑕疵较多得1分。内容缺失严重不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5.4	技术	组织措施内容科学合理，针对性强的得5分；措施内容基本合理的得3分；措施内容一般，有瑕疵的得2分；措施内容不全面可操作性差的得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
6	技术	工期承诺和项目进度计划和措施完善、合理、针对性强的得5分；工期承诺和项目进度计划和措施基本合理的得3分；工期承诺和项目进度计划和措施略有不足的给2分；缺少工期承诺或工期承诺和项目进度计划和措施内容不全面瑕疵较多的得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

7	技术	供应商针对本项目施工重点难点分析到位，针对性强的得3分；施工重点难度内容分析基本合理得2分；施工重点难度内容分析不全面瑕疵较多得1分。内容缺失严重不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	供应商针对本项目施工重点难点措施内容科学合理，针对性强的得4分；措施内容基本合理，针对性较强得3分；措施内容一般，有瑕疵得2分；措施内容不全面可操作性差的得1分。内容缺失严重不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9.1	技术	现场的展具保护及拆除复原施工方案内容科学合理，方法符合项目实际针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	6.0
9.2	技术	吊顶在拆除和安装、粉刷时，对现有吊顶内设备、周边墙地面的保护方案内容科学合理，方法符合项目实际针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
10	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的得3分，质量措施基本合理得2分，质量措施不全面可操作性差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施科学、合理、到位的得3分，措施合理得2分，措施内容不全面可操作性差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	供应商的降噪措施合理、具有可操作性得2分，措施基本合理得1分。严重缺失不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	施工机具和检验仪器的投入能够优于工程实施的需要，且与项目相适应针对性强得3分；施工机具和检验仪器的投入基本满足工程实施需求的得2分；施工机具和检验仪器的投入配备差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要，合理，针对性强得3分，基本合理得2分，较差的得1分，未提供材料设备进场计划及施工计划的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15	技术	根据供应商提供质保期内服务方案（包含服务机构和服务人员）及保证措施进行评审，解决方案充分保障措施合理得3分，解决方案和保障措施基本合理得2分，解决方案和保障措施较差1分，不提供不得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	60.0	61.0	62.0	60.0	53.5	59.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：中国美术学院国际设计博物馆室内吊顶提升工程项目（ZGMY-LD-2024001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江恒和节能科技有限公司	杭州迪建筑工程有限公司	国邦建设有限公司	杭州圆源建设有限公司	杭州观澜建筑装饰工程有限公司	杭州臻荣建设工程有限公司
1	商务	供应商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承建过类似业绩（装饰装修工程），每提供一项业绩证明材料得0.5分，本项最高得1.5分。 【提供中标/成交通知书、合同的扫描件】 （所有材料的签字、盖章及日期内容须完整。未按要求提供完整证明材料的，不予得分。）	0-1.5	0.5	1.5	1.5	1.0	1.5	0.0
2	技术	针对本项目拟派的项目负责人：具备与本项目相关专业高级工程师及以上职称的，得2分；具备与本项目相关专业工程师得1分。 【提供有效职称证书及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
3	技术	针对本项目拟派人员中除拟派项目负责人以外每增加一名中级工程师及以上职称的，每个得1分，最高得2分 【提供有效职称证书及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	派驻项目现场的工程技术管理人员至少包括技术负责人、安全员、施工员、质量员、材料员、资料员，配置齐全的，得3分，每缺一项扣0.5分，本项分值扣完为止。【提供相关证明材料及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-3	3.0	3.0	2.5	3.0	3.0	2.0
5.1	技术	方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖采购需求，且具有针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	2.0	5.0	3.0
5.2	技术	针对本项目特殊施工环境需要采取的专门的施工技术内容科学合理，可操作性强的得5分；措施内容基本合理，可操作性一般的得3分；措施内容一般，有瑕疵得2分；措施内容不全面可操作性差的，得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	2.0	5.0	3.0
5.3	技术	针对本项目脚手架搭设方案内容全面、合理、条理清晰，配合展具保护方面合理规范，可操作性强的得6分；方案内容基本可行，配合展具保护方面基本合理得4分；方案内容一般，部分配合展具保护方案得2分；方案内容不全面瑕疵较多得1分。内容缺失严重不得分。	0-6	1.0	2.0	4.0	2.0	4.0	2.0
5.4	技术	组织措施内容科学合理，针对性强的得5分；措施内容基本合理的得3分；措施内容一般，有瑕疵的得2分；措施内容不全面可操作性差的得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	2.0	2.0	3.0	3.0	5.0	3.0
6	技术	工期承诺和项目进度计划和措施完善、合理、针对性强的得5分；工期承诺和项目进度计划和措施基本合理的得3分；工期承诺和项目进度计划和措施略有不足的给2分；缺少工期承诺或工期承诺和项目进度计划和措施内容不全面瑕疵较多的得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	2.0	4.0	3.0	2.0	3.0	3.0

7	技术	供应商针对本项目施工重点难点分析到位，针对性强的得3分；施工重点难度内容分析基本合理得2分；施工重点难度内容分析不全面瑕疵较多得1分。内容缺失严重不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
8	技术	供应商针对本项目施工重点难点措施内容科学合理，针对性强的得4分；措施内容基本合理，针对性较强得3分；措施内容一般，有瑕疵得2分；措施内容不全面可操作性差的得1分。内容缺失严重不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0
9.1	技术	现场的展具保护及拆除复原施工方案内容科学合理，方法符合项目实际针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-6	3.0	4.0	2.0	5.0	5.0	3.0
9.2	技术	吊顶在拆除和安装、粉刷时，对现有吊顶内设备、周边墙地面的保护方案内容科学合理，方法符合项目实际针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-5.5	2.0	3.0	5.0	5.0	5.5	3.0
10	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的得3分，质量措施基本合理得2分，质量措施不全面可操作性差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
11	技术	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施科学、合理、到位的得3分，措施合理得2分，措施内容不全面可操作性差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	供应商的降噪措施合理、具有可操作性得2分，措施基本合理得1分。严重缺失不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0
13	技术	施工机具和检验仪器的投入能够优于工程实施的需要，且与项目相适应针对性强得3分；施工机具和检验仪器的投入基本满足工程实施需求的得2分；施工机具和检验仪器的投入配备差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0
14	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要，合理，针对性强得3分，基本合理得2分，较差的得1分，未提供材料设备进场计划及施工计划的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
15	技术	根据供应商提供质保期内服务方案（包含服务机构和服务人员）及保证措施进行评审，解决方案充分保障措施合理得3分，解决方案和保障措施基本合理得2分，解决方案和保障措施较差1分，不提供不得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	40.5	44.5	49.0	44.0	61.0	43.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：中国美术学院国际设计博物馆室内吊顶提升工程项目（ZGMY-LD-2024001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中顺泰建设(杭州)有限公司	杭州丰装饰工程有限公司	三石建工集团有限公司	杭州硕茂建设有限公司	杭州城美建筑工程有限公司	浙江声学建设有限公司
1	商务	供应商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承建过类似业绩（装饰装修工程），每提供一项业绩证明材料得0.5分，本项最高得1.5分。 【提供中标/成交通知书、合同的扫描件】 （所有材料的签字、盖章及日期内容须完整。未按要求提供完整证明材料的，不予得分。）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	技术	针对本项目拟派的项目负责人：具备与本项目相关专业高级工程师及以上职称的，得2分；具备与本项目相关专业工程师得1分。 【提供有效职称证书及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-2	1.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
3	技术	针对本项目拟派人员中除拟派项目负责人以外每增加一名中级工程师及以上职称的，每个得1分，最高得2分 【提供有效职称证书及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	派驻项目现场的工程技术管理人员至少包括技术负责人、安全员、施工员、质量员、材料员、资料员，配置齐全的，得3分，每缺一项扣0.5分，本项分值扣完为止。【提供相关证明材料及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.1	技术	方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖采购需求，且具有针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	5.0	2.0	3.0
5.2	技术	针对本项目特殊施工环境需要采取的专门的施工技术内容科学合理，可操作性强的得5分；措施内容基本合理，可操作性一般的得3分；措施内容一般，有瑕疵得2分；措施内容不全面可操作性差的，得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	5.0	2.0	3.0
5.3	技术	针对本项目脚手架搭设方案内容全面、合理、条理清晰，配合展具保护方面合理规范，可操作性强的得6分；方案内容基本可行，配合展具保护方面基本合理得4分；方案内容一般，部分配合展具保护方案得2分；方案内容不全面瑕疵较多得1分。内容缺失严重不得分。	0-6	6.0	4.0	4.0	6.0	4.0	4.0
5.4	技术	组织措施内容科学合理，针对性强的得5分；措施内容基本合理的得3分；措施内容一般，有瑕疵的得2分；措施内容不全面可操作性差的得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0
6	技术	工期承诺和项目进度计划和措施完善、合理、针对性强的得5分；工期承诺和项目进度计划和措施基本合理的得3分；工期承诺和项目进度计划和措施略有不足的给2分；缺少工期承诺或工期承诺和项目进度计划和措施内容不全面瑕疵较多的得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

7	技术	供应商针对本项目施工重点难点分析到位，针对性强的得3分；施工重点难度内容分析基本合理得2分；施工重点难度内容分析不全面瑕疵较多得1分。内容缺失严重不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0
8	技术	供应商针对本项目施工重点难点措施内容科学合理，针对性强的得4分；措施内容基本合理，针对性较强得3分；措施内容一般，有瑕疵得2分；措施内容不全面可操作性差的得1分。内容缺失严重不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0	4.0	3.0	2.0
9.1	技术	现场的展具保护及拆除复原施工方案内容科学合理，方法符合项目实际针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-6	5.0	5.0	2.0	3.0	3.0	3.0
9.2	技术	吊顶在拆除和安装、粉刷时，对现有吊顶内设备、周边墙地面的保护方案内容科学合理，方法符合项目实际针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-5.5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的得3分，质量措施基本合理得2分，质量措施不全面可操作性差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施科学、合理、到位的得3分，措施合理得2分，措施内容不全面可操作性差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	供应商的降噪措施合理、具有可操作性得2分，措施基本合理得1分。严重缺失不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0
13	技术	施工机具和检验仪器的投入能够优于工程实施的需要，且与项目相适应针对性强得3分；施工机具和检验仪器的投入基本满足工程实施需求的得2分；施工机具和检验仪器的投入配备差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
14	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要，合理，针对性强得3分，基本合理得2分，较差的得1分，未提供材料设备进场计划及施工计划的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
15	技术	根据供应商提供质保期内服务方案（包含服务机构和服务人员）及保证措施进行评审，解决方案充分保障措施合理得3分，解决方案和保障措施基本合理得2分，解决方案和保障措施较差1分，不提供不得0分。	0-3	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
合计			0-70	57.5	51.5	42.5	57.5	44.5	47.5

专家（签名）：



## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：中国美术学院国际设计博物馆室内吊顶提升工程项目（ZGMY-LD-2024001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州金建设有限公司	浙江众安建设集团有限公司	沃腾建设有限公司	杭州日晟建设工程有限公司	浙江宝诚建设有限公司	杭州迈锐建设有限公司
1	商务	供应商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承建过类似业绩（装饰装修工程），每提供一项业绩证明材料得0.5分，本项最高得1.5分。 【提供中标/成交通知书、合同的扫描件】 （所有材料的签字、盖章及日期内容须完整。未按要求提供完整证明材料的，不予得分。）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.5	1.5
2	技术	针对本项目拟派的项目负责人：具备与本项目相关专业高级工程师及以上职称的，得2分；具备与本项目相关专业工程师得1分。 【提供有效职称证书及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
3	技术	针对本项目拟派人员中除拟派项目负责人以外每增加一名中级工程师及以上职称的，每个得1分，最高得2分 【提供有效职称证书及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
4	技术	派驻项目现场的工程技术管理人员至少包括技术负责人、安全员、施工员、质量员、材料员、资料员，配置齐全的，得3分，每缺一项扣0.5分，本项分值扣完为止。【提供相关证明材料及人员近三个月任一个月在本单位缴纳社保证明，未提供或提供不全的不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	3.0
5.1	技术	方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖采购需求，且具有针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.2	技术	针对本项目特殊施工环境需要采取的专门的施工技术内容科学合理，可操作性强的得5分；措施内容基本合理，可操作性一般的得3分；措施内容一般，有瑕疵得2分；措施内容不全面可操作性差的，得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	2.0	3.0
5.3	技术	针对本项目脚手架搭设方案内容全面、合理、条理清晰，配合展具保护方面合理规范，可操作性强的得6分；方案内容基本可行，配合展具保护方面基本合理得4分；方案内容一般，部分配合展具保护方案得2分；方案内容不全面瑕疵较多得1分。内容缺失严重不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	2.0
5.4	技术	组织措施内容科学合理，针对性强的得5分；措施内容基本合理的得3分；措施内容一般，有瑕疵的得2分；措施内容不全面可操作性差的得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
6	技术	工期承诺和项目进度计划和措施完善、合理、针对性强的得5分；工期承诺和项目进度计划和措施基本合理的得3分；工期承诺和项目进度计划和措施略有不足的给2分；缺少工期承诺或工期承诺和项目进度计划和措施内容不全面瑕疵较多的得1分。内容缺失严重不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0

7	技术	供应商针对本项目施工重点难点分析到位，针对性强的得3分；施工重点难度内容分析基本合理得2分；施工重点难度内容分析不全面瑕疵较多得1分。内容缺失严重不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	供应商针对本项目施工重点难点措施内容科学合理，针对性强的得4分；措施内容基本合理，针对性较强得3分；措施内容一般，有瑕疵得2分；措施内容不全面可操作性差的得1分。内容缺失严重不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
9.1	技术	现场的展具保护及拆除复原施工方案内容科学合理，方法符合项目实际针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-6	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0
9.2	技术	吊顶在拆除和安装、粉刷时，对现有吊顶内设备、周边墙地面的保护方案内容科学合理，方法符合项目实际针对性强得5分；方案可行基本满足采购需求得3分；方案一般、部分满足得2分；方案内容差得1分。严重缺失不得分。	0-5.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
10	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的得3分，质量措施基本合理得2分，质量措施不全面可操作性差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
11	技术	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施科学、合理、到位的得3分，措施合理得2分，措施内容不全面可操作性差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	供应商的降噪措施合理、具有可操作性得2分，措施基本合理得1分。严重缺失不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
13	技术	施工机具和检验仪器的投入能够优于工程实施的需要，且与项目相适应针对性强得3分；施工机具和检验仪器的投入基本满足工程实施需求的得2分；施工机具和检验仪器的投入配备差的得1分。严重缺失不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
14	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要，合理，针对性强得3分，基本合理得2分，较差的得1分，未提供材料设备进场计划及施工计划的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15	技术	根据供应商提供质保期内服务方案（包含服务机构和服务人员）及保证措施进行评审，解决方案充分保障措施合理得3分，解决方案和保障措施基本合理得2分，解决方案和保障措施较差1分，不提供不得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	47.5	50.5	47.5	46.5	32.0	43.5

专家（签名）：