
                       
技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （葛秀华）（葛秀华） 

项目名称:  萧山三中2021宿舍提升项目（XSSZ-GYJZ-001）

序号
评分类
型

评分项
目内容

分值范
围

浙江中
兴建设
集团有
限公司

浙江乐
升建设
工程有
限公司

浙江正河
建设有限
公司

浙江声
学建设
有限公
司

浙江吉鑫
环境工程
有限公司

杭州嘉盛
装饰工程
有限公司

杭州中荏
建设有限
公司

杭州万境
建设工程
有限公司

杭州联腾
建筑装饰
有限公司

1 商务资
信

投标人
综合实
力、履
约能力
等情况
综合评
定

0-3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 商务资
信

投标人
同时具
有ISO90
00质量
体系、IS
O14000
环境管
理体系
、ISO28
000安全
管理体
系、职
业健康
安全管
理体认
证且在
有效期
内的，
得2分。

0-2 2 0 2 2 0 2 0 0 2

3 商务资
信

投标人
具有同
类项目
业绩，
每个得1
分，本
项目最
高得5分
。（提
供合同
材料，
投标人
业绩与
项目负
责人业
绩不重
复计分
）

0-5 5 5 5 5 5 5 0 5 5

1/15



4 商务资
信

投标人
拟投入
本项目
的项目
负责人
具有同
类项目
业绩的
，每个
得1分，
本项目
最高得5
分。（
提供合
同材料
，项目
负责人
业绩与
投标人
业绩不
重复计
分）

0-5 1 5 5 5 3 5 0 0 5

5 技术

施工组
织设计
的科学
性、针
对性、
完整性
、合理
性。

0-10 7.5 8 8.5 9 7.5 8.5 6.5 6 8

6 技术

施工质
量保障
措施的
可靠性
。

0-10 8 8 8.5 8.5 8 9 5.5 5.5 8

7 技术

施工总
工期的
承诺、
施工组
织进度
计划的
可靠性
、合理
性。

0-7 5.5 6 6 6 6 6 4 4 6

8 技术

安全文
明施工
的目标
及保证
体系及
措施。

0-8 6 7 7 7 6.5 7 5 4.5 7

9 技术

劳动力
组织和
项目经
理部和
管理模
式的适
应性、
协调性
和合理
性。

0-7 5.5 6 6 6.5 6 6 4.5 4 6

10 技术

拟投入
的主要
加工设
备及施
工机具
是否能
满足本
项目质
量和进
度的要
求。

0-7 6 6 6 6 5.5 5.5 4.5 4 6

2/15



11 技术

项目班
组人员
配置情
况：评
价投标
人拟在
本项目
投入的
项目班
组成员
配置是
否合理
，能否
满足本
项目的
实际需
求。

0-6 4.5 5 5.5 5.5 5 5 4 4 5

合计 0-70 54 59 62.5 63.5 55.5 62 37 40 61

                                                       

  
                       

3/15



                   

                       
技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （郑重）（郑重） 

项目名称:  萧山三中2021宿舍提升项目（XSSZ-GYJZ-001）

序号
评分类
型

评分项
目内容

分值范
围

浙江中
兴建设
集团有
限公司

浙江乐
升建设
工程有
限公司

浙江正河
建设有限
公司

浙江声
学建设
有限公
司

浙江吉鑫
环境工程
有限公司

杭州嘉盛
装饰工程
有限公司

杭州中荏
建设有限
公司

杭州万境
建设工程
有限公司

杭州联腾
建筑装饰
有限公司

1 商务资
信

投标人
综合实
力、履
约能力
等情况
综合评
定

0-3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 商务资
信

投标人
同时具
有ISO90
00质量
体系、IS
O14000
环境管
理体系
、ISO28
000安全
管理体
系、职
业健康
安全管
理体认
证且在
有效期
内的，
得2分。

0-2 2 0 2 2 0 2 0 0 2

3 商务资
信

投标人
具有同
类项目
业绩，
每个得1
分，本
项目最
高得5分
。（提
供合同
材料，
投标人
业绩与
项目负
责人业
绩不重
复计分
）

0-5 5 5 5 5 5 5 0 5 5

4/15



4 商务资
信

投标人
拟投入
本项目
的项目
负责人
具有同
类项目
业绩的
，每个
得1分，
本项目
最高得5
分。（
提供合
同材料
，项目
负责人
业绩与
投标人
业绩不
重复计
分）

0-5 1 5 5 5 3 5 0 0 5

5 技术

施工组
织设计
的科学
性、针
对性、
完整性
、合理
性。

0-10 5 4 5 4 5 5 4 4 4

6 技术

施工质
量保障
措施的
可靠性
。

0-10 5 5 4 5 4 5 4 4 5

7 技术

施工总
工期的
承诺、
施工组
织进度
计划的
可靠性
、合理
性。

0-7 4 3 4 4 3 4 3 3 4

8 技术

安全文
明施工
的目标
及保证
体系及
措施。

0-8 3 4 4 3 4 5 3 3 4

9 技术

劳动力
组织和
项目经
理部和
管理模
式的适
应性、
协调性
和合理
性。

0-7 4 3 3 4 4 4 3 3 3

10 技术

拟投入
的主要
加工设
备及施
工机具
是否能
满足本
项目质
量和进
度的要
求。

0-7 3 4 3 4 3 4 4 3 4

5/15



11 技术

项目班
组人员
配置情
况：评
价投标
人拟在
本项目
投入的
项目班
组成员
配置是
否合理
，能否
满足本
项目的
实际需
求。

0-6 3 3 3 3 3 3 3 3 3

合计 0-70 38 39 41 42 37 45 27 31 42

                                                       

  
                       

6/15



                   

                       
技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （沈海明）（沈海明） 

项目名称:  萧山三中2021宿舍提升项目（XSSZ-GYJZ-001）

序号
评分类
型

评分项
目内容

分值范
围

浙江中
兴建设
集团有
限公司

浙江乐
升建设
工程有
限公司

浙江正河
建设有限
公司

浙江声
学建设
有限公
司

浙江吉鑫
环境工程
有限公司

杭州嘉盛
装饰工程
有限公司

杭州中荏
建设有限
公司

杭州万境
建设工程
有限公司

杭州联腾
建筑装饰
有限公司

1 商务资
信

投标人
综合实
力、履
约能力
等情况
综合评
定

0-3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 商务资
信

投标人
同时具
有ISO90
00质量
体系、IS
O14000
环境管
理体系
、ISO28
000安全
管理体
系、职
业健康
安全管
理体认
证且在
有效期
内的，
得2分。

0-2 2 0 2 2 0 2 0 0 2

3 商务资
信

投标人
具有同
类项目
业绩，
每个得1
分，本
项目最
高得5分
。（提
供合同
材料，
投标人
业绩与
项目负
责人业
绩不重
复计分
）

0-5 5 5 5 5 5 5 0 5 5

7/15



4 商务资
信

投标人
拟投入
本项目
的项目
负责人
具有同
类项目
业绩的
，每个
得1分，
本项目
最高得5
分。（
提供合
同材料
，项目
负责人
业绩与
投标人
业绩不
重复计
分）

0-5 1 5 5 5 3 5 0 0 5

5 技术

施工组
织设计
的科学
性、针
对性、
完整性
、合理
性。

0-10 6 7 8 7 6 8 5 4 7

6 技术

施工质
量保障
措施的
可靠性
。

0-10 6 8 8 6 7 8 5 3 7

7 技术

施工总
工期的
承诺、
施工组
织进度
计划的
可靠性
、合理
性。

0-7 6 6 6 5 5 6 3 3 6

8 技术

安全文
明施工
的目标
及保证
体系及
措施。

0-8 4 6 7 7 6 7 4 3 6

9 技术

劳动力
组织和
项目经
理部和
管理模
式的适
应性、
协调性
和合理
性。

0-7 4 5 5 5 6 6 3 3 5

10 技术

拟投入
的主要
加工设
备及施
工机具
是否能
满足本
项目质
量和进
度的要
求。

0-7 4 5 5 5 4 5 3 3 5

8/15



11 技术

项目班
组人员
配置情
况：评
价投标
人拟在
本项目
投入的
项目班
组成员
配置是
否合理
，能否
满足本
项目的
实际需
求。

0-6 4 5 4 5 4 5 4 3 4

合计 0-70 45 55 58 55 49 60 30 30 55

                                                       

  
                       

9/15



                   

                       
技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （张纪连）（张纪连） 

项目名称:  萧山三中2021宿舍提升项目（XSSZ-GYJZ-001）

序号
评分类
型

评分项
目内容

分值范
围

浙江中
兴建设
集团有
限公司

浙江乐
升建设
工程有
限公司

浙江正河
建设有限
公司

浙江声
学建设
有限公
司

浙江吉鑫
环境工程
有限公司

杭州嘉盛
装饰工程
有限公司

杭州中荏
建设有限
公司

杭州万境
建设工程
有限公司

杭州联腾
建筑装饰
有限公司

1 商务资
信

投标人
综合实
力、履
约能力
等情况
综合评
定

0-3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 商务资
信

投标人
同时具
有ISO90
00质量
体系、IS
O14000
环境管
理体系
、ISO28
000安全
管理体
系、职
业健康
安全管
理体认
证且在
有效期
内的，
得2分。

0-2 2 0 2 2 0 2 0 0 2

3 商务资
信

投标人
具有同
类项目
业绩，
每个得1
分，本
项目最
高得5分
。（提
供合同
材料，
投标人
业绩与
项目负
责人业
绩不重
复计分
）

0-5 5 5 5 5 5 5 0 5 5

10/15



4 商务资
信

投标人
拟投入
本项目
的项目
负责人
具有同
类项目
业绩的
，每个
得1分，
本项目
最高得5
分。（
提供合
同材料
，项目
负责人
业绩与
投标人
业绩不
重复计
分）

0-5 1 5 5 5 3 5 0 0 5

5 技术

施工组
织设计
的科学
性、针
对性、
完整性
、合理
性。

0-10 7.2 7.6 8.1 8.3 7.9 8.4 5.8 5.5 8.8

6 技术

施工质
量保障
措施的
可靠性
。

0-10 7.4 7.8 8.3 8.6 8.3 8.7 6.7 5 8.9

7 技术

施工总
工期的
承诺、
施工组
织进度
计划的
可靠性
、合理
性。

0-7 5.5 5.75 6.2 6.4 6 6.4 5 4 6.75

8 技术

安全文
明施工
的目标
及保证
体系及
措施。

0-8 6.1 6.45 6.7 6.9 6.1 6.4 5 5.05 6.55

9 技术

劳动力
组织和
项目经
理部和
管理模
式的适
应性、
协调性
和合理
性。

0-7 5 5.1 5.6 5.9 5.5 6 6.15 4 6.1

10 技术

拟投入
的主要
加工设
备及施
工机具
是否能
满足本
项目质
量和进
度的要
求。

0-7 5 5 5.2 5.2 5.2 5.25 4 3.55 5.25

11/15



11 技术

项目班
组人员
配置情
况：评
价投标
人拟在
本项目
投入的
项目班
组成员
配置是
否合理
，能否
满足本
项目的
实际需
求。

0-6 4.2 4.4 4.6 4.75 4.55 4.85 4.05 4 4.8

合计 0-70 51.4 55.1 59.7 61.05 54.55 61 39.7 39.1 62.15

                                                       

  
                       

12/15



                   

                       
技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （倪杨波）（倪杨波） 

项目名称:  萧山三中2021宿舍提升项目（XSSZ-GYJZ-001）

序号
评分类
型

评分项
目内容

分值范
围

浙江中
兴建设
集团有
限公司

浙江乐
升建设
工程有
限公司

浙江正河
建设有限
公司

浙江声
学建设
有限公
司

浙江吉鑫
环境工程
有限公司

杭州嘉盛
装饰工程
有限公司

杭州中荏
建设有限
公司

杭州万境
建设工程
有限公司

杭州联腾
建筑装饰
有限公司

1 商务资
信

投标人
综合实
力、履
约能力
等情况
综合评
定

0-3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 商务资
信

投标人
同时具
有ISO90
00质量
体系、IS
O14000
环境管
理体系
、ISO28
000安全
管理体
系、职
业健康
安全管
理体认
证且在
有效期
内的，
得2分。

0-2 2 0 2 2 0 2 0 0 2

3 商务资
信

投标人
具有同
类项目
业绩，
每个得1
分，本
项目最
高得5分
。（提
供合同
材料，
投标人
业绩与
项目负
责人业
绩不重
复计分
）

0-5 5 5 5 5 5 5 0 5 5

13/15



4 商务资
信

投标人
拟投入
本项目
的项目
负责人
具有同
类项目
业绩的
，每个
得1分，
本项目
最高得5
分。（
提供合
同材料
，项目
负责人
业绩与
投标人
业绩不
重复计
分）

0-5 1 5 5 5 3 5 0 0 5

5 技术

施工组
织设计
的科学
性、针
对性、
完整性
、合理
性。

0-10 5 6 6 7 6 8 5 4 6

6 技术

施工质
量保障
措施的
可靠性
。

0-10 5 6 6 7 6 8 5 4 7

7 技术

施工总
工期的
承诺、
施工组
织进度
计划的
可靠性
、合理
性。

0-7 3.5 4 4 4.5 4 6 3.5 3 6

8 技术

安全文
明施工
的目标
及保证
体系及
措施。

0-8 4 5 5 6 5 6.5 4 3 6.5

9 技术

劳动力
组织和
项目经
理部和
管理模
式的适
应性、
协调性
和合理
性。

0-7 3.5 4 4 4.5 5 6 3.5 2 6

10 技术

拟投入
的主要
加工设
备及施
工机具
是否能
满足本
项目质
量和进
度的要
求。

0-7 3.5 4 4 4.5 4 6 3.5 2 6

14/15



11 技术

项目班
组人员
配置情
况：评
价投标
人拟在
本项目
投入的
项目班
组成员
配置是
否合理
，能否
满足本
项目的
实际需
求。

0-6 3 4 3 2 3.5 6 2.5 1 3.5

合计 0-70 38.5 46 47 50.5 44.5 61.5 30 27 56

                                                       

  
                       

                   

15/15
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