

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：苍南县水利局苍南县2024年农业水价综合改革技术支撑项目（CNDL2024188）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江海实水利 工程咨询有限 公司	杭州智水工程 咨询有限公司	浙江量世科技 有限公司	浙江禹贡信息 科技有限公司
1.1	商务	投标人具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书的且在有效期内的每个得1分，本项最高得3分（证书覆盖范围需为水利工程咨询）。 注：提供相应证书原件扫描件，必须在有效期内否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
2.1	商务	投标人具有农业水价综合改革、泵站标准化、大中型灌区农业水价用水测算、遥感影像信息自动提取等类似项目的软件著作权证书，每项得1分，最高得4分。 注：提供有效期内证书复印件，否则不得分。	0-4	4.0	0.0	0.0	0.0
3.1	商务	投标人自2021年1月1日至今承担过类似农业水价综合改革技术支撑服务业绩的，每有1个得1分，最高得分2分。 注：以上业绩时间以签订合同为准，须提供合同、中标通知书和验收意见（三者缺一不可）扫描件，加盖供应商电子公章，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
4.1	商务	投标人自2021年1月1日至今承担类似项目并获得过省级及以上主管部门表彰优秀、先进或示范的，每个获奖得1分，最高得3分。 注：需提供表彰文件原件扫描件和合同，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
5.1	商务	拟派项目负责人： ①项目负责人具有水利工程专业高级工程师及以上职称的得2分； ②项目负责人具有咨询工程师（投资）职业资格证书（或注册咨询工程师执业资格证）的得2分； 注：投标时需提供相关人员证书及最近3个月社保缴纳证明材料原件扫描件，否则不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	2.0
6.1	商务	拟派项目组人员（除项目负责人外） 1.拟派项目组配置专业齐全的得满分6分，专业齐全指规划设计、测绘、工程造价、计算机应用技术、水利工程管理专业，缺少1个专业扣2分，扣完为止。专业以毕业证书或职称证为准。（本项项目组成人员同一人只能计一本证书，不重复得分。） 2.拟派项目组成员 ①具有水利相关专业高级工程师及以上职称的得3分， ②具有注册咨询工程师（投资）职业资格证书（或注册咨询工程师执业资格证）的得3分，本项最多得6分。注：提供相关佐证材料，未提供或提供的佐证材料不符合要求的不得分。本项项目组成人员同一人只能计一本证书，不重复得分。投标时需提供相关人员证书及最近3个月社保缴纳证明材料原件扫描件，否则不得分。	0-12	9.0	3.0	5.0	0.0
7.1	商务	根据投标人对项目总体定位、项目背景、项目目标以及任务要求理解是否精准，对项目涉及的内容的理解分析是否深入、详细到位情况综合打分： 对本项目需求理解全面、深入，对项目涉及的内容的理解分析描述准确的，得6分； 对本项目需求理解较好，能够较好的描述涉及的内容的，得4分； 对本项目需求基本理解，能够基本描述涉及的内容的，得2分； 不提供不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	2.0
8.1	商务	项目技术路线可行性，要求技术设计符合招标文件主要条款要求，内外业、上下工序衔接的合理性，方案周密、科学、合理情况综合打分。 方案完善可行、符合项目实际需求、科学高效、周密的，得6分； 方案较为完善可行、基本符合项目实际需求、科学高效、周密的，得4分； 方案基本完善可行，项目实际需要的符合性、科学性有所欠缺不能够满足采购人需求的得2分； 不提供不得分。	0-6	4.0	2.0	4.0	2.0
9.1	商务	根据提供的服务流程进行综合评定：服务流程考虑充分、内容完整有条理的得6分；服务流程较合理、内容较完整、条理较清晰的得4分；服务流程考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得2分；不提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	2.0
9.2	商务	根据提供的工作方法进行综合评定：工作方法有效、考虑充分的得6分；一般、较合理的得4分；考虑不充分、欠妥当的得2分，不提供不得分。	0-6	4.0	2.0	4.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9.3	商务	根据提供的项目组人员配备进行综合评定：分工安排合理、职责明确，满足工作开展需要的得6分；较合理、较明确、考虑较充分的得4分；考虑不充分、内容不完整的得2分；不提供不得分。	0-6	4.0	2.0	2.0	2.0
10.1	商务	投标人针对本项目的重点和难点分析及可操作性的建议综合打分。 重点、难点情况分析合理，解决办法符合项目实际情况、可操作性强的得6分； 重点、难点情况分析存在偏差的得4分； 重点、难点情况分析不合理、解决办法不符合项目实际情况的得2分； 不提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	2.0
11.1	商务	根据投标人针对本项目的具体进度实施方案（包括阶段划分、工作量、工期安排等）的合理详细性。 进度方案安排科学、合理、时间节点清晰、符合项目开展要求的得6分； 进度方案安排基本符合项目开展要求的得4分； 进度方案安排不符合项目开展要求的得2分； 不提供不得分。	0-6	4.0	2.0	4.0	2.0
12.1	商务	根据投标人的实施时效性承诺、售后服务方案、措施、响应措施等进行综合评审。	0-4	4.0	2.0	4.0	2.0
13.1	商务	针对本项目服务承诺，科学合理采取针对性的质量控制措施；对进度的跟踪及时到位，能够提供准确的进度控制建议。对项目建设内容及工作范围的变更进行严格把关和控制，对合理变更进行规范化管理，控制措施得当并能提供合理化建设，根据投标内容进行打分。 投标承诺与上述内容的吻合度高，能完全满足上述内容的得6分；投标承诺与上述内容吻合度较好，能基本满足上述内容的得4分；投标承诺与上述内容的吻合度一般得2分；未提供方案不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	2.0
合计			0-80	61.0	33.0	44.0	20.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：苍南县水利局苍南县2024年农业水价综合改革技术支撑项目（CNDL2024188）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江海实水利 工程咨询有限 公司	杭州智水工程 咨询有限公司	浙江量世科技 有限公司	浙江禹贡信息 科技有限公司
1.1	商务	投标人具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书的且在有效期内的每个得1分，本项最高得3分（证书覆盖范围需为水利工程咨询）。 注：提供相应证书原件扫描件，必须在有效期内否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
2.1	商务	投标人具有农业水价综合改革、泵站标准化、大中型灌区农业水价用水测算、遥感影像信息自动提取等类似项目的软件著作权证书，每项得1分，最高得4分。 注：提供有效期内证书复印件，否则不得分。	0-4	4.0	0.0	0.0	0.0
3.1	商务	投标人自2021年1月1日至今承担过类似农业水价综合改革技术支撑服务业绩的，每有1个得1分，最高得分2分。 注：以上业绩时间以签订合同为准，须提供合同、中标通知书和验收意见（三者缺一不可）扫描件，加盖供应商电子公章，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
4.1	商务	投标人自2021年1月1日至今承担类似项目并获得过省级及以上主管部门表彰优秀、先进或示范的，每个获奖得1分，最高得3分。 注：需提供表彰文件原件扫描件和合同，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
5.1	商务	拟派项目负责人： ①项目负责人具有水利工程专业高级工程师及以上职称的得2分； ②项目负责人具有咨询工程师（投资）职业资格证书（或注册咨询工程师执业资格证）的得2分； 注：投标时需提供相关人员证书及最近3个月社保缴纳证明材料原件扫描件，否则不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	2.0
6.1	商务	拟派项目组人员（除项目负责人外） 1.拟派项目组配置专业齐全的得满分6分，专业齐全指规划设计、测绘、工程造价、计算机应用技术、水利工程管理专业，缺少1个专业扣2分，扣完为止。专业以毕业证书或职称证为准。（本项项目组成人员同一人只能计一本证书，不重复得分。） 2.拟派项目组成员 ①具有水利相关专业高级工程师及以上职称的得3分， ②具有注册咨询工程师（投资）职业资格证书（或注册咨询工程师执业资格证）的得3分，本项最多得6分。 注：提供相关佐证材料，未提供或提供的佐证材料不符合要求的不得分。本项项目组成人员同一人只能计一本证书，不重复得分。投标时需提供相关人员证书及最近3个月社保缴纳证明材料原件扫描件，否则不得分。	0-12	9.0	3.0	5.0	0.0
7.1	商务	根据投标人对项目总体定位、项目背景、项目目标以及任务要求理解是否精准，对项目涉及的内容的理解分析是否深入、详细到位情况综合打分： 对本项目需求理解全面、深入，对项目涉及的内容的理解分析描述准确的，得6分； 对本项目需求理解较好，能够较好的描述涉及的内容的，得4分； 对本项目需求基本理解，能够基本描述涉及的内容的，得2分； 不提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0
8.1	商务	项目技术路线可行性，要求技术设计符合招标文件主要条款要求，内外业、上下工序衔接的合理性，方案周密、科学、合理情况综合打分。 方案完善可行、符合项目实际需求、科学高效、周密的，得6分； 方案较为完善可行、基本符合项目实际需求、科学高效、周密的，得4分； 方案基本完善可行，项目实际需要的符合性、科学性有所欠缺不能够满足采购人需求的得2分； 不提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0
9.1	商务	根据提供的服务流程进行综合评定：服务流程考虑充分、内容完整有条理的得6分；服务流程较合理、内容较完整、条理较清晰的得4分；服务流程考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得2分；不提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0
9.2	商务	根据提供的工作方法进行综合评定：工作方法有效、考虑充分的得6分；一般、较合理的得4分；考虑不充分、欠妥当的得2分，不提供不得分。	0-6	6.0	4.0	4.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9.3	商务	根据提供的项目组人员配备进行综合评定：分工安排合理、职责明确，满足工作开展需要的得6分；较合理、较明确、考虑较充分的得4分；考虑不充分、内容不完整的得2分；不提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0
10.1	商务	投标人针对本项目的重点和难点分析及可操作性的建议综合打分。 重点、难点情况分析合理，解决办法符合项目实际情况、可操作性强的得6分； 重点、难点情况分析存在偏差的得4分； 重点、难点情况分析不合理、解决办法不符合项目实际情况的得2分； 不提供不得分。	0-6	4.0	2.0	2.0	2.0
11.1	商务	根据投标人针对本项目的具体进度实施方案（包括阶段划分、工作量、工期安排等）的合理详细性。 进度方案安排科学、合理、时间节点清晰、符合项目开展要求的得6分； 进度方案安排基本符合项目开展要求的得4分； 进度方案安排不符合项目开展要求的得2分； 不提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	2.0
12.1	商务	根据投标人的实施时效性承诺、售后服务方案、措施、响应措施等进行综合评审。	0-4	4.0	3.0	2.0	3.0
13.1	商务	针对本项目服务承诺，科学合理采取针对性的质量控制措施；对进度的跟踪及时到位，能够提供准确的进度控制建议。对项目建设内容及工作范围的变更进行严格把关和控制，对合理变更进行规范化管理，控制措施得当并能提供合理化建设，根据投标内容进行打分。 投标承诺与上述内容的吻合度高，能完全满足上述内容的得6分；投标承诺与上述内容吻合度较好，能基本满足上述内容的得4分；投标承诺与上述内容的吻合度一般得2分；未提供方案不得分。	0-6	6.0	4.0	4.0	2.0
合计			0-80	65.0	40.0	44.0	29.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：苍南县水利局苍南县2024年农业水价综合改革技术支撑项目（CNDL2024188）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江海实水利 工程咨询有限 公司	杭州智水工程 咨询有限公司	浙江量世科技 有限公司	浙江禹贡信息 科技有限公司
1.1	商务	投标人具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书的且在有效期内的每个得1分，本项最高得3分（证书覆盖范围需为水利工程咨询）。 注：提供相应证书原件扫描件，必须在有效期内否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
2.1	商务	投标人具有农业水价综合改革、泵站标准化、大中型灌区农业水价用水测算、遥感影像信息自动提取等类似项目的软件著作权证书，每项得1分，最高得4分。 注：提供有效期内证书复印件，否则不得分。	0-4	4.0	0.0	0.0	0.0
3.1	商务	投标人自2021年1月1日至今承担过类似农业水价综合改革技术支撑服务业绩的，每有1个得1分，最高得分2分。 注：以上业绩时间以签订合同为准，须提供合同、中标通知书和验收意见（三者缺一不可）扫描件，加盖供应商电子公章，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0
4.1	商务	投标人自2021年1月1日至今承担类似项目并获得过省级及以上主管部门表彰优秀、先进或示范的，每个获奖得1分，最高得3分。 注：需提供表彰文件原件扫描件和合同，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
5.1	商务	拟派项目负责人： ①项目负责人具有水利工程专业高级工程师及以上职称的得2分； ②项目负责人具有咨询工程师（投资）职业资格证书（或注册咨询工程师执业资格证）的得2分； 注：投标时需提供相关人员证书及最近3个月社保缴纳证明材料原件扫描件，否则不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	2.0
6.1	商务	拟派项目组人员（除项目负责人外） 1.拟派项目组配置专业齐全的得满分6分，专业齐全指规划设计、测绘、工程造价、计算机应用技术、水利工程管理专业，缺少1个专业扣2分，扣完为止。专业以毕业证书或职称证为准。（本项项目组成人员同一人只能计一本证书，不重复得分。） 2.拟派项目组成员 ①具有水利相关专业高级工程师及以上职称的得3分， ②具有注册咨询工程师（投资）职业资格证书（或注册咨询工程师执业资格证）的得3分，本项最多得6分。 注：提供相关佐证材料，未提供或提供的佐证材料不符合要求的不得分。本项项目组成人员同一人只能计一本证书，不重复得分。投标时需提供相关人员证书及最近3个月社保缴纳证明材料原件扫描件，否则不得分。	0-12	9.0	3.0	5.0	0.0
7.1	商务	根据投标人对项目总体定位、项目背景、项目目标以及任务要求理解是否精准，对项目涉及的内容的理解分析是否深入、详细到位情况综合打分： 对本项目需求理解全面、深入，对项目涉及的内容的理解分析描述准确的，得6分； 对本项目需求理解较好，能够较好的描述涉及的内容的，得4分； 对本项目需求基本理解，能够基本描述涉及的内容的，得2分； 不提供不得分。	0-6	4.0	2.0	2.0	4.0
8.1	商务	项目技术路线可行性，要求技术设计符合招标文件主要条款要求，内外业、上下工序衔接的合理性，方案周密、科学、合理情况综合打分。 方案完善可行、符合项目实际需求、科学高效、周密的，得6分； 方案较为完善可行、基本符合项目实际需求、科学高效、周密的，得4分； 方案基本完善可行，项目实际需要的符合性、科学性有所欠缺不能够满足采购人需求的得2分； 不提供不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	4.0
9.1	商务	根据提供的服务流程进行综合评定：服务流程考虑充分、内容完整有条理的得6分；服务流程较合理、内容较完整、条理较清晰的得4分；服务流程考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得2分；不提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	2.0
9.2	商务	根据提供的工作方法进行综合评定：工作方法有效、考虑充分的得6分；一般、较合理的得4分；考虑不充分、欠妥当的得2分，不提供不得分。	0-6	4.0	2.0	4.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9.3	商务	根据提供的项目组人员配备进行综合评定：分工安排合理、职责明确，满足工作开展需要的得6分；较合理、较明确、考虑较充分的得4分；考虑不充分、内容不完整的得2分；不提供不得分。	0-6	6.0	4.0	2.0	2.0
10.1	商务	投标人针对本项目的重点和难点分析及可操作性的建议综合打分。 重点、难点情况分析合理，解决办法符合项目实际情况、可操作性强的得6分； 重点、难点情况分析存在偏差的得4分； 重点、难点情况分析不合理、解决办法不符合项目实际情况的得2分； 不提供不得分。	0-6	4.0	2.0	2.0	2.0
11.1	商务	根据投标人针对本项目的具体进度实施方案（包括阶段划分、工作量、工期安排等）的合理详细性。 进度方案安排科学、合理、时间节点清晰、符合项目开展要求的得6分； 进度方案安排基本符合项目开展要求的得4分； 进度方案安排不符合项目开展要求的得2分； 不提供不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	2.0
12.1	商务	根据投标人的实施时效性承诺、售后服务方案、措施、响应措施等进行综合评审。	0-4	3.0	2.0	2.0	1.0
13.1	商务	针对本项目服务承诺，科学合理采取针对性的质量控制措施；对进度的跟踪及时到位，能够提供准确的进度控制建议。对项目建设内容及工作范围的变更进行严格把关和控制，对合理变更进行规范化管理，控制措施得当并能提供合理化建设，根据投标内容进行打分。 投标承诺与上述内容的吻合度高，能完全满足上述内容的得6分；投标承诺与上述内容吻合度较好，能基本满足上述内容的得4分；投标承诺与上述内容的吻合度一般得2分；未提供方案不得分。	0-6	4.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-80	62.0	33.0	34.0	23.0

专家（签名）：