

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：萧山区零星死松树清理防控采购项目（TS2023-043）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州广业生态农业开发有限公司	杭州东进园林绿化工程有限公司	杭州创博生态农业开发有限公司
1	商务	供应商自2020年1月1日以来(时间以合同签订时间为准)承担过同类项目的每提供1个得1分，本项最高得2分。 【注:同一个项目不同合同时期段的只作为一个业绩计算。有效证明材料：提供合同】	0-2	0.0	2.0	1.0
2	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的每个得1分，本项最高得3分。 【有效证明材料：提供证书】	0-3	0.0	3.0	3.0
3	技术	对项目背景、现状的认识是否全面、清晰、准确等情况综合评定。全面、清晰、准确的得9-6.1分，较全面、清晰、准确的得6-3.1分，不够全面、清晰、准确的得3-0分。	0-9	4.0	6.0	6.0
4	技术	投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对招标项目的理解程度、总体设计、组织实施、独到优势等情况综合评定）。方案详细完善的得9-6.1分，方案较详细完善的得6-3.1分，方案不够详细完善的得3-0分。	0-9	4.0	7.0	7.0
5	技术	根据供应商针对本项目的重点、难点分析和提出的重点、难点的相应解决方案进行综合评定。方案详细完善的得9-6.1分，方案较详细完善的得6-3.1分，方案不够详细完善的得3-0分。	0-9	5.0	7.0	8.0
6	技术	投标方案中提供或使用主要设备的优劣（综合评定）。设备齐全，方案详尽、明晰的得6-4.1分，设备较齐全、方案较详尽、明晰的得4-2.1分，设备不够齐全，方案不够详尽、明晰的得2-0分。	0-6	5.0	5.0	6.0
7	技术	保证进度和项目完成的方案和措施等综合评定。方案详细完善的得9-6.1分，方案较详细完善的得6-3.1分，方案不够详细完善的得3-0分。	0-9	4.0	7.0	7.0
8	技术	项目负责人及技术力量安排等： 针对本项目所投入的人员配置安排合理、文化水平及年龄结构，特别是管理人员配备及专业程度等情况综合评定。人员安排齐全、详细、完整的得8-5.1分，人员安排较齐全、详细、完整的得5-2.1分，人员安排不够齐全、详细、完整的得2-0分。	0-8	4.0	5.0	6.0
9	技术	对本项目的合理化建议（综合评定）。方案详细完善的得3-2.1分，方案较详细完善的得2-1.1分，方案不够详细完善的得1-0分。	0-3	1.0	2.0	2.0
10	技术	根据项目实施经验，针对本项目实施过程可能出现的突发应急事件，包括极端天气（防汛抗台、防雪抗冻）、重大疫情期间、发生恶性事故、重大活动及节日等进行罗列并针对突发情况进行应急处理，根据其编制方案的完整性，应急处置的合理性、及时性等内容评定。方案完整、合理、及时的得8-5.1分，方案完整、合理、及时的得5-2.1分，方案完整、合理、及时的得2-0分。	0-8	5.0	6.0	7.0
11	技术	服务质量保证情况（根据质保期限、可实现程度、提供优惠等情况综合评定）。方案详细完善的得6-4.1分，方案较详细完善的得4-2.1分，方案不够详细完善的得2-0分。	0-6	3.0	5.0	5.0
12	技术	服务承诺（根据本地化服务能力、售后服务方案、措施、响应等情况综合评定）。方案详细完善的得8-5.1分，方案较详细完善的得5-3.1分，方案不够详细完善的得3-0分。	0-8	6.0	6.0	6.0
合计			0-80	41.0	61.0	64.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：萧山区零星死松树清理防控采购项目（TS2023-043）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州广业生态农业开发有限公司	杭州东进园林绿化工程有限公司	杭州创博生态农业开发有限公司
1	商务	供应商自2020年1月1日以来(时间以合同签订时间为准)承担过同类项目的每提供1个得1分，本项最高得2分。 【注:同一个项目不同合同时期段的只作为一个业绩计算。有效证明材料：提供合同】	0-2	0.0	2.0	1.0
2	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的每个得1分，本项最高得3分。 【有效证明材料：提供证书】	0-3	0.0	3.0	3.0
3	技术	对项目背景、现状的认识是否全面、清晰、准确等情况综合评定。全面、清晰、准确的得9-6.1分，较全面、清晰、准确的得6-3.1分，不够全面、清晰、准确的得3-0分。	0-9	3.0	7.0	7.0
4	技术	投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对招标项目的理解程度、总体设计、组织实施、独到优势等情况综合评定）。方案详细完善的得9-6.1分，方案较详细完善的得6-3.1分，方案不够详细完善的得3-0分。	0-9	3.0	7.0	7.0
5	技术	根据供应商针对本项目的重点、难点分析和提出的重点、难点的相应解决方案进行综合评定。方案详细完善的得9-6.1分，方案较详细完善的得6-3.1分，方案不够详细完善的得3-0分。	0-9	3.0	7.0	7.0
6	技术	投标方案中提供或使用主要设备的优劣（综合评定）。设备齐全，方案详尽、明晰的得6-4.1分，设备较齐全、方案较详尽、明晰的得4-2.1分，设备不够齐全，方案不够详尽、明晰的得2-0分。	0-6	3.0	5.0	5.0
7	技术	保证进度和项目完成的方案和措施等综合评定。方案详细完善的得9-6.1分，方案较详细完善的得6-3.1分，方案不够详细完善的得3-0分。	0-9	3.0	6.0	6.0
8	技术	项目负责人及技术力量安排等： 针对本项目所投入的人员配置安排合理、文化水平及年龄结构，特别是管理人员配备及专业程度等情况综合评定。人员安排齐全、详细、完整的得8-5.1分，人员安排较齐全、详细、完整的得5-2.1分，人员安排不够齐全、详细、完整的得2-0分。	0-8	7.0	7.0	7.0
9	技术	对本项目的合理化建议（综合评定）。方案详细完善的得3-2.1分，方案较详细完善的得2-1.1分，方案不够详细完善的得1-0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
10	技术	根据项目实施经验，针对本项目实施过程可能出现的突发应急事件，包括极端天气（防汛抗台、防雪抗冻）、重大疫情期间、发生恶性事故、重大活动及节日等进行罗列并针对突发情况进行应急处理，根据其编制方案的完整性，应急处置的合理性、及时性等内容评定。方案完整、合理、及时的得8-5.1分，方案完整、合理、及时的得5-2.1分，方案完整、合理、及时的得2-0分。	0-8	6.0	6.0	6.0
11	技术	服务质量保证情况（根据质保期限、可实现程度、提供优惠等情况综合评定）。方案详细完善的得6-4.1分，方案较详细完善的得4-2.1分，方案不够详细完善的得2-0分。	0-6	2.0	4.0	4.0
12	技术	服务承诺（根据本地化服务能力、售后服务方案、措施、响应等情况综合评定）。方案详细完善的得8-5.1分，方案较详细完善的得5-3.1分，方案不够详细完善的得3-0分。	0-8	5.0	5.0	5.0
合计			0-80	37.0	61.0	60.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：萧山区零星死松树清理防控采购项目（TS2023-043）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州广业生态农业开发有限公司	杭州东进园林绿化工程有限公司	杭州创博生态农业开发有限公司
1	商务	供应商自2020年1月1日以来(时间以合同签订时间为准)承担过同类项目的每提供1个得1分，本项最高得2分。 【注:同一个项目不同合同时期段的只作为一个业绩计算。有效证明材料：提供合同】	0-2	0.0	2.0	1.0
2	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的每个得1分，本项最高得3分。 【有效证明材料：提供证书】	0-3	0.0	3.0	3.0
3	技术	对项目背景、现状的认识是否全面、清晰、准确等情况综合评定。全面、清晰、准确的得9-6.1分，较全面、清晰、准确的得6-3.1分，不够全面、清晰、准确的得3-0分。	0-9	5.0	7.2	7.5
4	技术	投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对招标项目的理解程度、总体设计、组织实施、独到优势等情况综合评定）。方案详细完善的得9-6.1分，方案较详细完善的得6-3.1分，方案不够详细完善的得3-0分。	0-9	6.0	6.8	6.5
5	技术	根据供应商针对本项目的重点、难点分析和提出的重点、难点的相应解决方案进行综合评定。方案详细完善的得9-6.1分，方案较详细完善的得6-3.1分，方案不够详细完善的得3-0分。	0-9	4.0	7.0	6.5
6	技术	投标方案中提供或使用主要设备的优劣（综合评定）。设备齐全，方案详尽、明晰的得6-4.1分，设备较齐全、方案较详尽、明晰的得4-2.1分，设备不够齐全，方案不够详尽、明晰的得2-0分。	0-6	2.0	5.5	5.8
7	技术	保证进度和项目完成的方案和措施等综合评定。方案详细完善的得9-6.1分，方案较详细完善的得6-3.1分，方案不够详细完善的得3-0分。	0-9	3.0	6.5	7.0
8	技术	项目负责人及技术力量安排等： 针对本项目所投入的人员配置安排合理、文化水平及年龄结构，特别是管理人员配备及专业程度等情况综合评定。人员安排齐全、详细、完整的得8-5.1分，人员安排较齐全、详细、完整的得5-2.1分，人员安排不够齐全、详细、完整的得2-0分。	0-8	2.0	7.0	6.5
9	技术	对本项目的合理化建议（综合评定）。方案详细完善的得3-2.1分，方案较详细完善的得2-1.1分，方案不够详细完善的得1-0分。	0-3	1.0	2.5	2.0
10	技术	根据项目实施经验，针对本项目实施过程可能出现的突发应急事件，包括极端天气（防汛抗台、防雪抗冻）、重大疫情期间、发生恶性事故、重大活动及节日等进行罗列并针对突发情况进行应急处理，根据其编制方案的完整性，应急处置的合理性、及时性等内容评定。方案完整、合理、及时的得8-5.1分，方案完整、合理、及时的得5-2.1分，方案完整、合理、及时的得2-0分。	0-8	2.0	7.0	5.0
11	技术	服务质量保证情况（根据质保期限、可实现程度、提供优惠等情况综合评定）。方案详细完善的得6-4.1分，方案较详细完善的得4-2.1分，方案不够详细完善的得2-0分。	0-6	4.0	5.0	4.5
12	技术	服务承诺（根据本地化服务能力、售后服务方案、措施、响应等情况综合评定）。方案详细完善的得8-5.1分，方案较详细完善的得5-3.1分，方案不够详细完善的得3-0分。	0-8	5.0	6.0	5.0
合计			0-80	34.0	65.5	60.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：萧山区零星死松树清理防控采购项目（TS2023-043）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州广业生态农业开发有限公司	杭州东进园林绿化工程有限公司	杭州创博生态农业开发有限公司
1	商务	供应商自2020年1月1日以来(时间以合同签订时间为准)承担过同类项目的每提供1个得1分，本项最高得2分。 【注:同一个项目不同合同时期段的只作为一个业绩计算。有效证明材料：提供合同】	0-2	0.0	2.0	1.0
2	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的每个得1分，本项最高得3分。 【有效证明材料：提供证书】	0-3	0.0	3.0	3.0
3	技术	对项目背景、现状的认识是否全面、清晰、准确等情况综合评定。全面、清晰、准确的得9-6.1分，较全面、清晰、准确的得6-3.1分，不够全面、清晰、准确的得3-0分。	0-9	4.0	9.0	8.0
4	技术	投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对招标项目的理解程度、总体设计、组织实施、独到优势等情况综合评定）。方案详细完善的得9-6.1分，方案较详细完善的得6-3.1分，方案不够详细完善的得3-0分。	0-9	4.0	8.0	8.0
5	技术	根据供应商针对本项目的重点、难点分析和提出的重点、难点的相应解决方案进行综合评定。方案详细完善的得9-6.1分，方案较详细完善的得6-3.1分，方案不够详细完善的得3-0分。	0-9	4.0	9.0	8.0
6	技术	投标方案中提供或使用主要设备的优劣（综合评定）。设备齐全，方案详尽、明晰的得6-4.1分，设备较齐全、方案较详尽、明晰的得4-2.1分，设备不够齐全，方案不够详尽、明晰的得2-0分。	0-6	3.0	6.0	6.0
7	技术	保证进度和项目完成的方案和措施等综合评定。方案详细完善的得9-6.1分，方案较详细完善的得6-3.1分，方案不够详细完善的得3-0分。	0-9	4.0	8.0	8.0
8	技术	项目负责人及技术力量安排等： 针对本项目所投入的人员配置安排合理、文化水平及年龄结构，特别是管理人员配备及专业程度等情况综合评定。人员安排齐全、详细、完整的得8-5.1分，人员安排较齐全、详细、完整的得5-2.1分，人员安排不够齐全、详细、完整的得2-0分。	0-8	5.0	8.0	8.0
9	技术	对本项目的合理化建议（综合评定）。方案详细完善的得3-2.1分，方案较详细完善的得2-1.1分，方案不够详细完善的得1-0分。	0-3	2.0	3.0	3.0
10	技术	根据项目实施经验，针对本项目实施过程可能出现的突发应急事件，包括极端天气（防汛抗台、防雪抗冻）、重大疫情期间、发生恶性事故、重大活动及节日等进行罗列并针对突发情况进行应急处理，根据其编制方案的完整性，应急处置的合理性、及时性等内容评定。方案完整、合理、及时的得8-5.1分，方案完整、合理、及时的得5-2.1分，方案完整、合理、及时的得2-0分。	0-8	4.0	7.0	6.0
11	技术	服务质量保证情况（根据质保期限、可实现程度、提供优惠等情况综合评定）。方案详细完善的得6-4.1分，方案较详细完善的得4-2.1分，方案不够详细完善的得2-0分。	0-6	3.0	6.0	6.0
12	技术	服务承诺（根据本地化服务能力、售后服务方案、措施、响应等情况综合评定）。方案详细完善的得8-5.1分，方案较详细完善的得5-3.1分，方案不够详细完善的得3-0分。	0-8	4.0	8.0	7.0
合计			0-80	37.0	77.0	72.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：萧山区零星死松树清理防控采购项目（TS2023-043）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州广业生态农业开发有限公司	杭州东进园林绿化工程有限公司	杭州创博生态农业开发有限公司
1	商务	供应商自2020年1月1日以来(时间以合同签订时间为准)承担过同类项目的每提供1个得1分，本项最高得2分。 【注:同一个项目不同合同时期段的只作为一个业绩计算。有效证明材料：提供合同】	0-2	0.0	2.0	1.0
2	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的每个得1分，本项最高得3分。 【有效证明材料：提供证书】	0-3	0.0	3.0	3.0
3	技术	对项目背景、现状的认识是否全面、清晰、准确等情况综合评定。全面、清晰、准确的得9-6.1分，较全面、清晰、准确的得6-3.1分，不够全面、清晰、准确的得3-0分。	0-9	6.0	7.0	8.0
4	技术	投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对招标项目的理解程度、总体设计、组织实施、独到优势等情况综合评定）。方案详细完善的得9-6.1分，方案较详细完善的得6-3.1分，方案不够详细完善的得3-0分。	0-9	5.0	7.0	7.0
5	技术	根据供应商针对本项目的重点、难点分析和提出的重点、难点的相应解决方案进行综合评定。方案详细完善的得9-6.1分，方案较详细完善的得6-3.1分，方案不够详细完善的得3-0分。	0-9	5.0	7.0	8.0
6	技术	投标方案中提供或使用主要设备的优劣（综合评定）。设备齐全，方案详尽、明晰的得6-4.1分，设备较齐全、方案较详尽、明晰的得4-2.1分，设备不够齐全，方案不够详尽、明晰的得2-0分。	0-6	2.0	4.0	5.0
7	技术	保证进度和项目完成的方案和措施等综合评定。方案详细完善的得9-6.1分，方案较详细完善的得6-3.1分，方案不够详细完善的得3-0分。	0-9	3.0	6.0	6.5
8	技术	项目负责人及技术力量安排等： 针对本项目所投入的人员配置安排合理、文化水平及年龄结构，特别是管理人员配备及专业程度等情况综合评定。人员安排齐全、详细、完整的得8-5.1分，人员安排较齐全、详细、完整的得5-2.1分，人员安排不够齐全、详细、完整的得2-0分。	0-8	2.0	5.0	7.0
9	技术	对本项目的合理化建议（综合评定）。方案详细完善的得3-2.1分，方案较详细完善的得2-1.1分，方案不够详细完善的得1-0分。	0-3	2.0	3.0	3.0
10	技术	根据项目实施经验，针对本项目实施过程可能出现的突发应急事件，包括极端天气（防汛抗台、防雪抗冻）、重大疫情期间、发生恶性事故、重大活动及节日等进行罗列并针对突发情况进行应急处理，根据其编制方案的完整性，应急处置的合理性、及时性等内容评定。方案完整、合理、及时的得8-5.1分，方案完整、合理、及时的得5-2.1分，方案完整、合理、及时的得2-0分。	0-8	4.0	6.0	7.0
11	技术	服务质量保证情况（根据质保期限、可实现程度、提供优惠等情况综合评定）。方案详细完善的得6-4.1分，方案较详细完善的得4-2.1分，方案不够详细完善的得2-0分。	0-6	2.0	4.0	5.0
12	技术	服务承诺（根据本地化服务能力、售后服务方案、措施、响应等情况综合评定）。方案详细完善的得8-5.1分，方案较详细完善的得5-3.1分，方案不够详细完善的得3-0分。	0-8	3.0	6.0	7.0
合计			0-80	34.0	60.0	67.5

专家（签名）：

