

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：衢州学院图书馆过渡搬迁项目（衢院招2022-58）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	重锐物流有限公司	庆志流有限公司	河南文化传播有限公司	江苏教育装备有限公司	浙江望能科技有限公司	杭捷图书有限公司	宜鑫图书文化有限公司	芜湖网络技术有限公司	重家服务有限公司	庆学图书有限公司
1	技术	投标人自2019年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）同类项目成功实施案例：每提供一个有效合同原件的扫描件得1分，最高得3分。（0-3分）	0-3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3
2	技术	对比投标人的图书搬迁总体设计方案，从方案科学性、可行性，整体思路是否明确，内容是否完整进行比较：方案全面、详细、可行的12-18分；方案可行，但科学性、可行性一般的6-12（不含12）分；方案可行性差的0-6（不含6）分。（0-18分）	0-18	12	17.5	17.3	15	12.2	12.3	14.1	14.5	17.5	
3	技术	对比各投标人搬迁过程中图书的保护措施方案的科学性、合理性等进行综合比较：方案全面、详细、合理的11-15分；方案合理性一般的6-11（不含11）分；方案合理性差的0-6（不含6）分。（0-15分）	0-15	10.5	14.5	13.8	12.1	10.1	11.2	11.5	11.6	13.5	
4	技术	项目具体实施计划及进度。对其计划及进度安排时候合理、可行，是否满足图书馆内部改建工程施工进度要求，酌情打分。进度安排合理，实施计划合理的10-13分；进度安排、实施计划一般的5-10（不含10）分；实施计划不合理，进度缓慢的0-5（不含5）分。（0-13分）	0-13	9.8	12.5	10.5	9.8	10.8	9.7	10.2	9.8	12.5	
5	技术	拟派项目实施人员专业素质、技术能力、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理进行比较：专业素质高、技术能力强、有经验人员且人员充足的10-13分；专业素质、技术能力、经验人员一般且人员偏少的5-10（不含10）分；专业素质、技术能力一般，且人员配置不足的0-5（不含5）分。（0-13分）	0-13	9.5	12.3	11.5	12	9	10	12	10	11	
6	技术	是否满足招标文件要求，投标文件制作是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾。（0-3分）	0-3	2	2.8	2.3	2.4	1.8	2.5	1.8	2.5	2.6	
7	技术	根据投标人提供的招标要求以外增值服务内容综合评分。（0-5分）	0-5	2.2	4.5	4.7	3	2.5	3.1	2	2	3.5	
合计			0-70	49	67.1	63.1	54.3	49.4	51.8	54.6	53.4	63.6	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：衢州学院图书馆过渡搬迁项目（衢院招2022-58）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	重 庆 锐 物 流 有 限 公 司	庆 志 文 化 传 播 有 限 公 司	南 月 教 育 装 备 有 限 公 司	江 苏 智 能 科 技 有 限 公 司	浙 望 图 书 有 限 公 司	杭 州 捷 书 有 限 公 司	宜 昌 金 鑫 图 书 有 限 公 司	芜 湖 网 络 技 术 有 限 公 司	重 庆 家 家 服 务 有 限 公 司	杭 州 是 书 有 限 公 司
1	技术	投标人自2019年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）同类项目成功案例：每提供一个有效合同原件的扫描件得1分，最高得3分。（0-3分）	0-3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3
2	技术	对比投标人的图书搬迁总体设计方案，从方案科学性、可行性，整体思路是否明确，内容是否完整进行比较：方案全面、详细、可行的12-18分；方案可行，但科学性、可行性一般的6-12（不含12）分；方案可行性差的0-6（不含6）分。（0-18分）	0-18	14	18	17	15	14	14	15	15	17	17
3	技术	对比各投标人搬迁过程中图书的保护措施方案的科学性、合理性等进行综合比较：方案全面、详细、合理的11-15分；方案合理性一般的6-11（不含11）分；方案合理性差的0-6（不含6）分。（0-15分）	0-15	13	15	15	14	13	14	14	14	14	15
4	技术	项目具体实施计划及进度。对其计划及进度安排时候合理、可行，是否满足图书馆内部改建工程施工进度要求，酌情打分。进度安排合理，实施计划合理的10-13分；进度安排、实施计划一般的5-10（不含10）分；实施计划不合理，进度缓慢的0-5（不含5）分。（0-13分）	0-13	10	13	12	10	12	10	12	10	10	13
5	技术	拟派项目实施人员专业素质、技术能力、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理进行比较：专业素质高、技术能力强、有经验人员且人员充足的10-13分；专业素质、技术能力、经验人员一般且人员偏少的5-10（不含10）分；专业素质、技术能力一般，且人员配置不足的0-5（不含5）分。（0-13分）	0-13	10	12	13	13	10	12	13	10	12	12
6	技术	是否满足招标文件要求，投标文件制作是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾。（0-3分）	0-3	1	2	1	2	1	3	1	3	2	2
7	技术	根据投标人提供的招标要求以外增值服务内容综合评分。（0-5分）	0-5	2	4	5	2	4	2	4	2	4	4
合计			0-70	53	67	66	56	57	58	62	57	66	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：衢州学院图书馆过渡搬迁项目（衢院招2022-58）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	重 庆 锐 物 流 有 限 公 司	庆 志 文 化 传 播 有 限 公 司	南 月 教 育 有 限 公 司	江 苏 智 能 科 技 有 限 公 司	浙 江 望 捷 图 有 限 公 司	杭 州 捷 图 有 限 公 司	宜 昌 金 鑫 图 书 文 化 有 限 公 司	芜 湖 网 络 技 术 有 限 公 司	重 庆 家 家 服 务 有 限 公 司	杭 州 是 书 有 限 公 司
1	技术	投标人自2019年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）同类项目成功案例：每提供一个有效合同原件的扫描件得1分，最高得3分。（0-3分）	0-3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3
2	技术	对比投标人的图书搬迁总体设计方案，从方案科学性，可行性，整体思路是否明确，内容是否完整进行比较：方案全面、详细、可行的12-18分；方案可行，但科学性、可行性一般的6-12（不含12）分；方案可行性差的0-6（不含6）分。（0-18分）	0-18	8	16	16	12	8	8	12	12	16	16
3	技术	对比各投标人搬迁过程中图书的保护措施方案的科学性、合理性等进行综合比较：方案全面、详细、合理的11-15分；方案合理性一般的6-11（不含11）分；方案合理性差的0-6（不含6）分。（0-15分）	0-15	7	14	14	11	7	11	11	11	14	14
4	技术	项目具体实施计划及进度。对其计划及进度安排时候合理、可行，是否满足图书馆内部改建工程施工进度要求，酌情打分。进度安排合理，实施计划合理的10-13分；进度安排、实施计划一般的5-10（不含10）分；实施计划不合理，进度缓慢的0-5（不含5）分。（0-13分）	0-13	8	12	10	8	10	8	10	8	12	12
5	技术	拟派项目实施人员专业素质、技术能力、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理进行比较：专业素质高、技术能力强、有经验人员且人员充足的10-13分；专业素质、技术能力、经验人员一般且人员偏少的5-10（不含10）分；专业素质、技术能力一般，且人员配置不足的0-5（不含5）分。（0-13分）	0-13	6	9	12	12	6	9	12	6	9	9
6	技术	是否满足招标文件要求，投标文件制作是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾。（0-3分）	0-3	2	2	1.5	2	1.5	2.5	1.5	2.5	2	2
7	技术	根据投标人提供的招标要求以外增值服务内容综合评分。（0-5分）	0-5	2	3	4	3	2	3	2	2	3	3
合计			0-70	36	59	60.5	48	37.5	44.5	51.5	44.5	59	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：衢州学院图书馆过渡搬迁项目（衢院招2022-58）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	重锐物流有限公司	庆志文化传播有限公司	河南月文化传播有限公司	江苏中教装备有限公司	浙江望云智能科技有限公司	杭捷图书有限公司	宜昌鑫鑫图书文化有限公司	芜湖网络科技有限公司	重宇昌搬家服务有限公司	杭州是书有限公司
1	技术	投标人自2019年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）同类项目成功案例：每提供一个有效合同原件的扫描件得1分，最高得3分。（0-3分）	0-3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3
2	技术	对比投标人的图书搬迁总体设计方案，从方案科学性、可行性，整体思路是否明确，内容是否完整进行比较：方案全面、详细、可行的12-18分；方案可行，但科学性、可行性一般的6-12（不含12）分；方案可行性差的0-6（不含6）分。（0-18分）	0-18	11	16	15	12	11	11.5	11.9	12.5	17	
3	技术	对比各投标人搬迁过程中图书的保护措施方案的科学性、合理性等进行综合比较：方案全面、详细、合理的11-15分；方案合理性一般的6-11（不含11）分；方案合理性差的0-6（不含6）分。（0-15分）	0-15	9	14	14	11	9.2	12	11.3	10	14	
4	技术	项目具体实施计划及进度。对其计划及进度安排时候合理、可行，是否满足图书馆内部改建工程施工进度要求，酌情打分。进度安排合理，实施计划合理的10-13分；进度安排、实施计划一般的5-10（不含10）分；实施计划不合理，进度缓慢的0-5（不含5）分。（0-13分）	0-13	8	12	9	8	10	9	8.3	7	12	
5	技术	拟派项目实施人员专业素质、技术能力、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理进行比较：专业素质高、技术能力强、有经验人员且人员充足的10-13分；专业素质、技术能力、经验人员一般且人员偏少的5-10（不含10）分；专业素质、技术能力一般，且人员配置不足的0-5（不含5）分。（0-13分）	0-13	8	10	12	11	8.1	9	11	8	12	
6	技术	是否满足招标文件要求，投标文件制作是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾。（0-3分）	0-3	2.2	2.3	2	2	1.2	1.8	1.6	1.5	2.5	
7	技术	根据投标人提供的招标要求以外增值服务内容综合评分。（0-5分）	0-5	1.8	2.3	2.5	2	1.5	1.7	1.6	1.5	2.5	
合计			0-70	43	59.6	57.5	46	44	48	48.7	43.5	63	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：衢州学院图书馆过渡搬迁项目（衢院招2022-58）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	重 庆 锐 物 流 有 限 公 司	庆 志 文 化 传 播 有 限 公 司	南 月 教 育 装 备 有 限 公 司	江 苏 智 能 科 技 有 限 公 司	浙 望 图 书 有 限 公 司	杭 州 捷 图 书 有 限 公 司	宜 昌 金 图 文 有 限 公 司	昌 鑫 网 络 技 术 有 限 公 司	湖 北 家 服 有 限 公 司	重 庆 家 服 有 限 公 司	杭 州 是 书 有 限 公 司
1	技术	投标人自2019年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）同类项目成功案例：每提供一个有效合同原件的扫描件得1分，最高得3分。（0-3分）	0-3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3
2	技术	对比投标人的图书搬迁总体设计方案，从方案科学性，可行性，整体思路是否明确，内容是否完整进行比较：方案全面、详细、可行的12-18分；方案可行，但科学性、可行性一般的6-12（不含12）分；方案可行性差的0-6（不含6）分。（0-18分）	0-18	10	15	15	12	10	10	12	12	12	15	15
3	技术	对比各投标人搬迁过程中图书的保护措施方案的科学性、合理性等进行综合比较：方案全面、详细、合理的11-15分；方案合理性一般的6-11（不含11）分；方案合理性差的0-6（不含6）分。（0-15分）	0-15	8	13	13	10	8	10	10	10	10	13	13
4	技术	项目具体实施计划及进度。对其计划及进度安排时候合理、可行，是否满足图书馆内部改建工程施工进度要求，酌情打分。进度安排合理，实施计划合理的10-13分；进度安排、实施计划一般的5-10（不含10）分；实施计划不合理，进度缓慢的0-5（不含5）分。（0-13分）	0-13	8	12	10	8	10	8	10	8	8	12	12
5	技术	拟派项目实施人员专业素质、技术能力、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理进行比较：专业素质高、技术能力强、有经验人员且人员充足的10-13分；专业素质、技术能力、经验人员一般且人员偏少的5-10（不含10）分；专业素质、技术能力一般，且人员配置不足的0-5（不含5）分。（0-13分）	0-13	6	8	11	11	6	8	11	6	6	8	8
6	技术	是否满足招标文件要求，投标文件制作是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾。（0-3分）	0-3	2	2	2	2	2	2.5	2	2.5	2	2	2
7	技术	根据投标人提供的招标要求以外增值服务内容综合评分。（0-5分）	0-5	2	3	4	3	2	3	2	2	2	3	3
合计			0-70	39	56	58	46	41	44.5	50	43.5	56	56	56

专家（签名）：