

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉兴职业技术学院后勤及培训服务综合楼（二期）配电工程（JXSJ-2023-213）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州森力设备安装有限公司	浙江智辉电力工程有限公司	嘉兴市平气工程有限公司	杭州钱江电力建设有限公司	浙江繁荣电力工程有限公司	浙江久邦电力建设有限公司
1	商务	体系认证：供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书（在证书有效期内），每个得1分，最高得3分，没有不得分。（提供有效期内证书复印件）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	业绩：投标人2019年1月1日承接过类似工程，每个业绩得1分，最高得3分。（提供合同复印件，以合同签订时间为准。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	诚信分：“凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的，此项得分为0;若无处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的得2分(投标供应商自行提供承诺函，不提供承诺函的得0分，如有不良记录又虚假承诺的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理)。”	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	根据本项目维护特点，日常维护维修方案办法全面、合理；维护制度完善；售后服务计划详细；维护设施、设备配备齐全，数量充沛的，得1-3分；不够全面或不够合理的，得0-1分；有明显缺陷的，不得分。	0-3	2.0	1.5	1.5	2.5	2.0	2.0
4.2	技术	现场响应、维护完毕时间承诺，投标单位之间相比较最为及时合理的，得2-4分；其次情况得1-2分；响应时间明显不及时、不合理的，不得分。	0-4	2.5	2.0	2.0	3.5	2.5	3.0
5.1	技术	主要施工方法：各主要施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。	0-8	6.5	4.5	5.0	7.0	6.0	5.5
5.2	技术	拟投入的主要物资计划：投入的材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。	0-5	3.5	3.0	3.0	4.5	4.0	3.5
5.3	技术	拟投入的主要施工机械、设备计划:投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.5	3.5	3.5
5.4	技术	劳动力安排计划:各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。	0-6	4.5	3.5	4.0	5.5	4.5	4.0
5.5	技术	确保工程质量的组织措施:应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。	0-6	4.5	3.0	3.5	5.5	4.5	4.0
5.6	技术	确保安全生产的组织措施:应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。	0-6	4.5	3.5	4.0	5.0	4.5	4.0
5.7	技术	确保文明施工的组织措施:针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。	0-6	4.5	4.5	4.0	5.5	4.0	4.5

5.8	技术	确保工期的组织措施:在施工工艺、施工方法、材料设备选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图,各项计划图表编制完善,安排科学合理,符合本项目施工实际要求。	0-7	5.5	4.5	5.0	6.0	6.0	5.5
5.9	技术	工程施工的重点和难点及保证措施;针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解决重点和难点问题的方法是否合理。	0-6	4.5	3.5	4.0	5.5	4.5	4.5
合计			0-70	54.5	44.5	47.0	63.0	54.0	52.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉兴职业技术学院后勤及培训服务综合楼（二期）配电工程（JXSJ-2023-213）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州星光电力建设有限公司
1	商务	体系认证：供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书（在证书有效期内），每个得1分，最高得3分，没有不得分。（提供有效期内证书复印件）	0-3	3.0	3.0
2	商务	业绩：投标人2019年1月1日承接过类似工程，每个业绩得1分，最高得3分。（提供合同复印件，以合同签订时间为准。）	0-3	3.0	3.0
3	商务	诚信分：“凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的，此项得分为0;若无处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的得2分(投标供应商自行提供承诺函，不提供承诺函的得0分，如有不良记录又虚假承诺的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理)。”	0-2	2.0	2.0
4.1	技术	根据本项目维护特点，日常维护维修方案办法全面、合理；维护制度完善；售后服务计划详细；维护设施、设备配备齐全，数量充沛的，得1-3分；不够全面或不够合理的，得0-1分；有明显缺陷的，不得分。	0-3	2.5	1.5
4.2	技术	现场响应、维护完毕时间承诺，投标单位之间相比较最为及时合理的，得2-4分；其次情况得1-2分；响应时间明显不及时、不合理的，不得分。	0-4	3.5	2.0
5.1	技术	主要施工方法：各主要施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。	0-8	7.5	4.5
5.2	技术	拟投入的主要物资计划：投入的材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。	0-5	4.5	3.0
5.3	技术	拟投入的主要施工机械、设备计划:投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。	0-5	4.5	3.0
5.4	技术	劳动力安排计划:各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。	0-6	5.5	3.5
5.5	技术	确保工程质量的组织措施:应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。	0-6	5.0	3.0
5.6	技术	确保安全生产的组织措施:应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。	0-6	5.0	3.5
5.7	技术	确保文明施工的组织措施:针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。	0-6	5.0	3.5
5.8	技术	确保工期的组织措施:在施工工艺、施工方法、材料设备选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。	0-7	6.5	4.5
5.9	技术	工程施工的重点和难点及保证措施；针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法是否合理。	0-6	5.0	3.5
合计			0-70	62.5	43.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉兴职业技术学院后勤及培训服务综合楼（二期）配电工程（JXSJ-2023-213）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州森电设备安装有限公司	浙江辉力工程有限公司	嘉兴市平气工程有限公司	杭州钱江电力建设有限公司	浙江繁荣电力工程有限公司	浙江久邦电力建设有限公司
1	商务	体系认证：供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书（在证书有效期内），每个得1分，最高得3分，没有不得分。（提供有效期内证书复印件）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	业绩：投标人2019年1月1日承接过类似工程，每个业绩得1分，最高得3分。（提供合同复印件，以合同签订时间为准。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	诚信分：“凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的，此项得分为0;若无处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的得2分(投标供应商自行提供承诺函，不提供承诺函的得0分，如有不良记录又虚假承诺的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理)。”	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	根据本项目维护特点，日常维护维修方案办法全面、合理；维护制度完善；售后服务计划详细；维护设施、设备配备齐全，数量充沛的，得1-3分；不够全面或不够合理的，得0-1分；有明显缺陷的，不得分。	0-3	2.3	2.0	2.0	2.3	2.0	2.3
4.2	技术	现场响应、维护完毕时间承诺，投标单位之间相比较最为及时合理的，得2-4分；其次情况得1-2分；响应时间明显不及时、不合理的，不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.1	技术	主要施工方法：各主要施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。	0-8	5.5	5.0	5.4	6.5	5.3	6.0
5.2	技术	拟投入的主要物资计划：投入的材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。	0-5	4.0	4.0	3.8	4.2	4.0	3.8
5.3	技术	拟投入的主要施工机械、设备计划:投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。	0-5	3.0	3.0	2.8	4.0	3.4	3.5
5.4	技术	劳动力安排计划:各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。	0-6	4.2	4.0	4.0	5.3	4.5	4.7
5.5	技术	确保工程质量的组织措施:应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。	0-6	5.0	4.5	4.5	5.6	5.0	4.8
5.6	技术	确保安全生产的组织措施:应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。	0-6	5.0	4.5	4.5	5.5	5.0	5.0

5.7	技术	确保文明施工的组织措施:针对本工程项目特点,应有现场文明施工、环境保护措施,各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。	0-6	5.0	4.5	4.8	5.2	5.0	4.8
5.8	技术	确保工期的组织措施:在施工工艺、施工方法、材料设备选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图,各项计划图表编制完善,安排科学合理,符合本项目施工实际要求。	0-7	6.0	5.0	5.0	6.2	5.5	5.7
5.9	技术	工程施工的重点和难点及保证措施;针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解决重点和难点问题的方法是否合理。	0-6	5.0	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0
合计			0-70	56.0	52.0	52.3	60.8	55.7	56.6

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉兴职业技术学院后勤及培训服务综合楼（二期）配电工程（JXSJ-2023-213）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州星光电力建设有限公司
1	商务	体系认证：供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书（在证书有效期内），每个得1分，最高得3分，没有不得分。（提供有效期内证书复印件）	0-3	3.0	3.0
2	商务	业绩：投标人2019年1月1日承接过类似工程，每个业绩得1分，最高得3分。（提供合同复印件，以合同签订时间为准。）	0-3	3.0	3.0
3	商务	诚信分：“凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的，此项得分为0;若无处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的得2分(投标供应商自行提供承诺函，不提供承诺函的得0分，如有不良记录又虚假承诺的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理)。”	0-2	2.0	2.0
4.1	技术	根据本项目维护特点，日常维护维修方案办法全面、合理；维护制度完善；售后服务计划详细；维护设施、设备配备齐全，数量充沛的，得1-3分；不够全面或不够合理的，得0-1分；有明显缺陷的，不得分。	0-3	2.2	2.0
4.2	技术	现场响应、维护完毕时间承诺，投标单位之间相比较最为及时合理的，得2-4分；其次情况得1-2分；响应时间明显不及时、不合理的，不得分。	0-4	3.0	2.0
5.1	技术	主要施工方法：各主要施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。	0-8	6.2	5.0
5.2	技术	拟投入的主要物资计划：投入的材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。	0-5	4.0	3.8
5.3	技术	拟投入的主要施工机械、设备计划:投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。	0-5	3.8	2.5
5.4	技术	劳动力安排计划:各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。	0-6	5.0	4.0
5.5	技术	确保工程质量的组织措施:应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。	0-6	5.2	4.0
5.6	技术	确保安全生产的组织措施:应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。	0-6	5.0	4.0
5.7	技术	确保文明施工的组织措施:针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。	0-6	5.0	4.0
5.8	技术	确保工期的组织措施:在施工工艺、施工方法、材料设备选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。	0-7	5.4	4.0
5.9	技术	工程施工的重点和难点及保证措施；针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法是否合理。	0-6	5.4	4.5
合计			0-70	58.2	47.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉兴职业技术学院后勤及培训服务综合楼（二期）配电工程（JXSJ-2023-213）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州森电设备安装有限公司	浙江辉力工程有限公司	嘉兴市平气工程有限公司	杭州钱江电力建设有限公司	浙江繁荣电力工程有限公司	浙江久邦电力建设有限公司
1	商务	体系认证：供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书（在证书有效期内），每个得1分，最高得3分，没有不得分。（提供有效期内证书复印件）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	业绩：投标人2019年1月1日承接过类似工程，每个业绩得1分，最高得3分。（提供合同复印件，以合同签订时间为准。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	诚信分：“凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的，此项得分为0;若无处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的得2分(投标供应商自行提供承诺函，不提供承诺函的得0分，如有不良记录又虚假承诺的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理)。”	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	根据本项目维护特点，日常维护维修方案办法全面、合理；维护制度完善；售后服务计划详细；维护设施、设备配备齐全，数量充沛的，得1-3分；不够全面或不够合理的，得0-1分；有明显缺陷的，不得分。	0-3	2.5	2.0	2.0	2.9	1.8	2.8
4.2	技术	现场响应、维护完毕时间承诺，投标单位之间相比较最为及时合理的，得2-4分；其次情况得1-2分；响应时间明显不及时、不合理的，不得分。	0-4	3.5	3.1	3.0	3.6	2.0	3.2
5.1	技术	主要施工方法：各主要施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。	0-8	7.0	6.0	6.5	7.5	5.5	6.6
5.2	技术	拟投入的主要物资计划：投入的材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。	0-5	4.5	4.0	4.1	4.9	3.1	3.8
5.3	技术	拟投入的主要施工机械、设备计划:投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。	0-5	4.8	4.2	4.0	4.9	3.2	4.2
5.4	技术	劳动力安排计划:各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。	0-6	5.0	4.9	5.0	5.8	4.5	4.1
5.5	技术	确保工程质量的组织措施:应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。	0-6	5.1	4.5	4.8	5.8	5.6	5.1
5.6	技术	确保安全生产的组织措施:应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。	0-6	5.0	3.9	4.0	5.6	3.9	5.2

5.7	技术	确保文明施工的组织措施:针对本工程项目特点,应有现场文明施工、环境保护措施,各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。	0-6	5.4	5.3	5.2	5.6	3.0	4.0
5.8	技术	确保工期的组织措施:在施工工艺、施工方法、材料设备选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图,各项计划图表编制完善,安排科学合理,符合本项目施工实际要求。	0-7	6.0	4.6	6.0	6.8	6.2	4.5
5.9	技术	工程施工的重点和难点及保证措施;针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解决重点和难点问题的方法是否合理。	0-6	5.1	5.1	4.8	5.4	5.5	4.2
合计			0-70	61.9	55.6	57.4	66.8	52.3	55.7

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉兴职业技术学院后勤及培训服务综合楼（二期）配电工程（JXSJ-2023-213）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州星光电力建设有限公司
1	商务	体系认证：供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书（在证书有效期内），每个得1分，最高得3分，没有不得分。（提供有效期内证书复印件）	0-3	3.0	3.0
2	商务	业绩：投标人2019年1月1日承接过类似工程，每个业绩得1分，最高得3分。（提供合同复印件，以合同签订时间为准。）	0-3	3.0	3.0
3	商务	诚信分：“凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的，此项得分为0;若无处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的得2分(投标供应商自行提供承诺函，不提供承诺函的得0分，如有不良记录又虚假承诺的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理)。”	0-2	2.0	2.0
4.1	技术	根据本项目维护特点，日常维护维修方案办法全面、合理；维护制度完善；售后服务计划详细；维护设施、设备配备齐全，数量充沛的，得1-3分；不够全面或不够合理的，得0-1分；有明显缺陷的，不得分。	0-3	2.5	2.0
4.2	技术	现场响应、维护完毕时间承诺，投标单位之间相比较最为及时合理的，得2-4分；其次情况得1-2分；响应时间明显不及时、不合理的，不得分。	0-4	3.1	2.0
5.1	技术	主要施工方法：各主要施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。	0-8	6.5	5.0
5.2	技术	拟投入的主要物资计划：投入的材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。	0-5	4.0	3.9
5.3	技术	拟投入的主要施工机械、设备计划:投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。	0-5	4.0	3.8
5.4	技术	劳动力安排计划:各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。	0-6	5.2	5.0
5.5	技术	确保工程质量的组织措施:应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。	0-6	5.1	4.8
5.6	技术	确保安全生产的组织措施:应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。	0-6	5.0	4.7
5.7	技术	确保文明施工的组织措施:针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。	0-6	5.2	4.6
5.8	技术	确保工期的组织措施:在施工工艺、施工方法、材料设备选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。	0-7	5.8	5.0
5.9	技术	工程施工的重点和难点及保证措施；针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法是否合理。	0-6	5.0	4.2
合计			0-70	59.4	53.0

专家（签名）：

