

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：2022年公路安保设施完善（标志标线中间护栏及其他应急维修）监理服务采购项目（诸广顺2022-06-14）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嵊州市盛通交通建设咨询有限公司	绍兴市三立工程管理有限公司	诸暨市交通工程监理咨询有限公司
1	技术	主要监理岗位的职责： 各职能部门设置及其职责划分合理可行、具有针对性的，得(4,6]分， 各职能部门设置及其职责划分基本合理可行、具有较好针对性的，得(2,4]分， 各职能部门设置及其职责划分合理可行性较差、针对性不强的，得[0,2]分，	0-6	4.2	4	5.4
2	技术	考核制度： 考核制度（包括考核机制、激励机制、监督机制等）内容完整、合理、可行的得(4,6]分； 考核制度（包括考核机制、激励机制、监督机制等）内容基本完整、合理、可行的得(2,4]分； 考核制度（包括考核机制、激励机制、监督机制等）内容不够完整、可行性差的得[0,2]分	0-6	4.2	4	5.4
3	技术	本工程监理工作重难点分析及对策： 针对本项目工程难点分析透彻，工作重点把握准确的，得(4,6]分； 针对本项目工程难点分析基本透彻，工作重点基本把握准确的，得(2,4]分； 针对本项目工程难点分析不够透彻，工作重点把握不够准确的，得[0,2]分；	0-6	4.2	4	5.4
4	技术	监理工作的程序与措施： 针对本项目工程监理工作的程序与措施，计划严谨措施可行的得(4,6]分； 针对本项目工程监理工作的程序与措施，计划严谨措施基本可行的，得(2,4]分； 针对本项目工程监理工作的程序与措施，计划不够严谨措施不够完善的，得[0,2]分。	0-6	4.2	4	5.4
5	技术	对工程的建议： 针对本项目工程的建议合理、完整且有针对性的，得(4,6]分； 针对本项目工程的建议基本合理、完整且有一定针对性的，得(2,4]分； 针对本项目工程的建议不够合理、完整且缺乏针对性的，得[0,2]分	0-6	4.2	4	5.4
6	技术	监理业绩： 完成过类似项目业绩，每个得1分，最高得2分	0-2	0	0	2
7	技术	质量控制的方法、措施： 质量目标明确，有针对性，科学合理，措施方法全面、具体得(5,7]分； 质量目标明确，有针对性，科学合理，措施方法不够全面、具体得(3,5]分； 质量目标不够明确，针对性欠缺，措施方法不够全面、具体得[0,3]分	0-7	5	4.5	6.3
8	技术	进度控制的方法、措施： 进度目标明确，有针对性，科学合理，措施方法全面、具体得(5,7]分； 进度目标明确，有针对性，科学合理，措施方法不够全面、具体得(3,5]分； 进度目标不够明确，针对性欠缺，措施方法不够全面、具体得[0,3]分	0-7	5	4.5	6.3
9	技术	投资控制的方法、措施： 投资控制的方法、措施有针对性、措施方法全面得(5,7]分； 投资控制的方法、措施有针对性、措施方法不够全面得(3,5]分； 投资控制的方法、措施针对性不强、措施方法不够全面得[0,3]分	0-7	5	4.5	6.3
10	技术	合同管理的方法、措施： 合同管理的方法、措施有针对性、措施方法全面得(5,7]分。 合同管理的方法、措施有针对性、措施方法不够全面得(3,5]分； 合同管理的方法、措施针对性不强、措施方法不够全面得[0,3]分	0-7	5	4.5	6.3

11	技术	安全及文明施工监管及措施： 安全及文明施工监管的方法、措施有针对性、措施方法全面得(4,7]分； 安全及文明施工监管的方法、措施针对性不强、措施方法不够全面得[0,4]分	0-7	5	4.5	6.3
12	技术	组织协调的方法： 组织协调的方法、措施有针对性、措施方法全面得(5,7]分。 组织协调的方法、措施有针对性、措施方法不够全面得(3,5]分； 组织协调的方法、措施针对性不强、措施方法不够全面得[0,5]分	0-7	5	4.5	6.3
13	技术	本地化服务： 根据投标人本地化服务能力、服务水平等情况打分。（说明：本地化服务方案合理、全面、可行的得(4,6]分；方案存在欠缺，但相对完整、基本合理的得(2,4]分；有提出方案，但内容简陋、层次模糊、操作性差的得[0,2]分；未提供方案的不得分。）	0-6	4.2	4	5.4
合计			0-80	55.2	51	72.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：2022年公路安保设施完善（标志标线中间护栏及其他应急维修）监理服务采购项目（诸广顺2022-06-14）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嵊州市盛通交通建设咨询有限公司	绍兴市三立工程管理有限公司	诸暨市交通工程监理咨询有限公司
1	技术	主要监理岗位的职责： 各职能部门设置及其职责划分合理可行、具有针对性的，得(4,6]分， 各职能部门设置及其职责划分基本合理可行、具有较好针对性的，得(2,4]分， 各职能部门设置及其职责划分合理可行性较差、针对性不强的，得[0,2]分，	0-6	5	2	3
2	技术	考核制度： 考核制度（包括考核机制、激励机制、监督机制等）内容完整、合理、可行的得(4,6]分； 考核制度（包括考核机制、激励机制、监督机制等）内容基本完整、合理、可行的得(2,4]分； 考核制度（包括考核机制、激励机制、监督机制等）内容不够完整、可行性差的得[0,2]分	0-6	4	3	5
3	技术	本工程监理工作重难点分析及对策： 针对本项目工程难点分析透彻，工作重点把握准确的，得(4,6]分； 针对本项目工程难点分析基本透彻，工作重点基本把握准确的，得(2,4]分； 针对本项目工程难点分析不够透彻，工作重点把握不够准确的，得[0,2]分；	0-6	3	2	5
4	技术	监理工作的程序与措施： 针对本项目工程监理工作的程序与措施，计划严谨措施可行的得(4,6]分； 针对本项目工程监理工作的程序与措施，计划严谨措施基本可行的，得(2,4]分； 针对本项目工程监理工作的程序与措施，计划不够严谨措施不够完善的，得[0,2]分。	0-6	3	2	5
5	技术	对工程的建议： 针对本项目工程的建议合理、完整且有针对性的，得(4,6]分； 针对本项目工程的建议基本合理、完整且有一定针对性的，得(2,4]分； 针对本项目工程的建议不够合理、完整且缺乏针对性的，得[0,2]分	0-6	3	2	5
6	技术	监理业绩： 完成过类似项目业绩，每个得1分，最高得2分	0-2	0	0	2
7	技术	质量控制的方法、措施： 质量目标明确，有针对性，科学合理，措施方法全面、具体得(5,7]分； 质量目标明确，有针对性，科学合理，措施方法不够全面、具体得(3,5]分； 质量目标不够明确，针对性欠缺，措施方法不够全面、具体得[0,3]分	0-7	4	3	6
8	技术	进度控制的方法、措施： 进度目标明确，有针对性，科学合理，措施方法全面、具体得(5,7]分； 进度目标明确，有针对性，科学合理，措施方法不够全面、具体得(3,5]分； 进度目标不够明确，针对性欠缺，措施方法不够全面、具体得[0,3]分	0-7	4	3	5
9	技术	投资控制的方法、措施： 投资控制的方法、措施有针对性、措施方法全面得(5,7]分； 投资控制的方法、措施有针对性、措施方法不够全面得(3,5]分； 投资控制的方法、措施针对性不强、措施方法不够全面得[0,3]分	0-7	4	2	5

10	技术	合同管理的方法、措施： 合同管理的方法、措施有针对性、措施方法全面得(5,7]分。 合同管理的方法、措施有针对性、措施方法不够全面得(3,5]分； 合同管理的方法、措施针对性不强、措施方法不够全面得[0,3]分	0-7	4	2	6
11	技术	安全及文明施工监管及措施： 安全及文明施工监管的方法、措施有针对性、措施方法全面得(4,7]分； 安全及文明施工监管的方法、措施针对性不强、措施方法不够全面得[0,4]分	0-7	3	3	5
12	技术	组织协调的方法： 组织协调的方法、措施有针对性、措施方法全面得(5,7]分。 组织协调的方法、措施有针对性、措施方法不够全面得(3,5]分； 组织协调的方法、措施针对性不强、措施方法不够全面得[0,5]分	0-7	4.5	6	3
13	技术	本地化服务： 根据投标人本地化服务能力、服务水平等情况打分。（说明：本地化服务方案合理、全面、可行的得(4,6]分；方案存在欠缺，但相对完整、基本合理的得(2,4]分；有提出方案，但内容简陋、层次模糊、操作性差的得[0,2]分；未提供方案的不得分。）	0-6	2	3	5
合计			0-80	43.5	33	60

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：2022年公路安保设施完善（标志标线中间护栏及其他应急维修）监理服务采购项目（诸广顺2022-06-14）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嵊州市盛通交通建设咨询有限公司	绍兴市三立工程管理有限公司	诸暨市交通工程监理咨询有限公司
1	技术	主要监理岗位的职责： 各职能部门设置及其职责划分合理可行、具有针对性的，得(4,6]分； 各职能部门设置及其职责划分基本合理可行、具有较好针对性的，得(2,4]分； 各职能部门设置及其职责划分合理可行性较差、针对性不强的，得[0,2]分；	0-6	2.5	2.6	4.2
2	技术	考核制度： 考核制度（包括考核机制、激励机制、监督机制等）内容完整、合理、可行的得(4,6]分； 考核制度（包括考核机制、激励机制、监督机制等）内容基本完整、合理、可行的得(2,4]分； 考核制度（包括考核机制、激励机制、监督机制等）内容不够完整、可行性差的得[0,2]分	0-6	3	2.7	4
3	技术	本工程监理工作重难点分析及对策： 针对本项目工程难点分析透彻，工作重点把握准确的，得(4,6]分； 针对本项目工程难点分析基本透彻，工作重点基本把握准确的，得(2,4]分； 针对本项目工程难点分析不够透彻，工作重点把握不够准确的，得[0,2]分；	0-6	3.2	2.8	3.5
4	技术	监理工作的程序与措施： 针对本项目工程监理工作的程序与措施，计划严谨措施可行的得(4,6]分； 针对本项目工程监理工作的程序与措施，计划严谨措施基本可行的，得(2,4]分； 针对本项目工程监理工作的程序与措施，计划不够严谨措施不够完善的，得[0,2]分。	0-6	2.6	3	3.8
5	技术	对工程的建议： 针对本项目工程的建议合理、完整且有针对性的，得(4,6]分； 针对本项目工程的建议基本合理、完整且有一定针对性的，得(2,4]分； 针对本项目工程的建议不够合理、完整且缺乏针对性的，得[0,2]分	0-6	3	2.8	3.8
6	技术	监理业绩： 完成过类似项目业绩，每个得1分，最高得2分	0-2	0	0	2
7	技术	质量控制的方法、措施： 质量目标明确，有针对性，科学合理，措施方法全面、具体得(5,7]分； 质量目标明确，有针对性，科学合理，措施方法不够全面、具体得(3,5]分； 质量目标不够明确，针对性欠缺，措施方法不够全面、具体得[0,3]分	0-7	3.5	4.2	4.3
8	技术	进度控制的方法、措施： 进度目标明确，有针对性，科学合理，措施方法全面、具体得(5,7]分； 进度目标明确，有针对性，科学合理，措施方法不够全面、具体得(3,5]分； 进度目标不够明确，针对性欠缺，措施方法不够全面、具体得[0,3]分	0-7	3.5	4	3.9
9	技术	投资控制的方法、措施： 投资控制的方法、措施有针对性、措施方法全面得(5,7]分； 投资控制的方法、措施有针对性、措施方法不够全面得(3,5]分； 投资控制的方法、措施针对性不强、措施方法不够全面得[0,3]分	0-7	3.2	3.5	3.8

10	技术	合同管理的方法、措施： 合同管理的方法、措施有针对性、措施方法全面得(5,7]分。 合同管理的方法、措施有针对性、措施方法不够全面得(3,5]分； 合同管理的方法、措施针对性不强、措施方法不够全面得[0,3]分	0-7	3.4	4.2	4.4
11	技术	安全及文明施工监管及措施： 安全及文明施工监管的方法、措施有针对性、措施方法全面得(4,7]分； 安全及文明施工监管的方法、措施针对性不强、措施方法不够全面得[0,4]分	0-7	5	5.1	5.4
12	技术	组织协调的方法： 组织协调的方法、措施有针对性、措施方法全面得(5,7]分。 组织协调的方法、措施有针对性、措施方法不够全面得(3,5]分； 组织协调的方法、措施针对性不强、措施方法不够全面得[0,5]分	0-7	4	3.3	3.9
13	技术	本地化服务： 根据投标人本地化服务能力、服务水平等情况打分。（说明：本地化服务方案合理、全面、可行的得(4,6]分；方案存在欠缺，但相对完整、基本合理的得(2,4]分；有提出方案，但内容简陋、层次模糊、操作性差的得[0,2]分；未提供方案的不得分。）	0-6	3	3.5	4.5
合计			0-80	39.9	41.7	51.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：2022年公路安保设施完善（标志标线中间护栏及其他应急维修）监理服务采购项目（诸广顺2022-06-14）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嵊州市盛通交通建设咨询有限公司	绍兴市三立工程管理有限公司	诸暨市交通工程监理咨询有限公司
1	技术	主要监理岗位的职责： 各职能部门设置及其职责划分合理可行、具有针对性的，得(4,6]分， 各职能部门设置及其职责划分基本合理可行、具有较好针对性的，得(2,4]分， 各职能部门设置及其职责划分合理可行性较差、针对性不强的，得[0,2]分，	0-6	1	2	6
2	技术	考核制度： 考核制度（包括考核机制、激励机制、监督机制等）内容完整、合理、可行的得(4,6]分； 考核制度（包括考核机制、激励机制、监督机制等）内容基本完整、合理、可行的得(2,4]分； 考核制度（包括考核机制、激励机制、监督机制等）内容不够完整、可行性差的得[0,2]分	0-6	2	2	5
3	技术	本工程监理工作重难点分析及对策： 针对本项目工程难点分析透彻，工作重点把握准确的，得(4,6]分； 针对本项目工程难点分析基本透彻，工作重点基本把握准确的，得(2,4]分； 针对本项目工程难点分析不够透彻，工作重点把握不够准确的，得[0,2]分；	0-6	4	1	5
4	技术	监理工作的程序与措施： 针对本项目工程监理工作的程序与措施，计划严谨措施可行的得(4,6]分； 针对本项目工程监理工作的程序与措施，计划严谨措施基本可行的，得(2,4]分； 针对本项目工程监理工作的程序与措施，计划不够严谨措施不够完善的，得[0,2]分。	0-6	4	4	6
5	技术	对工程的建议： 针对本项目工程的建议合理、完整且有针对性的，得(4,6]分； 针对本项目工程的建议基本合理、完整且有一定针对性的，得(2,4]分； 针对本项目工程的建议不够合理、完整且缺乏针对性的，得[0,2]分	0-6	4	3	5
6	技术	监理业绩： 完成过类似项目业绩，每个得1分，最高得2分	0-2	0	0	2
7	技术	质量控制的方法、措施： 质量目标明确，有针对性，科学合理，措施方法全面、具体得(5,7]分； 质量目标明确，有针对性，科学合理，措施方法不够全面、具体得(3,5]分； 质量目标不够明确，针对性欠缺，措施方法不够全面、具体得[0,3]分	0-7	4	5	6
8	技术	进度控制的方法、措施： 进度目标明确，有针对性，科学合理，措施方法全面、具体得(5,7]分； 进度目标明确，有针对性，科学合理，措施方法不够全面、具体得(3,5]分； 进度目标不够明确，针对性欠缺，措施方法不够全面、具体得[0,3]分	0-7	3	4	5
9	技术	投资控制的方法、措施： 投资控制的方法、措施有针对性、措施方法全面得(5,7]分； 投资控制的方法、措施有针对性、措施方法不够全面得(3,5]分； 投资控制的方法、措施针对性不强、措施方法不够全面得[0,3]分	0-7	5	4	5

10	技术	合同管理的方法、措施： 合同管理的方法、措施有针对性、措施方法全面得(5,7]分。 合同管理的方法、措施有针对性、措施方法不够全面得(3,5]分； 合同管理的方法、措施针对性不强、措施方法不够全面得[0,3]分	0-7	4	2	4
11	技术	安全及文明施工监管及措施： 安全及文明施工监管的方法、措施有针对性、措施方法全面得(4,7]分； 安全及文明施工监管的方法、措施针对性不强、措施方法不够全面得[0,4]分	0-7	5	6	5
12	技术	组织协调的方法： 组织协调的方法、措施有针对性、措施方法全面得(5,7]分。 组织协调的方法、措施有针对性、措施方法不够全面得(3,5]分； 组织协调的方法、措施针对性不强、措施方法不够全面得[0,5]分	0-7	5	3	6
13	技术	本地化服务： 根据投标人本地化服务能力、服务水平等情况打分。（说明：本地化服务方案合理、全面、可行的得(4,6]分；方案存在欠缺，但相对完整、基本合理的得(2,4]分；有提出方案，但内容简陋、层次模糊、操作性差的得[0,2]分；未提供方案的不得分。）	0-6	3	3	6
合计			0-80	44	39	66

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：2022年公路安保设施完善（标志标线中间护栏及其他应急维修）监理服务采购项目（诸广顺2022-06-14）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嵊州市盛通交通建设咨询有限公司	绍兴市三立工程管理有限公司	诸暨市交通工程监理咨询有限公司
1	技术	主要监理岗位的职责： 各职能部门设置及其职责划分合理可行、具有针对性的，得(4,6]分； 各职能部门设置及其职责划分基本合理可行、具有较好针对性的，得(2,4]分； 各职能部门设置及其职责划分合理可行性较差、针对性不强的，得[0,2]分；	0-6	4	4	5
2	技术	考核制度： 考核制度（包括考核机制、激励机制、监督机制等）内容完整、合理、可行的得(4,6]分； 考核制度（包括考核机制、激励机制、监督机制等）内容基本完整、合理、可行的得(2,4]分； 考核制度（包括考核机制、激励机制、监督机制等）内容不够完整、可行性差的得[0,2]分	0-6	4.5	4.5	5
3	技术	本工程监理工作重难点分析及对策： 针对本项目工程难点分析透彻，工作重点把握准确的，得(4,6]分； 针对本项目工程难点分析基本透彻，工作重点基本把握准确的，得(2,4]分； 针对本项目工程难点分析不够透彻，工作重点把握不够准确的，得[0,2]分；	0-6	4	4	5
4	技术	监理工作的程序与措施： 针对本项目工程监理工作的程序与措施，计划严谨措施可行的得(4,6]分； 针对本项目工程监理工作的程序与措施，计划严谨措施基本可行的，得(2,4]分； 针对本项目工程监理工作的程序与措施，计划不够严谨措施不够完善的，得[0,2]分。	0-6	4	4	5
5	技术	对工程的建议： 针对本项目工程的建议合理、完整且有针对性的，得(4,6]分； 针对本项目工程的建议基本合理、完整且有一定针对性的，得(2,4]分； 针对本项目工程的建议不够合理、完整且缺乏针对性的，得[0,2]分	0-6	4	4	4.5
6	技术	监理业绩： 完成过类似项目业绩，每个得1分，最高得2分	0-2	0	0	2
7	技术	质量控制的方法、措施： 质量目标明确，有针对性，科学合理，措施方法全面、具体得(5,7]分； 质量目标明确，有针对性，科学合理，措施方法不够全面、具体得(3,5]分； 质量目标不够明确，针对性欠缺，措施方法不够全面、具体得[0,3]分	0-7	5	5	6
8	技术	进度控制的方法、措施： 进度目标明确，有针对性，科学合理，措施方法全面、具体得(5,7]分； 进度目标明确，有针对性，科学合理，措施方法不够全面、具体得(3,5]分； 进度目标不够明确，针对性欠缺，措施方法不够全面、具体得[0,3]分	0-7	4.5	4.5	6
9	技术	投资控制的方法、措施： 投资控制的方法、措施有针对性、措施方法全面得(5,7]分； 投资控制的方法、措施有针对性、措施方法不够全面得(3,5]分； 投资控制的方法、措施针对性不强、措施方法不够全面得[0,3]分	0-7	4	4	6

10	技术	合同管理的方法、措施： 合同管理的方法、措施有针对性、措施方法全面得(5,7]分。 合同管理的方法、措施有针对性、措施方法不够全面得(3,5]分； 合同管理的方法、措施针对性不强、措施方法不够全面得[0,3]分	0-7	4	4	5
11	技术	安全及文明施工监管及措施： 安全及文明施工监管的方法、措施有针对性、措施方法全面得(4,7]分； 安全及文明施工监管的方法、措施针对性不强、措施方法不够全面得[0,4]分	0-7	5	5	6
12	技术	组织协调的方法： 组织协调的方法、措施有针对性、措施方法全面得(5,7]分。 组织协调的方法、措施有针对性、措施方法不够全面得(3,5]分； 组织协调的方法、措施针对性不强、措施方法不够全面得[0,5]分	0-7	5	4	6
13	技术	本地化服务： 根据投标人本地化服务能力、服务水平等情况打分。（说明：本地化服务方案合理、全面、可行的得(4,6]分；方案存在欠缺，但相对完整、基本合理的得(2,4]分；有提出方案，但内容简陋、层次模糊、操作性差的得[0,2]分；未提供方案的不得分。）	0-6	3	3	5
合计			0-80	51	50	66.5

专家（签名）：