

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江药科职业大学2023-2025年度小额维修工程采购项目（CBNB-20223391G磋）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江瑞建设有限公司	宁波装饰设计有限公司	宁波装饰设计工程有限公司	波邦装饰工程限有公	波卓建筑装饰工程有公	波艺建筑装饰工程限有公	浙江鑫生态建设有限公司	浙江之代建筑装饰工程有公	浙江得建设有限公司	浙江昇建设有限公司	浙江润百建设有限公司	浙江泽向建设有限公司	浙江华陆建设有限公司	浙江波康鼎建设有限公司	浙江中雅兴（浙江）有限公司
1	商务资信	1、商务条款响应（4分）：供应商符合竞争性磋商采购文件商务条款要求（以本竞争性磋商采购文件第七章 响应文件格式 格式八：商务条款偏离表内容为准）的得4分，对竞争性磋商采购文件未标注“*”的商务条款负偏离或未响应的均不得分。	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	商务资信	2、项目业绩（3分）：供应商自2018年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有小额维修采购项目的合同，每提供一个合同得1分，满分3分。注：响应文件中提供上述业绩提供合同复印件及竣工验收报告加盖公章（二缺一不可），均加盖供应商公章。未提供或提供内容不全的均不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.1	商务资信	(1) 供应商拟投入本项目的项目组成员（项目经理除外）具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书并且具有有效的安全生产考核合格证（B证），且在宁波市建筑市场信用信息网审核通过的，每提供一名成员得2分，满分2分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	0	0
3.2	商务资信	(2) 评委根据供应商针对本项目的项目组人员配备情况（包括对项目组人员专业结构、人员层级管理、合同履行期间人员数量保证措施）进行评议，要求人员配置类型及数量合理，专业程度高。配置欠合理或专业程度欠高的，每项扣0.5分；方案不合理或专业程度较低的，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	3	2.5	2.5	3	3	3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3
4.1	商务资信	(1) 评委根据供应商对学校维修改造项目施工组织设计特殊性、可操作性，维修服务的响应性进行评议，要求方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次工程实施有关的内容，且具有针对性。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理的，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
4.2	商务资信	(2) 评委根据供应商对本项目的重、难点以及提出的建议措施进行评议，要求重难点分析全面且有针对性；要求措施有符合实际、建议合理科学。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	3	3	2.5	3	2.5	3	2.5	3	2.5	2.5	2.5	3	3	2.5	2.5
5	商务资信	5、确保安全生产、文明施工、绿色施工的技术组织措施（4分）：评委根据供应商提供的安全生产管理体系和管理措施、文明施工管理体系和管理措施、绿色施工的技术组织措施管理体系和管理措施进行评议，要求内容全面、目标明确、有针对性。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理，每项扣1分，扣完为止，满分4分。	0-4	3.5	3.5	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3	3	3	3	3.5	3	3	3
6	商务资信	6、应急方案措施（3分）：由评委对供应商的应急方案及措施方案进行评议，要求方案设置合理，流程清晰。设置欠合理或流程欠清晰的，每项扣0.5分；设置不合理或流程不清晰的，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3
7	商务资信	7、内部管理措施（3分）：评委根据供应商提供的内部管理措施进行评议，要求措施合理、全面、可行。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	2.5	2.5	2.5	3	3	3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3

8.1	商务 资信	(1) 评委根据供应商提供的施工进度安排、施工进度计划保证措施和材料供应计划措施进行评议, 要求内容合理、可行、科学。内容欠合理、欠可行、欠科学的, 每项扣0.5分; 内容不合理、不可行、不科学, 每项扣1分, 扣完为止, 满分4分。	0-4	3.5	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3
8.2	商务 资信	(2) 评委根据供应商提供的施工质量保证措施进行评议, 要求材料、设备质量保证措施(包括但不限于要求产品系列、质量等级等的详细描述及其优劣情况)质量优越、配置科学。内容欠合理的, 每项扣0.5分; 内容不合理, 每项扣1分, 扣完为止, 满分4分。	0-4	4	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3	3.5	3
9	商务 资信	9、施工机械设备配置及布置(4分): 由评委对供应商拟投入本项目的主要施工机械设备、试验和检测仪器设备的选用进行评议, 要求设备配置性能优越、全套。配置及布置欠优越、欠全套的, 每项扣0.5分; 配置及布置不优越、不全套, 每项扣1分, 扣完为止, 满分4分。	0-4	3.5	3	3	3.5	3.5	3	3	3.5	3.5	3
合计			0-40	37.5	34.5	33.5	37	37	36.5	35	32.5	37.5	33

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江药科职业大学2023-2025年度小额维修工程采购项目（CBNB-20223391G磋）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中望建设有限公司
1	商务资信	1、商务条款响应（4分）：供应商符合竞争性磋商采购文件商务条款要求（以本竞争性磋商采购文件第七章响应文件格式格式八：商务条款偏离表内容为准）的得4分，对竞争性磋商采购文件未标注“*”的商务条款负偏离或未响应的均不得分。	0-4	4
2	商务资信	2、项目业绩（3分）：供应商自2018年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有小额维修采购项目的合同，每提供一个合同得1分，满分3分。 注：响应文件中提供上述业绩提供合同复印件及竣工验收报告加盖公章（二缺一不可），均加盖供应商公章。未提供或提供内容不全的均不得分。	0-3	3
3.1	商务资信	（1）供应商拟投入本项目的项目组成员（项目经理除外）具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书并且具有有效的安全生产考核合格证（B证），且在宁波市建筑市场信用信息网审核通过的，每提供一名成员得2分，满分2分。	0-2	2
3.2	商务资信	（2）评委根据供应商针对本项目的项目组人员配备情况（包括对项目组人员专业结构、人员层级管理、合同履行期间人员数量保证措施）进行评议，要求人员配置类型及数量合理，专业程度高。配置欠合理或专业程度欠高的，每项扣0.5分；方案不合理或专业程度较低的，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	3
4.1	商务资信	（1）评委根据供应商对学校维修改造项目施工组织设计特殊性、可操作性，维修服务的响应性进行评议，要求方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次工程实施有关的内容，且具有针对性。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理的，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	3
4.2	商务资信	（2）评委根据供应商对本项目的重、难点以及提出的建议措施进行评议，要求重难点分析全面且有针对性；要求措施有符合实际、建议合理科学。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	3
5	商务资信	5、确保安全生产、文明施工、绿色施工的技术组织措施（4分）：评委根据供应商提供的安全生产管理体系和管理措施、文明施工管理体系和管理措施、绿色施工的技术组织措施管理体系和管理措施进行评议，要求内容全面、目标明确、有针对性。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理，每项扣1分，扣完为止，满分4分。	0-4	3.5
6	商务资信	6、应急方案措施（3分）：由评委对供应商的应急方案及措施方案进行评议，要求方案设置合理，流程清晰。设置欠合理或流程欠清晰的，每项扣0.5分；设置不合理或流程不清晰的，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	3
7	商务资信	7、内部管理措施（3分）：评委根据供应商提供的内部管理措施进行评议，要求措施合理、全面、可行。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	3
8.1	商务资信	（1）评委根据供应商提供的施工进度安排、施工进度计划保证措施和材料供应计划措施进行评议，要求内容合理、可行、科学。内容欠合理、欠可行、欠科学的，每项扣0.5分；内容不合理、不可行、不科学，每项扣1分，扣完为止，满分4分。	0-4	3.5
8.2	商务资信	（2）评委根据供应商提供的施工质量保证措施进行评议，要求材料、设备质量保证措施（包括但不限于要求产品系列、质量等级等的详细描述及其优劣情况）质量优越、配置科学。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理，每项扣1分，扣完为止，满分4分。	0-4	3.5
9	商务资信	9、施工机械设备配置及布置（4分）：由评委对供应商拟投入本项目的主要施工机械设备、试验和检测仪器设备的选用进行评议，要求设备配置性能优越、全套。配置及布置欠优越、欠全套的，每项扣0.5分；配置及布置不优越、不全套，每项扣1分，扣完为止，满分4分。	0-4	3.5
合计			0-40	38

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江药科职业大学2023-2025年度小额维修工程采购项目（CBNB-20223391G磋）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江瑞建设有限公司	宁波鼎盛装饰设计有限公司	宁波伟装饰设计工程有限公司	宁波卓艺建筑装饰工程有限公司	浙江鑫生态建设有限公司	浙江现代建筑装饰工程有限公司	浙江昇建设有限公司	浙江润百建设有限公司	浙江华康建设有限公司	浙江煜兴工程（浙江）有限公司
1	商务资信	1、商务条款响应（4分）：供应商符合竞争性磋商采购文件商务条款要求（以本竞争性磋商采购文件第七章 响应文件格式 格式八：商务条款偏离表内容为准）的得4分，对竞争性磋商采购文件未标注“*”的商务条款负偏离或未响应的均不得分。	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	商务资信	2、项目业绩（3分）：供应商自2018年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有小额维修采购项目的合同，每提供一个合同得1分，满分3分。注：响应文件中提供上述业绩提供合同复印件及竣工验收报告加盖公章（二缺一不可），均加盖供应商公章。未提供或提供内容不全的均不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.1	商务资信	(1) 供应商拟投入本项目的项目组成员（项目经理除外）具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书并且具有有效的安全生产考核合格证（B证），且在宁波市建筑市场信用信息网审核通过的，每提供一名成员得2分，满分2分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	0
3.2	商务资信	(2) 评委根据供应商针对本项目的项目组人员配备情况（包括对项目组人员专业结构、人员层级管理、合同履行期间人员数量保证措施）进行评议，要求人员配置类型及数量合理，专业程度高。配置欠合理或专业程度欠高的，每项扣0.5分；方案不合理或专业程度较低的，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	2.5	3	2	3	2.5	2.5	2.5	2	2	2.5
4.1	商务资信	(1) 评委根据供应商对学校维修改造项目施工组织设计特殊性、可操作性，维修服务的响应性进行评议，要求方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次工程实施有关的内容，且具有针对性。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理的，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	2.5	3	2	3	2.5	2	2.5	2.5	2.5	3
4.2	商务资信	(2) 评委根据供应商对本项目的重、难点以及提出的建议措施进行评议，要求重难点分析全面且有针对性；要求措施有符合实际、建议合理科学。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	2.5	3	2	3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
5	商务资信	5、确保安全生产、文明施工、绿色施工的技术组织措施（4分）：评委根据供应商提供的安全生产管理体系和管理措施、文明施工管理体系和管理措施、绿色施工的技术组织措施管理体系和管理措施进行评议，要求内容全面、目标明确、有针对性。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理，每项扣1分，扣完为止，满分4分。	0-4	3	3	3	4	3	3	2.5	2.5	2.5	4
6	商务资信	6、应急方案措施（3分）：由评委对供应商的应急方案及措施方案进行评议，要求方案设置合理，流程清晰。设置欠合理或流程欠清晰的，每项扣0.5分；设置不合理或流程不清晰的，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	2.5	2.5	2.5	3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3

7	商务资信	7、内部管理措施(3分):评委根据供应商提供的内部管理措施进行评议,要求措施合理、全面、可行。内容欠合理的,每项扣0.5分;内容不合理,每项扣1分,扣完为止,满分3分。	0-3	2.5	2.5	2.5	3	2.5	2	2	2	2.5	3
8.1	商务资信	(1)评委根据供应商提供的施工进度安排、施工进度计划保证措施和材料供应计划措施进行评议,要求内容合理、可行、科学。内容欠合理、欠可行、欠科学的,每项扣0.5分;内容不合理、不可行、不科学,每项扣1分,扣完为止,满分4分。	0-4	3	3	3	3.5	3.5	3	3	3	3	3.5
8.2	商务资信	(2)评委根据供应商提供的施工质量保证措施进行评议,要求材料、设备质量保证措施(包括但不限于要求产品系列、质量等级等的详细描述及其优劣情况)质量优越、配置科学。内容欠合理的,每项扣0.5分;内容不合理,每项扣1分,扣完为止,满分4分。	0-4	3	3.5	3	4	3.5	3.5	3	3	3	3.5
9	商务资信	9、施工机械设备配置及布置(4分):由评委对供应商拟投入本项目的主要施工机械设备、试验和检测仪器设备的选用进行评议,要求设备配置性能优越、全套。配置及布置欠优越、欠全套的,每项扣0.5分;配置及布置不优越、不全套,每项扣1分,扣完为止,满分4分。	0-4	3	2.5	2.5	3.5	3.5	3	3	3	3.5	3.5
合计			0-40	33.5	35	31.5	39	35	33	32.5	30	33	36

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江药科职业大学2023-2025年度小额维修工程采购项目（CBNB-20223391G磋）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中望建设有限公司
1	商务资信	1、商务条款响应（4分）：供应商符合竞争性磋商采购文件商务条款要求（以本竞争性磋商采购文件第七章响应文件格式格式八：商务条款偏离表内容为准）的得4分，对竞争性磋商采购文件未标注“*”的商务条款负偏离或未响应的均不得分。	0-4	4
2	商务资信	2、项目业绩（3分）：供应商自2018年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有小额维修采购项目的合同，每提供一个合同得1分，满分3分。 注：响应文件中提供上述业绩提供合同复印件及竣工验收报告加盖公章（二缺一不可），均加盖供应商公章。未提供或提供内容不全的均不得分。	0-3	3
3.1	商务资信	（1）供应商拟投入本项目的项目组成员（项目经理除外）具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书并且具有有效的安全生产考核合格证（B证），且在宁波市建筑市场信用信息网审核通过的，每提供一名成员得2分，满分2分。	0-2	2
3.2	商务资信	（2）评委根据供应商针对本项目的项目组人员配备情况（包括对项目组人员专业结构、人员层级管理、合同履行期间人员数量保证措施）进行评议，要求人员配置类型及数量合理，专业程度高。配置欠合理或专业程度欠高的，每项扣0.5分；方案不合理或专业程度较低的，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	2.5
4.1	商务资信	（1）评委根据供应商对学校维修改造项目施工组织设计特殊性、可操作性，维修服务的响应性进行评议，要求方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次工程实施有关的内容，且具有针对性。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理的，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	2.5
4.2	商务资信	（2）评委根据供应商对本项目的重、难点以及提出的建议措施进行评议，要求重难点分析全面且有针对性；要求措施有符合实际、建议合理科学。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	3
5	商务资信	5、确保安全生产、文明施工、绿色施工的技术组织措施（4分）：评委根据供应商提供的安全生产管理体系和管理措施、文明施工管理体系和管理措施、绿色施工的技术组织措施管理体系和管理措施进行评议，要求内容全面、目标明确、有针对性。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理，每项扣1分，扣完为止，满分4分。	0-4	4
6	商务资信	6、应急方案措施（3分）：由评委对供应商的应急方案及措施方案进行评议，要求方案设置合理，流程清晰。设置欠合理或流程欠清晰的，每项扣0.5分；设置不合理或流程不清晰的，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	3
7	商务资信	7、内部管理措施（3分）：评委根据供应商提供的内部管理措施进行评议，要求措施合理、全面、可行。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	3
8.1	商务资信	（1）评委根据供应商提供的施工进度安排、施工进度计划保证措施和材料供应计划措施进行评议，要求内容合理、可行、科学。内容欠合理、欠可行、欠科学的，每项扣0.5分；内容不合理、不可行、不科学，每项扣1分，扣完为止，满分4分。	0-4	3.5
8.2	商务资信	（2）评委根据供应商提供的施工质量保证措施进行评议，要求材料、设备质量保证措施（包括但不限于要求产品系列、质量等级等的详细描述及其优劣情况）质量优越、配置科学。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理，每项扣1分，扣完为止，满分4分。	0-4	3.5
9	商务资信	9、施工机械设备配置及布置（4分）：由评委对供应商拟投入本项目的主要施工机械设备、试验和检测仪器设备的选用进行评议，要求设备配置性能优越、全套。配置及布置欠优越、欠全套的，每项扣0.5分；配置及布置不优越、不全套，每项扣1分，扣完为止，满分4分。	0-4	3.5
合计			0-40	37.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江药科职业大学2023-2025年度小额维修工程采购项目（CBNB-20223391G磋）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江瑞建设有限公司	宁波鼎盛装饰设计有限公司	宁波伟装饰设计工程有限公司	宁波卓建筑装饰工程有限公司	浙江波艺建筑装饰工程有限公司	浙江鑫生态建设有限公司	浙江现代建筑装饰工程有限公司	浙江昇建设有限公司	浙江润百建设有限公司	浙江华陆建设有限公司	浙江波康鼎建设有限公司	浙江中雅兴（浙江）有限公司
1	商务资信	1、商务条款响应（4分）：供应商符合竞争性磋商采购文件商务条款要求（以本竞争性磋商采购文件第七章 响应文件格式 格式八：商务条款偏离表内容为准）的得4分，对竞争性磋商采购文件未标注“*”的商务条款负偏离或未响应的均不得分。	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	商务资信	2、项目业绩（3分）：供应商自2018年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有小额维修采购项目的合同，每提供一个合同得1分，满分3分。注：响应文件中提供上述业绩提供合同复印件及竣工验收报告加盖公章（二缺一不可），均加盖供应商公章。未提供或提供内容不全的均不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.1	商务资信	(1) 供应商拟投入本项目的项目组成员（项目经理除外）具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书并且具有有效的安全生产考核合格证（B证），且在宁波市建筑市场信用信息网审核通过的，每提供一名成员得2分，满分2分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	0
3.2	商务资信	(2) 评委根据供应商针对本项目的项目组人员配备情况（包括对项目组人员专业结构、人员层级管理、合同履行期间人员数量保证措施）进行评议，要求人员配置类型及数量合理，专业程度高。配置欠合理或专业程度欠高的，每项扣0.5分；方案不合理或专业程度较低的，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	1.5	2	2	2.5	3	2	2	2	2	2	2	2.5
4.1	商务资信	(1) 评委根据供应商对学校维修改造项目施工组织设计特殊性、可操作性，维修服务的响应性进行评议，要求方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次工程实施有关的内容，且具有针对性。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理的，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2	2.5	2.5	2.5	2	2	2
4.2	商务资信	(2) 评委根据供应商对本项目的重、难点以及提出的建议措施进行评议，要求重难点分析全面且有针对性；要求措施有符合实际、建议合理科学。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	1.5	2	1.5	2.5	2.5	2	2	2	2	2	2	2
5	商务资信	5、确保安全生产、文明施工、绿色施工的技术组织措施（4分）：评委根据供应商提供的安全生产管理体系和管理措施、文明施工管理体系和管理措施、绿色施工的技术组织措施管理体系和管理措施进行评议，要求内容全面、目标明确、有针对性。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理，每项扣1分，扣完为止，满分4分。	0-4	2.5	2	2	3.5	3.5	3	3	2.5	3	3	3	3
6	商务资信	6、应急方案措施（3分）：由评委对供应商的应急方案及措施方案进行评议，要求方案设置合理，流程清晰。设置欠合理或流程欠清晰的，每项扣0.5分；设置不合理或流程不清晰的，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	2	2	2	2.5	2.5	2	2	2	2	2	2	2.5

7	商务资信	7、内部管理措施(3分):评委根据供应商提供的内部管理措施进行评议,要求措施合理、全面、可行。内容欠合理的,每项扣0.5分;内容不合理,每项扣1分,扣完为止,满分3分。	0-3	2	2	2	2.5	2.5	2	2	2	2	2
8.1	商务资信	(1)评委根据供应商提供的施工进度安排、施工进度计划保证措施和材料供应计划措施进行评议,要求内容合理、可行、科学。内容欠合理、欠可行、欠科学的,每项扣0.5分;内容不合理、不可行、不科学,每项扣1分,扣完为止,满分4分。	0-4	3	3	2	4	3.5	3	3	3	3	3
8.2	商务资信	(2)评委根据供应商提供的施工质量保证措施进行评议,要求材料、设备质量保证措施(包括但不限于要求产品系列、质量等级等的详细描述及其优劣情况)质量优越、配置科学。内容欠合理的,每项扣0.5分;内容不合理,每项扣1分,扣完为止,满分4分。	0-4	3	3	3	3.5	3.5	3	3	2.5	2.5	3
9	商务资信	9、施工机械设备配置及布置(4分):由评委对供应商拟投入本项目的主要施工机械设备、试验和检测仪器设备的选用进行评议,要求设备配置性能优越、全套。配置及布置欠优越、欠全套的,每项扣0.5分;配置及布置不优越、不全套,每项扣1分,扣完为止,满分4分。	0-4	3	3	3	3.5	3.5	3	3	3	3	3
合计			0-40	29	29.5	28	36	36	31	31.5	28.5	30.5	30

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江药科职业大学2023-2025年度小额维修工程采购项目（CBNB-20223391G磋）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中望建设有限公司
1	商务资信	1、商务条款响应（4分）：供应商符合竞争性磋商采购文件商务条款要求（以本竞争性磋商采购文件第七章响应文件格式格式八：商务条款偏离表内容为准）的得4分，对竞争性磋商采购文件未标注“*”的商务条款负偏离或未响应的均不得分。	0-4	4
2	商务资信	2、项目业绩（3分）：供应商自2018年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有小额维修采购项目的合同，每提供一个合同得1分，满分3分。 注：响应文件中提供上述业绩提供合同复印件及竣工验收报告加盖公章（二缺一不可），均加盖供应商公章。未提供或提供内容不全的均不得分。	0-3	3
3.1	商务资信	（1）供应商拟投入本项目的项目组成员（项目经理除外）具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书并且具有有效的安全生产考核合格证（B证），且在宁波市建筑市场信用信息网审核通过的，每提供一名成员得2分，满分2分。	0-2	2
3.2	商务资信	（2）评委根据供应商针对本项目的项目组人员配备情况（包括对项目组人员专业结构、人员层级管理、合同履行期间人员数量保证措施）进行评议，要求人员配置类型及数量合理，专业程度高。配置欠合理或专业程度欠高的，每项扣0.5分；方案不合理或专业程度较低的，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	2.5
4.1	商务资信	（1）评委根据供应商对学校维修改造项目施工组织设计特殊性、可操作性，维修服务的响应性进行评议，要求方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次工程实施有关的内容，且具有针对性。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理的，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	2
4.2	商务资信	（2）评委根据供应商对本项目的重、难点以及提出的建议措施进行评议，要求重难点分析全面且有针对性；要求措施有符合实际、建议合理科学。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	2
5	商务资信	5、确保安全生产、文明施工、绿色施工的技术组织措施（4分）：评委根据供应商提供的安全生产管理体系和管理措施、文明施工管理体系和管理措施、绿色施工的技术组织措施管理体系和管理措施进行评议，要求内容全面、目标明确、有针对性。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理，每项扣1分，扣完为止，满分4分。	0-4	3
6	商务资信	6、应急方案措施（3分）：由评委对供应商的应急方案及措施方案进行评议，要求方案设置合理，流程清晰。设置欠合理或流程欠清晰的，每项扣0.5分；设置不合理或流程不清晰的，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	2
7	商务资信	7、内部管理措施（3分）：评委根据供应商提供的内部管理措施进行评议，要求措施合理、全面、可行。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理，每项扣1分，扣完为止，满分3分。	0-3	2.5
8.1	商务资信	（1）评委根据供应商提供的施工进度安排、施工进度计划保证措施和材料供应计划措施进行评议，要求内容合理、可行、科学。内容欠合理、欠可行、欠科学的，每项扣0.5分；内容不合理、不可行、不科学，每项扣1分，扣完为止，满分4分。	0-4	3
8.2	商务资信	（2）评委根据供应商提供的施工质量保证措施进行评议，要求材料、设备质量保证措施（包括但不限于要求产品系列、质量等级等的详细描述及其优劣情况）质量优越、配置科学。内容欠合理的，每项扣0.5分；内容不合理，每项扣1分，扣完为止，满分4分。	0-4	3
9	商务资信	9、施工机械设备配置及布置（4分）：由评委对供应商拟投入本项目的主要施工机械设备、试验和检测仪器设备的选用进行评议，要求设备配置性能优越、全套。配置及布置欠优越、欠全套的，每项扣0.5分；配置及布置不优越、不全套，每项扣1分，扣完为止，满分4分。	0-4	3
合计			0-40	32

专家（签名）：

