

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：衢州市浙西丘陵水土流失综合治理（江山）——森林质量提升修复采购项目（ZC2024ZFCG-1106）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江君格人力资源有限公司	云和县荣程林业工程有限公司	浙江护源绿化有限公司	衢州市景泰园林工程有限公司	丽水守林开发有限公司	江山市蓝广林业服务有限公司	江山市林业服务有限公司	江山市泰业林业服务有限公司	浙江泰和土地勘测规划有限公司	衢州市昊旺林业技术服务有限公司
1	技术	商务技术偏离情况： 客观分 根据各投标人针对招标文件第三部分采购需求响应情况，完全满足招标文件第三部分采购需求的得41分； 注：未响应（负偏离）的，每一小项扣1分，有20项不符合的，视为投标无效。	0-41	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
2	技术	类似业绩： 客观分 投标人提供自2021年1月1日至2024年6月30日止，承接过类似松材线虫病疫情防治或退化林修复或造林抚育项目的业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得1分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	技术	人员配备： 客观分 拟派本项目组成员在11人及以上的得5分，7人-10人的得3分，4人-6人的得1分，3人及以下不得分。 注：项目组成员同时提供身份证及劳动合同原件扫描件，缺一不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0
4	技术	服务承诺： 客观分 1. 承诺在接到中标通知书30天内签订合同、按合同约定工期完成（0-1分）。 2. 承诺不拖欠农民工工资（0-1分）。 3. 承诺落实作业安全措施（0-1分）。 注：提供承诺书，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	提质修复实施方案： 主观分 森林质量提升修复针对原有树种进行修复，根据投标人提供的具体措施包括间伐、补植、定株、人工促进天然更新（松土除草）等措施方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	3.5	4.0	3.5	3.5	4.0	3.0	4.0	3.5
6	技术	工作进度保障措施： 主观分 工作进度保障措施：项目整体工作阶段及任务划分的关键时间节点把握是否科学准确，进度控制措施是否得当。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	3.5	4.0	3.5	3.0	3.5	3.0	5.0	3.5

技术商务资信评分明细表

7	技术	成活率保障措施： 主观分 针对项目内需补植地块，项目实施具有明确的质量管理要求及质量保证措施。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	4.0	4.0	3.5	3.5	4.0	3.0	4.0	3.5
8	技术	苗木质量保证： 主观分 苗木质量保证：投标人针对苗木起苗、运输、苗木落实方向、检疫证等保障苗木质量方案等方面进行综合评分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0
9	技术	技术培训方案： 主观分 拟投入本项目的人员技术培训和计划。包括对技术人员进行种植与后期管护的技术培训等进行打分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	4.0	3.5	3.5	3.5	4.0	3.5	4.0	3.5
10	技术	应急方案及措施： 主观分 投标人结合本项目特点（包括临时突发性、特殊性等）编制应急方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	4.0	3.5	4.0	3.5
11	技术	售后服务方案： 主观分 售后服务方案完整合理、可行的，能实现本地化服务的；提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	3.5	3.5	4.0	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0
合计			0-85	76.5	76.0	76.0	77.0	75.0	71.0	77.0	74.0	80.0	70.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：衢州市浙西丘陵水土流失综合治理（江山）——森林质量提升修复采购项目（ZC2024ZFCG-1106）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江山市百信城市管理有限公司	江山市大管海城市管理有限公司	江山市新林发有限公司	丽水汇化绿化有限公司	江山市绿盛林业服务有限公司	江山市福业林业有限公司	江山市月林业有限公司	江山市绿韵林业有限公司	衢州金业技术服务有限公司	江山市富林服务有限公司
1	技术	商务技术偏离情况： 客观分 根据各投标人针对招标文件第三部分采购需求响应情况，完全满足招标文件第三部分采购需求的得41分； 注：未响应（负偏离）的，每一小项扣1分，有20项不符合的，视为投标无效。	0-41	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
2	技术	类似业绩： 客观分 投标人提供自2021年1月1日至2024年6月30日止，承接过类似松材线虫病疫情防治或退化林修复或造林抚育项目的业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得1分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3	技术	人员配备： 客观分 拟派本项目组成员在11人及以上的得5分，7人-10人的得3分，4人-6人的得1分，3人及以下不得分。 注：项目组成员同时提供身份证及劳动合同原件扫描件，缺一不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	服务承诺： 客观分 1. 承诺在接到中标通知书30天内签订合同、按合同约定工期完成（0-1分）。 2. 承诺不拖欠农民工工资（0-1分）。 3. 承诺落实作业安全措施（0-1分）。 注：提供承诺书，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	提质修复实施方案： 主观分 森林质量提升修复针对原有树种进行修复，根据投标人提供的具体措施包括间伐、补植、定株、人工促进天然更新（松土除草）等措施方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	3.5	3.5	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0	3.5
6	技术	工作进度保障措施： 主观分 工作进度保障措施：项目整体工作阶段及任务划分的关键时间节点把握是否科学准确，进度控制措施是否得当。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5

技术商务资信评分明细表

7	技术	成活率保障措施： 主观分 针对项目内需补植地块，项目实施具有明确的质量管理要求及质量保证措施。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0
8	技术	苗木质量保证： 主观分 苗木质量保证：投标人针对苗木起苗、运输、苗木落实方向、检疫证等保障苗木质量方案等方面进行综合评分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	3.5	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	3.5
9	技术	技术培训方案： 主观分 拟投入本项目的人员技术培训和计划。包括对技术人员进行种植与后期管护的技术培训等进行打分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	3.5	4.0	3.5	3.5
10	技术	应急方案及措施： 主观分 投标人结合本项目特点（包括临时突发性、特殊性等）编制应急方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	4.0	3.5	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0	3.5	3.5
11	技术	售后服务方案： 主观分 售后服务方案完整合理、可行的，能实现本地化服务的；提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	3.5	4.0	3.5	4.0
合计			0-85	75.5	76.0	75.0	70.0	79.0	79.0	76.0	78.0	75.0	75.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：衢州市浙西丘陵水土流失综合治理（江山）——森林质量提升修复采购项目（ZC2024ZFCG-1106）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江君格人力资源有限公司	云和县荣森造林工程	浙江护源绿化有限公司	衢州市景泰园林工程有限公司	丽水守林农林开发有限公司	江山市蓝广林业服务有限公司	江山市林业服务有限公司	江山市泰和林业服务有限公司	浙江泰和土地勘测有限公司	衢州市旺林农业技术服务有限公司
1	技术	商务技术偏离情况： 客观分 根据各投标人针对招标文件第三部分采购需求响应情况，完全满足招标文件第三部分采购需求的得41分； 注：未响应（负偏离）的，每一小项扣1分，有20项不符合的，视为投标无效。	0-41	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
2	技术	类似业绩： 客观分 投标人提供自2021年1月1日至2024年6月30日止，承接过类似松材线虫病疫情防治或退化林修复或造林抚育项目的业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得1分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	技术	人员配备： 客观分 拟派本项目组成员在11人及以上的得5分，7人-10人的得3分，4人-6人的得1分，3人及以下不得分。 注：项目组成员同时提供身份证及劳动合同原件扫描件，缺一不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0
4	技术	服务承诺： 客观分 1. 承诺在接到中标通知书30天内签订合同、按合同约定工期完成（0-1分）。 2. 承诺不拖欠农民工工资（0-1分）。 3. 承诺落实作业安全措施（0-1分）。 注：提供承诺书，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	提质修复实施方案： 主观分 森林质量提升修复针对原有树种进行修复，根据投标人提供的具体措施包括间伐、补植、定株、人工促进天然更新（松土除草）等措施方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	4.0	4.0	3.5	4.0	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5
6	技术	工作进度保障措施： 主观分 工作进度保障措施：项目整体工作阶段及任务划分的关键时间节点把握是否科学准确，进度控制措施是否得当。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	成活率保障措施： 主观分 针对项目内需补植地块，项目实施具有明确的质量管理要求及质量保证措施。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	4.0	3.5	3.5	4.0	3.5	3.5	4.0	3.5	3.5
8	技术	苗木质量保证： 主观分 苗木质量保证：投标人针对苗木起苗、运输、苗木落实方向、检疫证等保障苗木质量方案等方面进行综合评分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
9	技术	技术培训方案： 主观分 拟投入本项目的人员技术培训和计划。包括对技术人员进行种植与后期管护的技术培训等进行打分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5
10	技术	应急方案及措施： 主观分 投标人结合本项目特点（包括临时突发性、特殊性等）编制应急方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	4.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0
11	技术	售后服务方案： 主观分 售后服务方案完整合理、可行的，能实现本地化服务的；提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
合计			0-85	75.0	77.0	75.0	74.5	75.5	70.5	74.0	74.5	75.5	69.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：衢州市浙西丘陵水土流失综合治理（江山）——森林质量提升修复采购项目（ZC2024ZFCG-1106）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江山市百信城市管理有限公司	江山市大管海理有限公司	江山市新林发有限公司	丽水汇化造林有限公司	江山市绿盛林业服务有限公司	江山市福业林业有限公司	江山市月林业有限公司	江山市绿韵林业有限公司	衢州金业技术服务有限公司	江山市富林服务有限公司
1	技术	商务技术偏离情况： 客观分 根据各投标人针对招标文件第三部分采购需求响应情况，完全满足招标文件第三部分采购需求的得41分； 注：未响应（负偏离）的，每一小项扣1分，有20项不符合的，视为投标无效。	0-41	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
2	技术	类似业绩： 客观分 投标人提供自2021年1月1日至2024年6月30日止，承接过类似松材线虫病疫情防治或退化林修复或造林抚育项目的业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得1分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3	技术	人员配备： 客观分 拟派本项目组成员在11人及以上的得5分，7人-10人的得3分，4人-6人的得1分，3人及以下不得分。 注：项目组成员同时提供身份证及劳动合同原件扫描件，缺一不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	服务承诺： 客观分 1. 承诺在接到中标通知书30天内签订合同、按合同约定工期完成（0-1分）。 2. 承诺不拖欠农民工工资（0-1分）。 3. 承诺落实作业安全措施（0-1分）。 注：提供承诺书，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	提质修复实施方案： 主观分 森林质量提升修复针对原有树种进行修复，根据投标人提供的具体措施包括间伐、补植、定株、人工促进天然更新（松土除草）等措施方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0
6	技术	工作进度保障措施： 主观分 工作进度保障措施：项目整体工作阶段及任务划分的关键时间节点把握是否科学准确，进度控制措施是否得当。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	成活率保障措施： 主观分 针对项目内需补植地块，项目实施具有明确的质量管理要求及质量保证措施。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.0	3.5	3.5	4.0	3.0	3.5	3.5	4.0	3.0	4.0
8	技术	苗木质量保证： 主观分 苗木质量保证：投标人针对苗木起苗、运输、苗木落实方向、检疫证等保障苗木质量方案等方面进行综合评分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	4.0	3.5	4.0
9	技术	技术培训方案： 主观分 拟投入本项目的人员技术培训和计划。包括对技术人员进行种植与后期管护的技术培训等进行打分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.0	3.5	3.0	3.5	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5	4.0
10	技术	应急方案及措施： 主观分 投标人结合本项目特点（包括临时突发性、特殊性等）编制应急方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	4.0
11	技术	售后服务方案： 主观分 售后服务方案完整合理、可行的，能实现本地化服务的；提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0
合计			0-85	73.0	73.0	72.5	68.5	73.5	73.5	73.5	74.5	71.5	78.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：衢州市浙西丘陵水土流失综合治理（江山）——森林质量提升修复采购项目（ZC2024ZFCG-1106）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江君格人力资源有限公司	云和县荣森造林工程	浙江护源绿化有限公司	衢州市景泰园林工程有限公司	丽水守林农林开发有限公司	江山市蓝广林业服务有限公司	江山市林业服务有限公司	江山市泰和林业服务有限公司	浙江泰和土地勘测有限公司	衢州市旺林农业技术咨询服务有限公司
1	技术	商务技术偏离情况： 客观分 根据各投标人针对招标文件第三部分采购需求响应情况，完全满足招标文件第三部分采购需求的得41分； 注：未响应（负偏离）的，每一小项扣1分，有20项不符合的，视为投标无效。	0-41	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
2	技术	类似业绩： 客观分 投标人提供自2021年1月1日至2024年6月30日止，承接过类似松材线虫病疫情防治或退化林修复或造林抚育项目的业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得1分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	技术	人员配备： 客观分 拟派本项目组成员在11人及以上的得5分，7人-10人的得3分，4人-6人的得1分，3人及以下不得分。 注：项目组成员同时提供身份证及劳动合同原件扫描件，缺一不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0
4	技术	服务承诺： 客观分 1. 承诺在接到中标通知书30天内签订合同、按合同约定工期完成（0-1分）。 2. 承诺不拖欠农民工工资（0-1分）。 3. 承诺落实作业安全措施（0-1分）。 注：提供承诺书，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	提质修复实施方案： 主观分 森林质量提升修复针对原有树种进行修复，根据投标人提供的具体措施包括间伐、补植、定株、人工促进天然更新（松土除草）等措施方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.0	4.0	3.5	4.0	3.0	2.5	3.5	4.0	3.5	3.0
6	技术	工作进度保障措施： 主观分 工作进度保障措施：项目整体工作阶段及任务划分的关键时间节点把握是否科学准确，进度控制措施是否得当。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.0	4.0	3.5	3.5	3.0	3.0	3.5	4.0	3.5	3.5

技术商务资信评分明细表

7	技术	成活率保障措施： 主观分 针对项目内需补植地块，项目实施具有明确的质量管理要求及质量保证措施。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.0	3.5	3.5	4.0	3.0	3.5	3.5	4.0	3.5	3.5
8	技术	苗木质量保证： 主观分 苗木质量保证：投标人针对苗木起苗、运输、苗木落实方向、检疫证等保障苗木质量方案等方面进行综合评分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.5	4.0	3.0	3.5
9	技术	技术培训方案： 主观分 拟投入本项目的人员技术培训和计划。包括对技术人员进行种植与后期管护的技术培训等进行打分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	3.5	4.0	3.0	3.5	4.0	4.0	3.5	3.0
10	技术	应急方案及措施： 主观分 投标人结合本项目特点（包括临时突发性、特殊性等）编制应急方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.0	4.0	3.5	4.0	3.0	3.0	4.0	3.5	4.0	3.5
11	技术	售后服务方案： 主观分 售后服务方案完整合理、可行的，能实现本地化服务的；提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.0
合计			0-85	72.0	76.0	75.5	77.5	71.0	68.5	75.0	76.5	74.5	68.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：衢州市浙西丘陵水土流失综合治理（江山）——森林质量提升修复采购项目（ZC2024ZFCG-1106）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江山市信管有限公司	江山市大管海理有限公司	江山市林发新业有限公司	丽水汇化绿化有限公司	江山市绿盛林业服务有限公司	江山市福业林业有限公司	江山市月林业有限公司	江山市绿韵林业有限公司	衢州金业宝林技术服务有限公司	江山市富林铁业服务有限公司
1	技术	商务技术偏离情况： 客观分 根据各投标人针对招标文件第三部分采购需求响应情况，完全满足招标文件第三部分采购需求的得41分； 注：未响应（负偏离）的，每一小项扣1分，有20项不符合的，视为投标无效。	0-41	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
2	技术	类似业绩： 客观分 投标人提供自2021年1月1日至2024年6月30日止，承接过类似松材线虫病疫情防治或退化林修复或造林抚育项目的业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得1分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3	技术	人员配备： 客观分 拟派本项目组成员在11人及以上的得5分，7人-10人的得3分，4人-6人的得1分，3人及以下不得分。 注：项目组成员同时提供身份证及劳动合同原件扫描件，缺一不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	服务承诺： 客观分 1. 承诺在接到中标通知书30天内签订合同、按合同约定工期完成（0-1分）。 2. 承诺不拖欠农民工工资（0-1分）。 3. 承诺落实作业安全措施（0-1分）。 注：提供承诺书，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	提质修复实施方案： 主观分 森林质量提升修复针对原有树种进行修复，根据投标人提供的具体措施包括间伐、补植、定株、人工促进天然更新（松土除草）等措施方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.5	4.0	4.0
6	技术	工作进度保障措施： 主观分 工作进度保障措施：项目整体工作阶段及任务划分的关键时间节点把握是否科学准确，进度控制措施是否得当。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	成活率保障措施： 主观分 针对项目内需补植地块，项目实施具有明确的质量管理要求及质量保证措施。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	3.5	4.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.5	4.0	4.0
8	技术	苗木质量保证： 主观分 苗木质量保证：投标人针对苗木起苗、运输、苗木落实方向、检疫证等保障苗木质量方案等方面进行综合评分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0	3.5	5.0	3.5	3.0	4.0	4.0
9	技术	技术培训方案： 主观分 拟投入本项目的人员技术培训和计划。包括对技术人员进行种植与后期管护的技术培训等进行打分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.0	4.0	2.5	3.0	4.0	3.0	3.5	4.0	4.0
10	技术	应急方案及措施： 主观分 投标人结合本项目特点（包括临时突发性、特殊性等）编制应急方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.5	2.5	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	售后服务方案： 主观分 售后服务方案完整合理、可行的，能实现本地化服务的；提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.0	3.0	2.5	2.5	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-85	75.0	71.5	74.0	64.5	70.5	80.0	71.5	72.5	75.0	76.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：衢州市浙西丘陵水土流失综合治理（江山）——森林质量提升修复采购项目（ZC2024ZFCG-1106）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江君格人力资源有限公司	云和县荣森造林工程	浙江护源绿化有限公司	衢州市景泰园林工程有限公司	丽水守林农林开发有限公司	江山市蓝广林业服务有限公司	江山市林业服务有限公司	江山市泰和林业服务有限公司	浙江泰和土地勘测有限公司	衢州市旺林技术服务有限公司
1	技术	商务技术偏离情况： 客观分 根据各投标人针对招标文件第三部分采购需求响应情况，完全满足招标文件第三部分采购需求的得41分； 注：未响应（负偏离）的，每一小项扣1分，有20项不符合的，视为投标无效。	0-41	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
2	技术	类似业绩： 客观分 投标人提供自2021年1月1日至2024年6月30日止，承接过类似松材线虫病疫情防治或退化林修复或造林抚育项目的业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得1分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	技术	人员配备： 客观分 拟派本项目组成员在11人及以上的得5分，7人-10人的得3分，4人-6人的得1分，3人及以下不得分。 注：项目组成员同时提供身份证及劳动合同原件扫描件，缺一不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0
4	技术	服务承诺： 客观分 1. 承诺在接到中标通知书30天内签订合同、按合同约定工期完成（0-1分）。 2. 承诺不拖欠农民工工资（0-1分）。 3. 承诺落实作业安全措施（0-1分）。 注：提供承诺书，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	提质修复实施方案： 主观分 森林质量提升修复针对原有树种进行修复，根据投标人提供的具体措施包括间伐、补植、定株、人工促进天然更新（松土除草）等措施方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0	4.0	3.5
6	技术	工作进度保障措施： 主观分 工作进度保障措施：项目整体工作阶段及任务划分的关键时间节点把握是否科学准确，进度控制措施是否得当。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0	5.0	5.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	成活率保障措施: 主观分 针对项目内需补植地块,项目实施具有明确的质量管理要求及质量保证措施。提供的得基本分2.5分,方案内容描述一般的加0.5分,内容描述基本完整的加1分,内容描述完整齐全且合理的加1.5分,内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分,本项最高得5分。 注:未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
8	技术	苗木质量保证: 主观分 苗木质量保证:投标人针对苗木起苗、运输、苗木落实方向、检疫证等保障苗木质量方案等方面进行综合评分。提供的得基本分2.5分,方案内容描述一般的加0.5分,内容描述基本完整的加1分,内容描述完整齐全且合理的加1.5分,内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分,本项最高得5分。 注:未提供的不得分。	0-5	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
9	技术	技术培训方案: 主观分 拟投入本项目的人员技术培训和计划。包括对技术人员进行种植与后期管护的技术培训等进行打分。提供的得基本分2.5分,方案内容描述一般的加0.5分,内容描述基本完整的加1分,内容描述完整齐全且合理的加1.5分,内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分,本项最高得5分。 注:未提供的不得分。	0-5	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	4.0	4.0	5.0
10	技术	应急方案及措施: 主观分 投标人结合本项目特点(包括临时突发性、特殊性等)编制应急方案。提供的得基本分2.5分,方案内容描述一般的加0.5分,内容描述基本完整的加1分,内容描述完整齐全且合理的加1.5分,内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分,本项最高得5分。 注:未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	售后服务方案: 主观分 售后服务方案完整合理、可行的,能实现本地化服务的;提供的得基本分2.5分,方案内容描述一般的加0.5分,内容描述基本完整的加1分,内容描述完整齐全且合理的加1.5分,内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分,本项最高得5分。 注:未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-85	77.0	78.0	77.5	78.0	77.5	73.5	77.5	79.0	79.0	73.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：衢州市浙西丘陵水土流失综合治理（江山）——森林质量提升修复采购项目（ZC2024ZFCG-1106）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江山市百信城市管理有限公司	江山市城市管理公司	江山市新林发展有限公司	丽水汇化造林有限公司	江山市绿盛林业服务有限公司	江山市福业林业服务有限公司	江山市月林林业有限公司	江山市绿韵林业服务有限公司	衢州金业林业技术服务有限公司	江山市富林林业服务有限公司
1	技术	商务技术偏离情况： 客观分 根据各投标人针对招标文件第三部分采购需求响应情况，完全满足招标文件第三部分采购需求的得41分； 注：未响应（负偏离）的，每一小项扣1分，有20项不符合的，视为投标无效。	0-41	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
2	技术	类似业绩： 客观分 投标人提供自2021年1月1日至2024年6月30日止，承接过类似松材线虫病疫情防治或退化林修复或造林抚育项目的业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得1分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3	技术	人员配备： 客观分 拟派本项目组成员在11人及以上的得5分，7人-10人的得3分，4人-6人的得1分，3人及以下不得分。 注：项目组成员同时提供身份证及劳动合同原件扫描件，缺一不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	服务承诺： 客观分 1. 承诺在接到中标通知书30天内签订合同、按合同约定工期完成（0-1分）。 2. 承诺不拖欠农民工工资（0-1分）。 3. 承诺落实作业安全措施（0-1分）。 注：提供承诺书，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	提质修复实施方案： 主观分 森林质量提升修复针对原有树种进行修复，根据投标人提供的具体措施包括间伐、补植、定株、人工促进天然更新（松土除草）等措施方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6	技术	工作进度保障措施： 主观分 工作进度保障措施：项目整体工作阶段及任务划分的关键时间节点把握是否科学准确，进度控制措施是否得当。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	成活率保障措施： 主观分 针对项目内需补植地块，项目实施具有明确的质量管理要求及质量保证措施。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	5.0	4.0	5.0
8	技术	苗木质量保证： 主观分 苗木质量保证：投标人针对苗木起苗、运输、苗木落实方向、检疫证等保障苗木质量方案等方面进行综合评分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
9	技术	技术培训方案： 主观分 拟投入本项目的人员技术培训和计划。包括对技术人员进行种植与后期管护的技术培训等进行打分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	4.0	4.0	3.5	4.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0
10	技术	应急方案及措施： 主观分 投标人结合本项目特点（包括临时突发性、特殊性等）编制应急方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0	5.0	4.0	5.0	3.5
11	技术	售后服务方案： 主观分 售后服务方案完整合理、可行的，能实现本地化服务的；提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-85	76.0	77.5	79.0	71.0	78.5	77.5	79.0	79.0	78.0	78.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：衢州市浙西丘陵水土流失综合治理（江山）——森林质量提升修复采购项目（ZC2024ZFCG-1106）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江君格人力资源有限公司	云和县荣森造林工程公司	浙江护源绿化有限公司	衢州市景泰园林工程有限公司	丽水守农农林开发有限公司	江山蓝广林业服务有限公司	江山林业服务有限公司	江山的林业服务有限公司	浙江泰和土地勘测有限公司	衢州市旺林技术服务有限公司
1	技术	商务技术偏离情况： 客观分 根据各投标人针对招标文件第三部分采购需求响应情况，完全满足招标文件第三部分采购需求的得41分； 注：未响应（负偏离）的，每一小项扣1分，有20项不符合的，视为投标无效。	0-41	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
2	技术	类似业绩： 客观分 投标人提供自2021年1月1日至2024年6月30日止，承接过类似松材线虫病疫情防治或退化林修复或造林抚育项目的业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得1分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	技术	人员配备： 客观分 拟派本项目组成员在11人及以上的得5分，7人-10人的得3分，4人-6人的得1分，3人及以下不得分。 注：项目组成员同时提供身份证及劳动合同原件扫描件，缺一不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0
4	技术	服务承诺： 客观分 1. 承诺在接到中标通知书30天内签订合同、按合同约定工期完成（0-1分）。 2. 承诺不拖欠农民工工资（0-1分）。 3. 承诺落实作业安全措施（0-1分）。 注：提供承诺书，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	提质修复实施方案： 主观分 森林质量提升修复针对原有树种进行修复，根据投标人提供的具体措施包括间伐、补植、定株、人工促进天然更新（松土除草）等措施方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	4.0	3.5	3.5	3.5	3.0	4.0	4.0	3.5	3.5
6	技术	工作进度保障措施： 主观分 工作进度保障措施：项目整体工作阶段及任务划分的关键时间节点把握是否科学准确，进度控制措施是否得当。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.5	3.5	3.5	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	成活率保障措施： 主观分 针对项目内需补植地块，项目实施具有明确的质量管理要求及质量保证措施。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	3.0	3.5
8	技术	苗木质量保证： 主观分 苗木质量保证：投标人针对苗木起苗、运输、苗木落实方向、检疫证等保障苗木质量方案等方面进行综合评分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	3.5	4.0	3.5	3.5	3.5	4.0	3.5	3.5
9	技术	技术培训方案： 主观分 拟投入本项目的人员技术培训和培训计划。包括对技术人员进行种植与后期管护的技术培训等进行打分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	3.5	4.0	3.5	3.5	3.5	4.0	3.5	3.5
10	技术	应急方案及措施： 主观分 投标人结合本项目特点（包括临时突发性、特殊性等）编制应急方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.0	3.0	3.5	3.5	3.0	3.5	3.0	3.5	3.5
11	技术	售后服务方案： 主观分 售后服务方案完整合理、可行的，能实现本地化服务的；提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	3.5	4.0	3.0	3.5	3.5	4.0	3.5	3.5
合计			0-85	74.5	74.5	74.5	76.5	74.5	70.0	75.0	76.0	74.0	69.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：衢州市浙西丘陵水土流失综合治理（江山）——森林质量提升修复采购项目（ZC2024ZFCG-1106）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江山市信管有限公司	江山市大管海理有限公司	江山市林发新业有限公司	丽水汇化绿化有限公司	江山市绿盛林业服务有限公司	江山市福业林业有限公司	江山市月林业有限公司	江山市绿韵林业有限公司	衢州市金业林业有限公司	江山市富林铁业服务有限公司
1	技术	商务技术偏离情况： 客观分 根据各投标人针对招标文件第三部分采购需求响应情况，完全满足招标文件第三部分采购需求的得41分； 注：未响应（负偏离）的，每一小项扣1分，有20项不符合的，视为投标无效。	0-41	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
2	技术	类似业绩： 客观分 投标人提供自2021年1月1日至2024年6月30日止，承接过类似松材线虫病疫情防治或退化林修复或造林抚育项目的业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得1分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3	技术	人员配备： 客观分 拟派本项目组成员在11人及以上的得5分，7人-10人的得3分，4人-6人的得1分，3人及以下不得分。 注：项目组成员同时提供身份证及劳动合同原件扫描件，缺一不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	服务承诺： 客观分 1. 承诺在接到中标通知书30天内签订合同、按合同约定工期完成（0-1分）。 2. 承诺不拖欠农民工工资（0-1分）。 3. 承诺落实作业安全措施（0-1分）。 注：提供承诺书，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	提质修复实施方案： 主观分 森林质量提升修复针对原有树种进行修复，根据投标人提供的具体措施包括间伐、补植、定株、人工促进天然更新（松土除草）等措施方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	3.0	3.5	3.5	4.0	3.5	4.0	4.0	4.0
6	技术	工作进度保障措施： 主观分 工作进度保障措施：项目整体工作阶段及任务划分的关键时间节点把握是否科学准确，进度控制措施是否得当。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	成活率保障措施： 主观分 针对项目内需补植地块，项目实施具有明确的质量管理要求及质量保证措施。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	3.0	3.5	3.5	4.0	3.5	3.5	3.5	3.5
8	技术	苗木质量保证： 主观分 苗木质量保证：投标人针对苗木起苗、运输、苗木落实方向、检疫证等保障苗木质量方案等方面进行综合评分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	3.0	3.5	3.5	4.0	3.5	4.0	4.0	3.5
9	技术	技术培训方案： 主观分 拟投入本项目的人员技术培训和计划。包括对技术人员进行种植与后期管护的技术培训等进行打分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.5	4.0	3.5	3.5	4.0	3.0
10	技术	应急方案及措施： 主观分 投标人结合本项目特点（包括临时突发性、特殊性等）编制应急方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	5.0	3.5	3.5	3.5	4.0
11	技术	售后服务方案： 主观分 售后服务方案完整合理、可行的，能实现本地化服务的；提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.0	3.5	3.5	3.5	4.0	3.5	3.5	3.5	3.5
合计			0-85	74.0	73.0	72.0	67.5	74.5	78.5	74.5	76.0	75.5	75.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：衢州市浙西丘陵水土流失综合治理（江山）——森林质量提升修复采购项目（ZC2024ZFCG-1106）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江君格人力资源有限公司	云和县荣森造林工程有限公司	浙江护源绿化有限公司	衢州市景泰园林工程有限公司	丽水守林农林开发有限公司	江山市蓝广林业服务有限公司	江山市林业服务有限公司	江山市泰和林业服务有限公司	浙江泰和土地勘测有限公司	衢州市旺林农业技术咨询服务有限公司
1	技术	商务技术偏离情况： 客观分 根据各投标人针对招标文件第三部分采购需求响应情况，完全满足招标文件第三部分采购需求的得41分； 注：未响应（负偏离）的，每一小项扣1分，有20项不符合的，视为投标无效。	0-41	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
2	技术	类似业绩： 客观分 投标人提供自2021年1月1日至2024年6月30日止，承接过类似松材线虫病疫情防治或退化林修复或造林抚育项目的业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得1分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	技术	人员配备： 客观分 拟派本项目组成员在11人及以上的得5分，7人-10人的得3分，4人-6人的得1分，3人及以下不得分。 注：项目组成员同时提供身份证及劳动合同原件扫描件，缺一不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0
4	技术	服务承诺： 客观分 1. 承诺在接到中标通知书30天内签订合同、按合同约定工期完成（0-1分）。 2. 承诺不拖欠农民工工资（0-1分）。 3. 承诺落实作业安全措施（0-1分）。 注：提供承诺书，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	提质修复实施方案： 主观分 森林质量提升修复针对原有树种进行修复，根据投标人提供的具体措施包括间伐、补植、定株、人工促进天然更新（松土除草）等措施方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	5.0	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6	技术	工作进度保障措施： 主观分 工作进度保障措施：项目整体工作阶段及任务划分的关键时间节点把握是否科学准确，进度控制措施是否得当。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0	3.5

技术商务资信评分明细表

7	技术	成活率保障措施： 主观分 针对项目内需补植地块，项目实施具有明确的质量管理要求及质量保证措施。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	4.0	5.0	4.0
8	技术	苗木质量保证： 主观分 苗木质量保证：投标人针对苗木起苗、运输、苗木落实方向、检疫证等保障苗木质量方案等方面进行综合评分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	5.0	3.5	4.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5
9	技术	技术培训方案： 主观分 拟投入本项目的人员技术培训和计划。包括对技术人员进行种植与后期管护的技术培训等进行打分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	4.0	3.5	5.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0
10	技术	应急方案及措施： 主观分 投标人结合本项目特点（包括临时突发性、特殊性等）编制应急方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	5.0	4.0	5.0	5.0	4.0
11	技术	售后服务方案： 主观分 售后服务方案完整合理、可行的，能实现本地化服务的；提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0
合计			0-85	78.5	79.0	78.0	78.0	77.0	76.5	78.5	81.0	81.0	72.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：衢州市浙西丘陵水土流失综合治理（江山）——森林质量提升修复采购项目（ZC2024ZFCG-1106）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江山市信管有限公司	江山市城管局	江山市林业发展有限公司	丽水汇化造林有限公司	江山市林业服务有限公司	江山市林业服务有限公司	江山市林业服务有限公司	江山市林业服务有限公司	衢州金业技术服务有限公司	江山市林业服务有限公司
1	技术	商务技术偏离情况： 客观分 根据各投标人针对招标文件第三部分采购需求响应情况，完全满足招标文件第三部分采购需求的得41分； 注：未响应（负偏离）的，每一小项扣1分，有20项不符合的，视为投标无效。	0-41	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
2	技术	类似业绩： 客观分 投标人提供自2021年1月1日至2024年6月30日止，承接过类似松材线虫病疫情防治或退化林修复或造林抚育项目的业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得1分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3	技术	人员配备： 客观分 拟派本项目组成员在11人及以上的得5分，7人-10人的得3分，4人-6人的得1分，3人及以下不得分。 注：项目组成员同时提供身份证及劳动合同原件扫描件，缺一不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	服务承诺： 客观分 1. 承诺在接到中标通知书30天内签订合同、按合同约定工期完成（0-1分）。 2. 承诺不拖欠农民工工资（0-1分）。 3. 承诺落实作业安全措施（0-1分）。 注：提供承诺书，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	提质修复实施方案： 主观分 森林质量提升修复针对原有树种进行修复，根据投标人提供的具体措施包括间伐、补植、定株、人工促进天然更新（松土除草）等措施方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6	技术	工作进度保障措施： 主观分 工作进度保障措施：项目整体工作阶段及任务划分的关键时间节点把握是否科学准确，进度控制措施是否得当。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	成活率保障措施： 主观分 针对项目内需补植地块，项目实施具有明确的质量管理要求及质量保证措施。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.5	5.0	4.0	3.5	4.0
8	技术	苗木质量保证： 主观分 苗木质量保证：投标人针对苗木起苗、运输、苗木落实方向、检疫证等保障苗木质量方案等方面进行综合评分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5
9	技术	技术培训方案： 主观分 拟投入本项目的人员技术培训和计划。包括对技术人员进行种植与后期管护的技术培训等进行打分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
10	技术	应急方案及措施： 主观分 投标人结合本项目特点（包括临时突发性、特殊性等）编制应急方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	售后服务方案： 主观分 售后服务方案完整合理、可行的，能实现本地化服务的；提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	3.5
合计			0-85	78.5	78.0	78.5	72.5	77.5	77.5	81.0	79.0	77.5	77.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：衢州市浙西丘陵水土流失综合治理（江山）——森林质量提升修复采购项目（ZC2024ZFCG-1106）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江君格人力资源有限公司	云和县荣森造林工程有限公司	浙江护源绿化有限公司	衢州市景泰园林工程有限公司	丽水市守林农林开发有限公司	江山市蓝广林业服务有限公司	江山市林业服务有限公司	江山市泰和林业服务有限公司	浙江泰和土地勘测有限公司	衢州市旺林农业技术服务有限公司
1	技术	商务技术偏离情况： 客观分 根据各投标人针对招标文件第三部分采购需求响应情况，完全满足招标文件第三部分采购需求的得41分； 注：未响应（负偏离）的，每一小项扣1分，有20项不符合的，视为投标无效。	0-41	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
2	技术	类似业绩： 客观分 投标人提供自2021年1月1日至2024年6月30日止，承接过类似松材线虫病疫情防治或退化林修复或造林抚育项目的业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得1分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	技术	人员配备： 客观分 拟派本项目组成员在11人及以上的得5分，7人-10人的得3分，4人-6人的得1分，3人及以下不得分。 注：项目组成员同时提供身份证及劳动合同原件扫描件，缺一不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0
4	技术	服务承诺： 客观分 1. 承诺在接到中标通知书30天内签订合同、按合同约定工期完成（0-1分）。 2. 承诺不拖欠农民工工资（0-1分）。 3. 承诺落实作业安全措施（0-1分）。 注：提供承诺书，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	提质修复实施方案： 主观分 森林质量提升修复针对原有树种进行修复，根据投标人提供的具体措施包括间伐、补植、定株、人工促进天然更新（松土除草）等措施方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.5
6	技术	工作进度保障措施： 主观分 工作进度保障措施：项目整体工作阶段及任务划分的关键时间节点把握是否科学准确，进度控制措施是否得当。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.0	3.5	3.5	3.5	3.0	4.0	3.5	3.5	3.5	3.5

技术商务资信评分明细表

7	技术	成活率保障措施： 主观分 针对项目内需补植地块，项目实施具有明确的质量管理要求及质量保证措施。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	3.0	3.5	3.5	3.0	3.5	3.5	4.0	3.0
8	技术	苗木质量保证： 主观分 苗木质量保证：投标人针对苗木起苗、运输、苗木落实方向、检疫证等保障苗木质量方案等方面进行综合评分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	4.0	3.5	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
9	技术	技术培训方案： 主观分 拟投入本项目的人员技术培训和计划。包括对技术人员进行种植与后期管护的技术培训等进行打分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.0	3.5	3.5	3.5	3.0	3.5	3.5	3.0	5.0	3.5
10	技术	应急方案及措施： 主观分 投标人结合本项目特点（包括临时突发性、特殊性等）编制应急方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	3.5	4.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0
11	技术	售后服务方案： 主观分 售后服务方案完整合理、可行的，能实现本地化服务的；提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.5	4.0	4.0
合计			0-85	73.0	74.0	74.0	73.5	72.5	72.5	73.5	73.5	77.5	69.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：衢州市浙西丘陵水土流失综合治理（江山）——森林质量提升修复采购项目（ZC2024ZFCG-1106）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江山市信管有限公司	江山市城管局	江山市林业发展有限公司	丽水汇化造林有限公司	江山市林业服务有限公司	江山市林业服务有限公司	江山市林业服务有限公司	江山市林业服务有限公司	衢州金业技术服务有限公司	江山市林业服务有限公司
1	技术	商务技术偏离情况： 客观分 根据各投标人针对招标文件第三部分采购需求响应情况，完全满足招标文件第三部分采购需求的得41分； 注：未响应（负偏离）的，每一小项扣1分，有20项不符合的，视为投标无效。	0-41	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
2	技术	类似业绩： 客观分 投标人提供自2021年1月1日至2024年6月30日止，承接过类似松材线虫病疫情防治或退化林修复或造林抚育项目的业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得1分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3	技术	人员配备： 客观分 拟派本项目组成员在11人及以上的得5分，7人-10人的得3分，4人-6人的得1分，3人及以下不得分。 注：项目组成员同时提供身份证及劳动合同原件扫描件，缺一不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	服务承诺： 客观分 1. 承诺在接到中标通知书30天内签订合同、按合同约定工期完成（0-1分）。 2. 承诺不拖欠农民工工资（0-1分）。 3. 承诺落实作业安全措施（0-1分）。 注：提供承诺书，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	提质修复实施方案： 主观分 森林质量提升修复针对原有树种进行修复，根据投标人提供的具体措施包括间伐、补植、定株、人工促进天然更新（松土除草）等措施方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	3.0	3.5	4.0	3.5	4.0	4.0	3.0	3.5
6	技术	工作进度保障措施： 主观分 工作进度保障措施：项目整体工作阶段及任务划分的关键时间节点把握是否科学准确，进度控制措施是否得当。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	4.0	3.5	4.0	3.0	3.5

技术商务资信评分明细表

7	技术	成活率保障措施： 主观分 针对项目内需补植地块，项目实施具有明确的质量管理要求及质量保证措施。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	3.5	3.5	3.5
8	技术	苗木质量保证： 主观分 苗木质量保证：投标人针对苗木起苗、运输、苗木落实方向、检疫证等保障苗木质量方案等方面进行综合评分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5	4.0	3.5	3.0	3.0
9	技术	技术培训方案： 主观分 拟投入本项目的人员技术培训和计划。包括对技术人员进行种植与后期管护的技术培训等进行打分。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5
10	技术	应急方案及措施： 主观分 投标人结合本项目特点（包括临时突发性、特殊性等）编制应急方案。提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.0	3.5	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.5
11	技术	售后服务方案： 主观分 售后服务方案完整合理、可行的，能实现本地化服务的；提供的得基本分2.5分，方案内容描述一般的加0.5分，内容描述基本完整的加1分，内容描述完整齐全且合理的加1.5分，内容描述更全面深刻可行性高的加2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。	0-5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.0	3.5	3.0	3.0
合计			0-85	73.0	72.5	71.5	67.0	74.5	74.5	75.0	75.0	71.0	73.5

专家（签名）：