

技术[商务别名]评分明细（专家1）

项目名称：2023年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2023-LQ19）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙 江 慷 建 集 团 有 限 公 司	台 州 创 建 有 限 公 司	杭 州 大 江 东 城 市 施 工 有 限 公 司	浙 江 国 腾 建 集 团 有 限 公 司	义 乌 市 施 工 有 限 公 司	台 州 城 施 有 限 公 司	台 州 基 础 施 工 有 限 公 司	台 州 市 基 础 施 工 有 限 公 司
1.1	商务资信	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4	4	4.5	5	4		5.5	
1.2	商务资信	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4	4	4.5	5	4		5.5	
1.3	商务资信	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4	4	4.5	5.5	4		5	
1.4	商务资信	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4	4	4.5	5	4		5.5	
2	商务资信	项目质量目标及保证措施 质量目标明确情况，保证措施可行性、科学性情况打分。质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	5	5	5	6	5		6	
3.1	商务资信	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.5	4	4.5	5.5	4		5.5	
3.2	商务资信	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.5	4	4.5	5	4		5.5	
4.1	商务资信	本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	4	3.5	4	5	3.5		5	
4.2	商务资信	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	4	3.5	4	5	4		5	
5	商务资信	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5	5	5	5	5		5	
6	商务资信	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10	10	10	10	10		10	
合计			0-70	53	51	55	62	51.5		63.5	

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家2）

项目名称：2023年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2023-LQ19）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江 建设 集团 有限 公司	台 州 创 建 有 限 公 司	杭 州 大 江 东 城 市 设 施 管 养 有 限 公 司	浙 江 国 腾 集 团 有 限 公 司	义 乌 市 城 施 养 有 限 公 司	台 州 市 政 基 础 施 设 集 团 有 限 公 司
1.1	商务 资信	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.8	3.7	5.1	5.3	3.2	5.2
1.2	商务 资信	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.7	3.7	5.1	5.2	3.3	5.4
1.3	商务 资信	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.8	3.6	5.2	5.3	3.2	5.3
1.4	商务 资信	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.8	3.9	2.1	5.3	3.4	5.2
2	商务 资信	项目质量目标及保证措施 质量目标明确情况，保证措施可行性、科学性情况打分。质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	5.2	5.4	6.4	6.3	4.8	6.3
3.1	商务 资信	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4.2	4.3	5.2	5.3	3.5	5.3
3.2	商务 资信	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.5	3.4	4.5	4.5	3.2	4.6
4.1	商务 资信	本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	3.4	3.6	4.6	4.4	3.3	4.6
4.2	商务 资信	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	3.5	3.6	4.6	4.6	3.3	4.5
5	商务 资信	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5	5	5	5	5	5
6	商务 资信	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10	10	10	10	10	10

合计	0-70	49.9	50.2	57.8	61.2	46.2	61.4
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家3）

项目名称：2023年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2023-LQ19）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江 建设 集团 有限 公司	台 州 创 建 有 限 公 司	杭 州 大 江 东 城 市 设 施 管 养 有 限 公 司	浙 江 国 腾 集 团 有 限 公 司	义 乌 市 城 施 养 有 限 公 司	台 州 市 政 基 础 施 设 集 团 有 限 公 司
1.1	商务 资信	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	5	5.2	5	5	4.8	5
1.2	商务 资信	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	5	5	5	5	5	5
1.3	商务 资信	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	5	5.5	5	5	5	5
1.4	商务 资信	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	5	5	5	5	3	5
2	商务 资信	项目质量目标及保证措施 质量目标明确情况，保证措施可行性、科学性情况打分。质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	6	5.5	5.5	6	5	6.2
3.1	商务 资信	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	5	5	5	5	5	5
3.2	商务 资信	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	5	5	5	5	5	5
4.1	商务 资信	本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	5	4.8	5	5.2	4	5
4.2	商务 资信	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	5	4.7	5	5	4	5
5	商务 资信	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5	5	5	5	5	5
6	商务 资信	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10	10	10	10	10	10

合计	0-70	61	60.7	60.5	61.2	55.8	61.2
----	------	----	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家4）

项目名称：2023年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2023-LQ19）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江 宁波 建设 集团 有限 公司	台 州 创 立 建 设 有 限 公 司	杭 州 大 江 东 城 市 设 施 管 养 有 限 公 司	浙 江 国 腾 建 集 团 有 限 公 司	义 乌 市 城 施 养 有 限 公 司	台 州 市 政 基 础 施 设 集 团 有 限 公 司
1.1	商务 资信	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4	4	4	5	3	5
1.2	商务 资信	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	4	4	5	4	3	4
1.3	商务 资信	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	5	4	4	5	4	5
1.4	商务 资信	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	5	4	4	4	4	5
2	商务 资信	项目质量目标及保证措施 质量目标明确情况，保证措施可行性、科学性情况打分。质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	4	4	4	5	4	5
3.1	商务 资信	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	5	4	4	5	3	4
3.2	商务 资信	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	4	4	4	4	3	5
4.1	商务 资信	本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	4	4	4	5	4	5
4.2	商务 资信	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	4	4	4	5	3	5
5	商务 资信	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5	5	5	5	5	5
6	商务 资信	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10	10	10	10	10	10

合计	0-70	54	51	52	57	46	58
----	------	----	----	----	----	----	----

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家5）

项目名称：2023年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2023-LQ19）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江诺建集团有限公司	台州建设有限公司	杭州大江东城市设施管养有限公司	浙江国腾建设有限公司	义乌市城市设施养护有限公司	台州市市政基础设施集团有限公司
1.1	商务资信	①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.5	3	4	5.2	3.2	5.3
1.2	商务资信	②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.5	3	4.5	5	3	5.2
1.3	商务资信	③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3	2.5	4	5.2	2	4.8
1.4	商务资信	④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3	3.2	4	5	1.5	5.2
2	商务资信	项目质量目标及保证措施 质量目标明确情况，保证措施可行性、科学性情况打分。质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	3.5	3	4.5	5.3	2.5	5
3.1	商务资信	劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	2	2.5	4.2	5.5	3	5.8
3.2	商务资信	工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-6	2	2	4	5.2	3	5
4.1	商务资信	本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。	0-6	3	3	4	5	3	5.2
4.2	商务资信	针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-6	3	3	4	5	3	5.2
5	商务资信	沥青生产设备 投标人自有或租赁沥青生产施工相关主要机械设备得5分，自有设备提供发票复印件、租赁设备提供发票及租赁合同（盖章）。	0-5	5	5	5	5	5	5
6	商务资信	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10	10	10	10	10	10

合计	0-70	41.5	40.2	52.2	61.4	39.2	61.7
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：