

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：三门县蛇蟠青蟹数字化养殖示范基地-二期养殖塘基础设施建设项目(机耕道路)（三招采-2022-CS029）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江交泰工程有限公司 | 浙江铭建工程有限公司 | 浙江吉昕建设有限公司 | 台州众意建设有限公司 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 根星建设有限公司 |
|-----|------|---|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|
| 1 | 商务资信 | 企业类似业绩：投标人自 2019年1月1日 （含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个得 0.5分 ，最多得 1.5分 。（提供合同和竣工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分。） | 0-1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 2.1 | 商务资信 | 拟派项目负责人具备公路相关专业中级及以上职称的，得 2分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2022年1月、2022年2月、2022年3月 ）在本单位社保缴纳证明。） | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2 | 商务资信 | 拟派项目总工具备公路工程专业二级及以上注册建造师证书的得 2分 ，具备公路相关专业中级及以上职称的，得 2分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2022年1月、2022年2月、2022年3月 ）在本单位社保缴纳证明。） | 0-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.3 | 商务资信 | 拟派项目组人员中具备公路相关专业的质检员、安全员、施工员，每提供一个上述人员得 1分 （人员不得重复得分），本项最高得 3分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2022年1月、2022年2月、2022年3月 ）在本单位社保缴纳证明。） | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.1 | 商务资信 | 总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），得 5分 。 | 0-5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 |
| 3.2 | 商务资信 | 根据项目实际，分析是科学性、先进性情况，进行综合评定，得 3.5分 。 | 0-3.5 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.1 | 商务资信 | 施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理的，得 5分 。 | 0-5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 |
| 4.2 | 商务资信 | 有技术支撑的，得 2分 。 | 0-2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |
| 5.1 | 商务资信 | 有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图，得 3分 。 | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.2 | 商务资信 | 施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划；得 0-5分 。 | 0-5 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 5.3 | 商务资信 | 施工总工期优于招标文件要求且设计合理加 0.5-1.5分 。 | 0.5-1.5 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 6.1 | 商务资信 | 按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施，得 2.5分 ； | 0-2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
| 6.2 | 商务资信 | 施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，得 2.5分 ； | 0-2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.1 | 2 | 1.5 |
| 6.3 | 商务资信 | 除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，得 2.5分 。 | 0-2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|--|----------|------|------|------|------|------|------|
| 7 | 商务 资信 | 人员配置：拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善，质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。 | 0-5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | 商务 资信 | 材料计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 | 0-4.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.6 |
| 9 | 商务 资信 | 设备配置：施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。 | 0-4.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 商务 资信 | 缺陷责任期：根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。 | 0-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 商务 资信 | 应急预案：提供应急预案，并承诺紧急的响应时间。 | 0-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 |
| 12 | 商务 资信 | 合理化建议：根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。 | 0-5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 2.6 |
| 合计 | | | 0.5-70.0 | 45.4 | 43.9 | 46.6 | 46.9 | 47.4 | 44.2 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：三门县蛇蟠青蟹数字化养殖示范基地-二期养殖塘基础设施建设项目(机耕道路)（三招采-2022-CS029）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江泰交通工程 有限公司 | 浙江铭工程 建设有限公司 | 浙江吉昕 建设有限公司 | 台州众意 建设有限公司 | 浙江三门 鑫江建设 有限公司 | 根星建设 有限公司 |
|-----|------|---|---------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| 1 | 商务资信 | 企业类似业绩：投标人自 2019年1月1日 （含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个得 0.5分 ，最多得 1.5分 。（提供合同和完工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分。） | 0-1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 2.1 | 商务资信 | 拟派项目负责人具备公路相关专业中级及以上职称的，得 2分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2022年1月、2022年2月、2022年3月 ）在本单位社保缴纳证明。） | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2 | 商务资信 | 拟派项目总工具备公路工程专业二级及以上注册建造师证书的得 2分 ，具备公路相关专业中级及以上职称的，得 2分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2022年1月、2022年2月、2022年3月 ）在本单位社保缴纳证明。） | 0-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.3 | 商务资信 | 拟派项目组人员中具备公路相关专业的质检员、安全员、施工员，每提供一个上述人员得 1分 （人员不得重复得分），本项最高得 3分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2022年1月、2022年2月、2022年3月 ）在本单位社保缴纳证明。） | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.1 | 商务资信 | 总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），得 5分 。 | 0-5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 |
| 3.2 | 商务资信 | 根据项目实际，分析是科学性、先进性情况，进行综合评定，得 3.5分 。 | 0-3.5 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 4.1 | 商务资信 | 施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理的，得 5分 。 | 0-5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 |
| 4.2 | 商务资信 | 有技术支撑的，得 2分 。 | 0-2 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 5.1 | 商务资信 | 有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图，得 3分 。 | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.2 | 商务资信 | 施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划；得 0-5分 。 | 0-5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.3 | 商务资信 | 施工总工期优于招标文件要求且设计合理加 0.5-1.5分 。 | 0.5-1.5 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 6.1 | 商务资信 | 按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施，得 2.5分 ； | 0-2.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 |
| 6.2 | 商务资信 | 施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，得 2.5分 ； | 0-2.5 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 1.6 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|----------|------|------|------|------|------|------|
| 6.3 | 商务 资信 | 除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对性措施，2.5分。 | 0-2.5 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 1.8 |
| 7 | 商务 资信 | 人员配置：拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善，质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。 | 0-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 |
| 8 | 商务 资信 | 材料计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 | 0-4.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.5 |
| 9 | 商务 资信 | 设备配置：施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。 | 0-4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8 |
| 10 | 商务 资信 | 缺陷责任期：根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。 | 0-4 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 11 | 商务 资信 | 应急预案：提供应急预案，并承诺紧急的响应时间。 | 0-4 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3 |
| 12 | 商务 资信 | 合理化建议：根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。 | 0-5 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 4.5 | 4 |
| 合计 | | | 0.5-70.0 | 54.3 | 52.9 | 56.8 | 55.7 | 56.2 | 52.5 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：三门县蛇蟠青蟹数字化养殖示范基地-二期养殖塘基础设施建设项目(机耕道路)（三招采-2022-CS029）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江泰交通工程 有限公司 | 浙江铭工程 建设有限公司 | 浙江吉昕 建设有限公司 | 台州众意 建设有限公司 | 浙江三门 鑫江建设 有限公司 | 根星建设 有限公司 |
|-----|------|---|---------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| 1 | 商务资信 | 企业类似业绩：投标人自 2019年1月1日 （含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个得 0.5分 ，最多得 1.5分 。（提供合同和完工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分。） | 0-1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 2.1 | 商务资信 | 拟派项目负责人具备公路相关专业中级及以上职称的，得 2分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2022年1月、2022年2月、2022年3月 ）在本单位社保缴纳证明。） | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2 | 商务资信 | 拟派项目总工具备公路工程专业二级及以上注册建造师证书的得 2分 ，具备公路相关专业中级及以上职称的，得 2分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2022年1月、2022年2月、2022年3月 ）在本单位社保缴纳证明。） | 0-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.3 | 商务资信 | 拟派项目组人员中具备公路相关专业的质检员、安全员、施工员，每提供一个上述人员得 1分 （人员不得重复得分），本项最高得 3分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（ 2022年1月、2022年2月、2022年3月 ）在本单位社保缴纳证明。） | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.1 | 商务资信 | 总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），得 5分 。 | 0-5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 |
| 3.2 | 商务资信 | 根据项目实际，分析是科学性、先进性情况，进行综合评定，得 3.5分 。 | 0-3.5 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |
| 4.1 | 商务资信 | 施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理的，得 5分 。 | 0-5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 |
| 4.2 | 商务资信 | 有技术支撑的，得 2分 。 | 0-2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |
| 5.1 | 商务资信 | 有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图，得 3分 。 | 0-3 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.2 | 商务资信 | 施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划；得 0-5分 。 | 0-5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 |
| 5.3 | 商务资信 | 施工总工期优于招标文件要求且设计合理加 0.5-1.5分 。 | 0.5-1.5 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 6.1 | 商务资信 | 按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施，得 2.5分 ； | 0-2.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 |
| 6.2 | 商务资信 | 施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，得 2.5分 ； | 0-2.5 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1.8 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|----------|------|-----|------|------|------|------|
| 6.3 | 商务 资信 | 除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对性措施，2.5分。 | 0-2.5 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2 |
| 7 | 商务 资信 | 人员配置：拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善，质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。 | 0-5 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4 | 4.2 | 3.9 |
| 8 | 商务 资信 | 材料计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 | 0-4.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.3 |
| 9 | 商务 资信 | 设备配置：施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。 | 0-4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.5 |
| 10 | 商务 资信 | 缺陷责任期：根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。 | 0-4 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3 |
| 11 | 商务 资信 | 应急预案：提供应急预案，并承诺紧急的响应时间。 | 0-4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
| 12 | 商务 资信 | 合理化建议：根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。 | 0-5 | 3 | 3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 2.9 |
| 合计 | | | 0.5-70.0 | 51.9 | 53 | 55.2 | 54.5 | 55.1 | 52.2 |

专家（签名）：