

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：湖州市发展和改革委员会课题研究项目（第四批）（仁皇招字2024332号）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州市发展规划研究院（湖州市经济信息中心）	杭州市工程咨询有限公司	安徽省安策智库咨询有限公司	杭州之江经济信息咨询有限公司
1	技术	<p>项目实施方案：针对本项目特征对项目实施方案各个部分进行综合评定：</p> <p>1、供应商对本项目的理解与认识：本项目基本情况、评审内容、技术指标、结论等方面的理解和认识非常清晰、透彻，评审分析及内容思路对本项目的实施有推进作用的得10-12分；对本项目的理解与认识准确合理，分析思路可行性较强的得7-9分；对本项目的理解与认识较为合理且可行性一般的得4-6分；对本项目的理解与认识有缺失的得2-3分；对本项目的理解与认识有较大偏差的得0-1分。最高得12分。</p> <p>2、供应商提供的评审技术路线与工作方法：对本项目提出的项目实施统筹协调工作方法、以及项目评审的主要技术路线清晰、全面、合理，可行性高且对本项目实施有推进作用的得9-10分；工作方法和技术路线分析方案较详尽可行的得7-8分；工作方法和技术路线较合理但可行性一般的得5-6分；工作方法和技术路线方案一般的得3-4分；工作方法和技术路线方案可行性不确认的得0-2分。最高得10分。</p> <p>3、供应商提供的项目重难点分析及解决方案：供应商针对本项目重点难点分析到位，明确且有合理、切实、针对性强的解决方案的得9-10分；重点难点分析较到位，各项解决方案较可行的得7-8分；重点难点分析有部分缺失，且解决方案基本可行的得5-6分；重点难点分析一般且解决方案可行一般的得3-4分；有重点难点分析，但不准确的得0-2分。最高得10分。</p> <p>4、保证计划进度的方案和措施：确保项目进度和分工安排、项目过程中各阶段划分和控制等方案和措施切实可行且对本项目实施有推进作用的得8分；保证计划进度的方案和措施较完善且可行的得7分；方案和措施较完整但可行性一般的得5-6分；方案和措施较简单且可行性一般的得3-4分；方案措施欠佳的或存在明显缺陷的得0-2分。最高得8分。</p> <p>5、供应商提供的项目质量保证措施：供应商对项目质量保证措施内容全面严谨，项目质量保证体系完整且对本项目实施有推进作用的得8-10分；项目质量保证措施内容较全面、方案较详细合理，项目质量保证体系基本切实可行的得5-7分；有质量保证体系，但流程不清晰的得3-4分；质量保证体系简单，可行性不强的得0-2分；最高得10分。</p> <p>以上方案不提供不得分。</p>	0-50	48.0	48.0	48.0	46.0
2	技术	<p>人员配置：1、拟投入本项目的项目负责人具有高级职称证的得4分；具备中级职称证的得2分。本项最多得6分；</p> <p>2、拟投入本项目的团队成员（除项目负责人外）具有高级职称每提供一个的得2分，本项最多得6分。</p> <p>3、根据拟投入本项目人员的人力资源安排、职责岗位分工进行评审，安排合理、职责分工明确且有利于项目实施要求的得6分；人员安排较完善且有效的岗位分工，基本符合项目需求的得5分；人员安排较简单且但个人资质较欠缺的得3分；人员安排简单可行性较差的得0-2分，最高得6分。</p> <p>注：以上1-2项中人员须相关证书复印件及最近三个月中任意1个月由供应商缴纳的社保证明加盖供应商公章，项目负责人工作经验证明材料加盖供应商公章，未提供不得分。第3项方案不提供不得分。</p>	0-18	15.0	13.0	15.0	13.0
3	商务	<p>服务承诺：根据供应商提供的服务承诺等方案进行综合评定。</p> <p>1、供应商的技术保障及后续服务措施：技术支持和跟踪服务能力强，本地化服务的计划切实可行，后续服务保障方案具体且有针对性和提升作用的得9分；技术支持和跟踪服务能力较强，本地化服务能力较强的得7分；技术支持和跟踪服务能力一般，但基本可行的得5-6分；技术支持和跟踪服务能力体现不明确的得3-4分；技术支持和跟踪服务能力表现简单且与本项目实施无关的得0-2分。最高得9分。</p> <p>2、响应时间：接到采购人通知（电话、电传等）后3小时现场响应得1分，每减少1小时加1分，最高得3分。</p> <p>3、供应商承诺，未经采购人许可，不引用和泄漏规划编制数据给任何第三方，且编制报告等文本应按照有关保密规定报送的得4分。</p> <p>以上供应商须提供承诺函并加盖公章；服务承诺方案不提供的不得分。</p>	0-16	14.0	14.0	15.0	13.0
4	商务	<p>企业业绩：2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），承接过类似项目业绩，每个得0.5分，最高1分。</p> <p>注：提供合同复印件或成交（中标）通知书并加盖公章，不提供不得分。</p>	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>企业荣誉：磋商小组根据供应商提供有效的政府行政职能部门或行业主管部门或行业协会授予投标企业的荣誉证书或奖项（复印件并加盖供应商公章）进行评分： 国家级，包含国务院所属的部、委、办、局、协会授予的荣誉，每个得2分，最高得4分； 省级，包含省政府所属的部、委、办、局（厅）、协会授予的荣誉，每个得1分，最高得4分； 市级，包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府、协会授予的荣誉，每个得0.5分，最高得3分。 以上分值可累计计算，本项最高得5分。 注：供应商须提供相关证书或奖项牌匾照片的清晰扫描件或复印件并加盖供应商公章，不提供的不得分。同一项目多次获奖按一次计算。</p>	0-5	5.0	2.0	5.0	0.0
合计			0-90	83.0	78.0	84.0	73.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：湖州市发展和改革委员会课题研究项目（第四批）（仁皇招字2024332号）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州市发展规划研究院（湖州市经济信息中心）	杭州市工程咨询公司	安徽省安策智库咨询有限公司	杭州之江经济信息咨询有限公司
1	技术	<p>项目实施方案：针对本项目特征对项目实施方案各个部分进行综合评定：</p> <p>1、供应商对本项目的理解与认识：本项目基本情况、评审内容、技术指标、结论等方面的理解和认识非常清晰、透彻，评审分析及内容思路对本项目的实施有推进作用的得10-12分；对本项目的理解与认识准确合理，分析思路可行性较强的得7-9分；对本项目的理解与认识较为合理且可行性一般的得4-6分；对本项目的理解与认识有缺失的得2-3分；对本项目的理解与认识有较大偏差的得0-1分。最高得12分。</p> <p>2、供应商提供的评审技术路线与工作方法：对本项目的提出的项目实施统筹协调工作方法、以及项目评审的主要技术路线清晰、全面、合理，可行性高且对本项目实施有推进作用的得9-10分；工作方法和技术路线分析方案较详尽可行的得7-8分；工作方法和技术路线较合理但可行性一般的得5-6分；工作方法和技术路线方案一般的得3-4分；工作方法和技术路线方案可行性不确认的得0-2分。最高得10分。</p> <p>3、供应商提供的项目重难点分析及解决方案：供应商针对本项目重点难点分析到位，明确且有合理、切实、针对性强的解决方案的得9-10分；重点难点分析较到位，各项解决方案较可行的得7-8分；重点难点分析有部分缺失，且解决方案基本可行的得5-6分；重点难点分析一般且解决方案可行一般的得3-4分；有重点难点分析，但不准确的得0-2分。最高得10分。</p> <p>4、保证计划进度的方案和措施：确保项目进度和分工安排、项目过程中各阶段划分和控制等方案和措施切实可行且对本项目实施有推进作用的得8分；保证计划进度的方案和措施较完善且可行的得7分；方案和措施较完整但可行性一般的得5-6分；方案和措施较简单且可行性一般的得3-4分；方案措施欠佳的或存在明显缺陷的得0-2分。最高得8分。</p> <p>5、供应商提供的项目质量保证措施：供应商对项目质量保证措施内容全面严谨，项目质量保证体系完整且对本项目实施有推进作用的得8-10分；项目质量保证措施内容较全面、方案较详细合理，项目质量保证体系基本切实可行的得5-7分；有质量保证体系，但流程不清晰的得3-4分；质量保证体系简单，可行性不强的得0-2分；最高得10分。</p> <p>以上方案不提供不得分。</p>	0-50	48.0	36.0	38.0	32.0
2	技术	<p>人员配置：1、拟投入本项目的项目负责人具有高级职称证的得4分；具备中级职称证的得2分。本项最多得6分；</p> <p>2、拟投入本项目的团队成员（除项目负责人外）具有高级职称每提供一个的得2分，本项最多得6分。</p> <p>3、根据拟投入本项目人员的人力资源安排、职责岗位分工进行评审，安排合理、职责分工明确且有利于项目实施要求的得6分；人员安排较完善且有效的岗位分工，基本符合项目需求的得5分；人员安排较简单且但个人资质较欠缺的得3分；人员安排简单可行性较差的得0-2分，最高得6分。</p> <p>注：以上1-2项中人员须相关证书复印件及最近三个月中任意1个月由供应商缴纳的社保证明加盖供应商公章，项目负责人工作经验证明材料加盖供应商公章，未提供不得分。第3项方案不提供不得分。</p>	0-18	15.0	13.0	15.0	13.0
3	商务	<p>服务承诺：根据供应商提供的服务承诺等方案进行综合评定。</p> <p>1、供应商的技术保障及后续服务措施：技术支持和跟踪服务能力强，本地化服务的计划切实可行，后续服务保障方案具体且有针对性和提升作用的得9分；技术支持和跟踪服务能力较强，本地化服务能力较可行的得7分；技术支持和跟踪服务能力一般，但基本可行的得5-6分；技术支持和跟踪服务能力体现不明确的得3-4分；技术支持和跟踪服务能力表现简单且与本项目实施无关联的得0-2分。最高得9分。</p> <p>2、响应时间：接到采购人通知（电话、电传等）后3小时现场响应得1分，每减少1小时加1分，最高得3分。</p> <p>3、供应商承诺，未经采购人许可，不引用和泄漏规划编制数据给任何第三方，且编制报告等文本应按照有关保密规定报送的得4分。</p> <p>以上供应商须提供承诺函并加盖公章；</p> <p>服务承诺方案不提供的不得分。</p>	0-16	16.0	14.0	16.0	13.0
4	商务	<p>企业业绩：2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），承接过类似项目业绩，每个得0.5分，最高1分。</p> <p>注：提供合同复印件或成交（中标）通知书并加盖公章供应商公章，不提供不得分。</p>	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>企业荣誉：磋商小组根据供应商提供有效的政府行政职能部门或行业主管部门或行业协会授予投标企业的荣誉证书或奖项（复印件并加盖供应商公章）进行评分： 国家级，包含国务院所属的部、委、办、局、协会授予的荣誉，每个得2分，最高得4分； 省级，包含省政府所属的部、委、办、局（厅）、协会授予的荣誉，每个得1分，最高得4分； 市级，包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府、协会授予的荣誉，每个得0.5分，最高得3分。 以上分值可累计计算，本项最高得5分。 注：供应商须提供相关证书或奖项牌匾照片的清晰扫描件或复印件并加盖供应商公章，不提供的不得分。同一项目多次获奖按一次计算。</p>	0-5	5.0	2.0	5.0	0.0
合计			0-90	85.0	66.0	75.0	59.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：湖州市发展和改革委员会课题研究项目（第四批）（仁皇招字2024332号）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州市发展规划研究院（湖州市经济信息中心）	杭州市工程咨询公司	安徽省安策智库咨询有限公司	杭州之江经济信息咨询有限公司
1	技术	<p>项目实施方案：针对本项目特征对项目实施方案各个部分进行综合评定：</p> <p>1、供应商对本项目的理解与认识：本项目基本情况、评审内容、技术指标、结论等方面的理解和认识非常清晰、透彻，评审分析及内容思路对本项目的实施有推进作用的得10-12分；对本项目的理解与认识准确合理，分析思路可行性较强的得7-9分；对本项目的理解与认识较为合理且可行性一般的得4-6分；对本项目的理解与认识有缺失的得2-3分；对本项目的理解与认识有较大偏差的得0-1分。最高得12分。</p> <p>2、供应商提供的评审技术路线与工作方法：对本项目的提出的项目实施统筹协调工作方法、以及项目评审的主要技术路线清晰、全面、合理，可行性高且对本项目实施有推进作用的得9-10分；工作方法和技术路线分析方案较详尽可行的得7-8分；工作方法和技术路线较合理但可行性一般的得5-6分；工作方法和技术路线方案一般的得3-4分；工作方法和技术路线方案可行性不确认的得0-2分。最高得10分。</p> <p>3、供应商提供的项目重难点分析及解决方案：供应商针对本项目重点难点分析到位，明确且有合理、切实、针对性强的解决方案的得9-10分；重点难点分析较到位，各项解决方案较可行的得7-8分；重点难点分析有部分缺失，且解决方案基本可行的得5-6分；重点难点分析一般且解决方案可行一般的得3-4分；有重点难点分析，但不准确的得0-2分。最高得10分。</p> <p>4、保证计划进度的方案和措施：确保项目进度和分工安排、项目过程中各阶段划分和控制等方案和措施切实可行且对本项目实施有推进作用的得8分；保证计划进度的方案和措施较完善且可行的得7分；方案和措施较完整但可行性一般的得5-6分；方案和措施较简单且可行性一般的得3-4分；方案措施欠佳的或存在明显缺陷的得0-2分。最高得8分。</p> <p>5、供应商提供的项目质量保证措施：供应商对项目质量保证措施内容全面严谨，项目质量保证体系完整且对本项目实施有推进作用的得8-10分；项目质量保证措施内容较全面、方案较详细合理，项目质量保证体系基本切实可行的得5-7分；有质量保证体系，但流程不清晰的得3-4分；质量保证体系简单，可行性不强的得0-2分；最高得10分。</p> <p>以上方案不提供不得分。</p>	0-50	47.0	36.0	43.0	37.0
2	技术	<p>人员配置：1、拟投入本项目的项目负责人具有高级职称证的得4分；具备中级职称证的得2分。本项最多得6分；</p> <p>2、拟投入本项目的团队成员（除项目负责人外）具有高级职称每提供一个的得2分，本项最多得6分。</p> <p>3、根据拟投入本项目人员的人力资源安排、职责岗位分工进行评审，安排合理、职责分工明确且有利于项目实施要求的得6分；人员安排较完善且有效的岗位分工，基本符合项目需求的得5分；人员安排较简单且但个人资质较欠缺的得3分；人员安排简单可行性较差的得0-2分，最高得6分。</p> <p>注：以上1-2项中人员须相关证书复印件及最近三个月中任意1个月由供应商缴纳的社保证明加盖供应商公章，项目负责人工作经验证明材料加盖供应商公章，未提供不得分。第3项方案不提供不得分。</p>	0-18	15.0	13.0	15.0	13.0
3	商务	<p>服务承诺：根据供应商提供的服务承诺等方案进行综合评定。</p> <p>1、供应商的技术保障及后续服务措施：技术支持和跟踪服务能力强，本地化服务的计划切实可行，后续服务保障方案具体且有针对性和提升作用的得9分；技术支持和跟踪服务能力较强，本地化服务能力较可行的得7分；技术支持和跟踪服务能力一般，但基本可行的得5-6分；技术支持和跟踪服务能力体现不明确的得3-4分；技术支持和跟踪服务能力表现简单且与本项目实施无关联的得0-2分。最高得9分。</p> <p>2、响应时间：接到采购人通知（电话、电传等）后3小时现场响应得1分，每减少1小时加1分，最高得3分。</p> <p>3、供应商承诺，未经采购人许可，不引用和泄漏规划编制数据给任何第三方，且编制报告等文本应按照有关保密规定报送的得4分。</p> <p>以上供应商须提供承诺函并加盖公章；服务承诺方案不提供的不得分。</p>	0-16	16.0	11.0	14.0	9.0
4	商务	<p>企业业绩：2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），承接过类似项目业绩，每个得0.5分，最高1分。</p> <p>注：提供合同复印件或成交（中标）通知书并加盖公章供应商公章，不提供不得分。</p>	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>企业荣誉：磋商小组根据供应商提供有效的政府行政职能部门或行业主管部门或行业协会授予投标企业的荣誉证书或奖项（复印件并加盖供应商公章）进行评分： 国家级，包含国务院所属的部、委、办、局、协会授予的荣誉，每个得2分，最高得4分； 省级，包含省政府所属的部、委、办、局（厅）、协会授予的荣誉，每个得1分，最高得4分； 市级，包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府、协会授予的荣誉，每个得0.5分，最高得3分。 以上分值可累计计算，本项最高得5分。 注：供应商须提供相关证书或奖项牌匾照片的清晰扫描件或复印件并加盖供应商公章，不提供的不得分。同一项目多次获奖按一次计算。</p>	0-5	5.0	2.0	5.0	0.0
合计			0-90	84.0	63.0	78.0	60.0

专家（签名）：