

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程-LED显示屏、液晶显示屏采购（PYCG240911071）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏柏科技术有限公司	浙江华数网络股份有限公司	中国移动通信集团浙江分公司	中国电信股份有限公司温州分公司	温州美易贸易有限公司	杭州宸岩科技有限公司	浙江瑞盈通信股份有限公司	温州乾鼎装饰工程有限公司
1	商务	1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书,每1个得1分,本项满分3分。 2、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的,得1分,本项满分1分。 注:须提供以上有效证书扫描件加盖投标人公章及证书在全国认证认可信息公共服务平台上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件加盖投标人公章,否则不得分。	0-4	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	1、项目负责人同时具有机电专业一级建造师证书、信息系统项目管理师证书,得3分,本项满分3分。 2、项目组成员(除项目负责人外)具有网络工程师或电气专业工程师或信息系统项目管理师证书,具备一个得1分,本项满分3分。 注:人员不得重复得分,需提供人员证书及投标截止日期前6个月内任意连续2个月社保的复印件加盖公章。以上同一人具有多个专业职称证书的,按最高分计取一次,不重复计分。不提供不得分,若公司新成立不足2个月的可不提供社保证明。	0-6	6.0	3.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	投标人于2021年1月1日至今(合同签订日期为准)承建过同类业绩,每提供1个得分,最高3分。 注:提供中标书和合同复印件并加盖投标人公章。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	商务	根据投标供应商所投各系统产品(系统功能、技术指标、硬件参数)与本项目招标技术要求的符合程度(包括技术偏离和商务偏离等),由专家进行打分。打★有3项以上(含)出现负偏离的扣6分,有5项(含)以上出现负偏离的扣9分,有8项(含)以上出现负偏离的扣12分,有12项(含)以上出现负偏离的扣15分,有15项(含)以上出现负偏离的扣18分,有18项(含)以上出现负偏离的扣22分。 注:以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现,技术指标偏离表不体现或技术指标无偏离表不体现专家按0分处理。如果不按招标要求提供截图、证书等证明文件,视为负偏离。如有虚假应标,将作无效标处理。	0-22	22.0	22.0	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	商务	对突发紧急事件处理能力,包含网络建设处置、故障处置、应急保障等应急解决能力,根据投标人提供的项目方案实施能力进行打分。 对突发紧急事件处理能力涵盖方案详尽、科学合理的得8分,方案详尽程度、科学合理一般的得6分,方案粗略或满足程度差的得3分,不详尽、不科学合理或未提供的得0分。	0-8	3.0	6.0	6.0	6.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6.1	商务	根据项目实施组织管理(包括供货、安装)、进度计划、进度保障措施等,由专家进行打分。 实施方案完善,完全满足项目要求的得5分; 实施方案基本完整,基本满足项目要求的得4分; 实施方案片面,计划模糊,措施不完整的得2分; 不合理的或未提供的0分。	0-5	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0
6.2	商务	质量保障措施:对本项目实施中可能出现的问题作充分详细的预估分析,并提出行之有效的解决方案,配备必要的材料和工具等,由专家进行打分。 实施方案完善,完全满足项目要求的得5分; 实施方案基本完整,基本满足项目要求的得4分; 实施方案片面,计划模糊,措施不完整的得2分; 不合理的或未提供的0分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6.3	商务	验收方案：根据调试、项目验收标准验收方案中测试手段科学性、验收步骤合理性、内容全面性等方案，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0
7	商务	根据投标人是否有针对本次项目建立专业的培训计划及培训质量由评委进行打分。 方案内容全面、针对性强，科学、合理的得6分； 方案内容较全面、针对性较强，较科学、合理的得4分； 方案内容片面，不具有针对性，不科学、合理的得2分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	根据投标人的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、服务响应时间、维保队伍的配备、完整性和故障响应、服务保障措施以及后续技术支持等由专家评审。 方案合理完善，完全满足采购人要求的，得6分； 方案基本完整，基本满足采购人要求的，得4分； 方案片面，不满足采购人要求的，得2分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分；	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	56.0	51.0	61.0	61.0	15.0	22.0	22.0	19.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程-LED显示屏、液晶显示屏采购（PYCG240911071）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏柏科 技有限 公司	浙江 华数 网络 股份 有限 公司	中国 移动 集团 浙江 有限 公司	中国 电信 股份 有限 公司 温州 分公 司	温州 美易 贸易 有限 公司	杭州 宸科 有限 公司	浙江 瑞盈 通信 技术 有限 公司	温州 乾饰 工程 有限 公司
1	商务	1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每1个得1分，本项满分3分。 2、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的，得1分，本项满分1分。 注：须提供以上有效证书扫描件加盖投标人公章及证书在全国认证认可信息公共服务平台上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件加盖投标人公章，否则不得分。	0-4	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	1、项目负责人同时具有机电专业一级建造师证书、信息系统项目管理师证书，得3分，本项满分3分。 2、项目组成员（除项目负责人外）具有网络工程师或电气专业工程师或信息系统项目管理师证书，具备一个得1分，本项满分3分。 注：人员不得重复得分，需提供人员证书及投标截止日期前6个月内任意连续2个月社保的复印件加盖公章。以上同一人具有多个专业职称证书的，按最高分计取一次，不重复计分。不提供不得分，若公司新成立不足2个月的可不提供社保证明。	0-6	6.0	3.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	投标人于2021年1月1日至今（合同签订日期为准）承建过同类业绩，每提供1个得分，最高3分。 注：提供中标书和合同复印件并加盖投标人公章。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	商务	根据投标供应商所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）与本项目招标技术要求的符合程度（包括技术偏离和商务偏离等），由专家进行打分。打★有3项以上(含)出现负偏离的扣6分，有5项(含)以上出现负偏离的扣9分，有8项(含)以上出现负偏离的扣12分，有12项(含)以上出现负偏离的扣15分，有15项(含)以上出现负偏离的扣18分，有18项(含)以上出现负偏离的扣22分。 注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，技术指标偏离表不体现或技术指标无偏离表不体现专家按0分处理。如果不按招标要求提供截图、证书等证明文件，视为负偏离。如有虚假应标，将作无效标处理。	0-22	22.0	22.0	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	商务	对突发紧急事件处理能力，包含网络建设处置、故障处置、应急保障等应急解决能力，根据投标人提供的项目方案实施能力进行打分。 对突发紧急事件处理能力涵盖方案详尽、科学合理的得8分，方案详尽程度、科学合理一般的得6分，方案粗略或满足程度差的得3分，不详尽、不科学合理或未提供的得0分。	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	6.0	3.0	3.0
6.1	商务	根据项目实施组织管理（包括供货、安装）、进度计划、进度保障措施等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-5	5.0	4.0	4.0	5.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.2	商务	质量保障措施：对本项目实施中可能出现的问题作充分详细的预估分析，并提出行之有效的解决方案，配备必要的材料和工具等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

6.3	商务	验收方案：根据调试、项目验收标准验收方案中测试手段科学性、验收步骤合理性、内容全面性等方案，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的得0分。	0-5	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0
7	商务	根据投标人是否有针对本次项目建立专业的培训计划及培训质量由评委进行打分。 方案内容全面、针对性强，科学、合理的得6分； 方案内容较全面、针对性较强，较科学、合理的得4分； 方案内容片面，不具有针对性，不科学、合理的得2分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分。	0-6	6.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0	4.0
8	商务	根据投标人的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、服务响应时间、维保队伍的配备、完整性和故障响应、服务保障措施以及后续技术支持等由专家评审。 方案合理完善，完全满足采购人要求的，得6分； 方案基本完整，基本满足采购人要求的，得4分； 方案片面，不满足采购人要求的，得2分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分；	0-6	6.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	2.0
合计			0-70	67.0	52.0	61.0	62.0	15.0	23.0	20.0	17.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程-LED显示屏、液晶显示屏采购（PYCG240911071）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏柏科 技有限 公司	浙江 华数 网络 股份 有限 公司	中国 移动 集团 浙江 有限 公司	中国 电信 股份 有限 公司 温州 分公 司	温州 美易 贸易 有限 公司	杭州 宸科 有限 公司	浙江 瑞盈 通信 技术 有限 公司	温州 乾饰 工程 有限 公司
1	商务	1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每1个得1分，本项满分3分。 2、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的，得1分，本项满分1分。 注：须提供以上有效证书扫描件加盖投标人公章及证书在全国认证认可信息公共服务平台上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件加盖投标人公章，否则不得分。	0-4	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	1、项目负责人同时具有机电专业一级建造师证书、信息系统项目管理师证书，得3分，本项满分3分。 2、项目组成员（除项目负责人外）具有网络工程师或电气专业工程师或信息系统项目管理师证书，具备一个得1分，本项满分3分。 注：人员不得重复得分，需提供人员证书及投标截止日期前6个月内任意连续2个月社保的复印件加盖公章。以上同一人具有多个专业职称证书的，按最高分计取一次，不重复计分。不提供不得分，若公司新成立不足2个月的可不提供社保证明。	0-6	6.0	3.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	投标人于2021年1月1日至今（合同签订日期为准）承建过同类业绩，每提供1个得分，最高3分。 注：提供中标书和合同复印件并加盖投标人公章。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	商务	根据投标供应商所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）与本项目招标技术要求的符合程度（包括技术偏离和商务偏离等），由专家进行打分。打★有3项以上(含)出现负偏离的扣6分，有5项(含)以上出现负偏离的扣9分，有8项(含)以上出现负偏离的扣12分，有12项(含)以上出现负偏离的扣15分，有15项(含)以上出现负偏离的扣18分，有18项(含)以上出现负偏离的扣22分。 注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，技术指标偏离表不体现或技术指标无偏离表不体现专家按0分处理。如果不按招标要求提供截图、证书等证明文件，视为负偏离。如有虚假应标，将作无效标处理。	0-22	22.0	22.0	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	商务	对突发紧急事件处理能力，包含网络建设处置、故障处置、应急保障等应急解决能力，根据投标人提供的项目方案实施能力进行打分。 对突发紧急事件处理能力涵盖方案详尽、科学合理的得8分，方案详尽程度、科学合理一般的得6分，方案粗略或满足程度差的得3分，不详尽、不科学合理或未提供的得0分。	0-8	8.0	6.0	8.0	8.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6.1	商务	根据项目实施组织管理（包括供货、安装）、进度计划、进度保障措施等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-5	5.0	4.0	5.0	5.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.2	商务	质量保障措施：对本项目实施中可能出现的问题作充分详细的预估分析，并提出行之有效的解决方案，配备必要的材料和工具等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	2.0	2.0	2.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6.3	商务	验收方案：根据调试、项目验收标准验收方案中测试手段科学性、验收步骤合理性、内容全面性等方案，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的得0分。	0-5	5.0	4.0	5.0	5.0	2.0	4.0	2.0	2.0
7	商务	根据投标人是否有针对本次项目建立专业的培训计划及培训质量由评委进行打分。 方案内容全面、针对性强，科学、合理的得6分； 方案内容较全面、针对性较强，较科学、合理的得4分； 方案内容片面，不具有针对性，不科学、合理的得2分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分。	0-6	6.0	4.0	6.0	6.0	2.0	4.0	2.0	4.0
8	商务	根据投标人的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、服务响应时间、维保队伍的配备、完整性和故障响应、服务保障措施以及后续技术支持等由专家评审。 方案合理完善，完全满足采购人要求的，得6分； 方案基本完整，基本满足采购人要求的，得4分； 方案片面，不满足采购人要求的，得2分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分；	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	68.0	52.0	68.0	68.0	13.0	22.0	18.0	19.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程-LED显示屏、液晶显示屏采购（PYCG240911071）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏柏科 技有限 公司	浙江 华数 网络 有限 公司	中国 移动 浙江 网络 有限 公司	中国 电信 股份 有限 公司 温州 分公 司	温州 美易 贸易 有限 公司	杭州 宸科 有限 公司	浙江 瑞盈 通信 技术 有限 公司	温州 乾饰 工程 有限 公司
1	商务	1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每1个得1分，本项满分3分。 2、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的，得1分，本项满分1分。 注：须提供以上有效证书扫描件加盖投标人公章及证书在全国认证认可信息公共服务平台上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件加盖投标人公章，否则不得分。	0-4	4.0 符合	0.0	4.0	4.0	0.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	1、项目负责人同时具有机电专业一级建造师证书、信息系统项目管理师证书，得3分，本项满分3分。 2、项目组成员（除项目负责人外）具有网络工程师或电气专业工程师或信息系统项目管理师证书，具备一个得1分，本项满分3分。 注：人员不得重复得分，需提供人员证书及投标截止日期前6个月内任意连续2个月社保的复印件加盖公章。以上同一人具有多个专业职称证书的，按最高分计取一次，不重复计分。不提供不得分，若公司新成立不足2个月的可不提供社保证明。	0-6	6.0 符合	3.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	投标人于2021年1月1日至今（合同签订日期为准）承建过同类业绩，每提供1个得分，最高3分。 注：提供中标书和合同复印件并加盖投标人公章。	0-3	3.0 符合	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	商务	根据投标供应商所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）与本项目招标技术要求的符合程度（包括技术偏离和商务偏离等），由专家进行打分。打★有3项以上(含)出现负偏离的扣6分，有5项(含)以上出现负偏离的扣9分，有8项(含)以上出现负偏离的扣12分，有12项(含)以上出现负偏离的扣15分，有15项(含)以上出现负偏离的扣18分，有18项(含)以上出现负偏离的扣22分。 注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，技术指标偏离表不体现或技术指标无偏离表不体现专家按0分处理。如果不按招标要求提供截图、证书等证明文件，视为负偏离。如有虚假应标，将作无效标处理。	0-22	22.0 符合	22.0	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	商务	对突发紧急事件处理能力，包含网络建设处置、故障处置、应急保障等应急解决能力，根据投标人提供的项目方案实施能力进行打分。 对突发紧急事件处理能力涵盖方案详尽、科学合理的得8分，方案详尽程度、科学合理一般的得6分，方案粗略或满足程度差的得3分，不详尽、不科学合理或未提供的得0分。	0-8	8.0 符合	3.0	8.0 方案详 尽、合 理	8.0	3.0	0.0	0.0	6.0
6.1	商务	根据项目实施组织管理（包括供货、安装）、进度计划、进度保障措施等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-5	5.0 方案完 善	5.0	5.0 方案完 善	5.0	2.0	2.0	2.0	4.0
6.2	商务	质量保障措施：对本项目实施中可能出现的问题作充分详细的预估分析，并提出行之有效的解决方案，配备必要的材料和工具等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-5	5.0 实施方 案完善	5.0	5.0 方案完 善	5.0	2.0	4.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

6.3	商务	验收方案：根据调试、项目验收标准验收方案中测试手段科学性、验收步骤合理性、内容全面性等方案，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的得0分。	0-5	4.0 基本完整	2.0	5.0	5.0	2.0	4.0	4.0	2.0
7	商务	根据投标人是否有针对本次项目建立专业的培训计划及培训质量由评委进行打分。 方案内容全面、针对性强，科学、合理的得6分； 方案内容较全面、针对性较强，较科学、合理的得4分； 方案内容片面，不具有针对性，不科学、合理的得2分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分。	0-6	6.0 内容全面	6.0	6.0	6.0	0.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	根据投标人的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、服务响应时间、维保队伍的配备、完整性和故障响应、服务保障措施以及后续技术支持等由专家评审。 方案合理完善，完全满足采购人要求的，得6分； 方案基本完整，基本满足采购人要求的，得4分； 方案片面，不满足采购人要求的，得2分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分；	0-6	6.0 合理完整	6.0	6.0	6.0	2.0	2.0	4.0	4.0
合计			0-70	69.0	52.0	70.0	70.0	11.0	17.0	17.0	20.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程-LED显示屏、液晶显示屏采购（PYCG240911071）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏柏科 技有限 公司	浙江 华数 网络 股份 有限 公司	中国 移动 集团 浙江 有限 公司	中国 电信 股份 有限 公司 温州 分公 司	温州 美易 贸易 有限 公司	杭州 宸科 有限 公司	浙江 瑞盈 通信 技术 有限 公司	温州 乾饰 工程 有限 公司
1	商务	1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每1个得1分，本项满分3分。 2、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的，得1分，本项满分1分。 注：须提供以上有效证书扫描件加盖投标人公章及证书在全国认证认可信息公共服务平台上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件加盖投标人公章，否则不得分。	0-4	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	1、项目负责人同时具有机电专业一级建造师证书、信息系统项目管理师证书，得3分，本项满分3分。 2、项目组成员（除项目负责人外）具有网络工程师或电气专业工程师或信息系统项目管理师证书，具备一个得1分，本项满分3分。 注：人员不得重复得分，需提供人员证书及投标截止日期前6个月内任意连续2个月社保的复印件加盖公章。以上同一人具有多个专业职称证书的，按最高分计取一次，不重复计分。不提供不得分，若公司新成立不足2个月的可不提供社保证明。	0-6	6.0	3.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	投标人于2021年1月1日至今（合同签订日期为准）承建过同类业绩，每提供1个得分，最高3分。 注：提供中标书和合同复印件并加盖投标人公章。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	商务	根据投标供应商所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）与本项目招标技术要求的符合程度（包括技术偏离和商务偏离等），由专家进行打分。打★有3项以上(含)出现负偏离的扣6分，有5项(含)以上出现负偏离的扣9分，有8项(含)以上出现负偏离的扣12分，有12项(含)以上出现负偏离的扣15分，有15项(含)以上出现负偏离的扣18分，有18项(含)以上出现负偏离的扣22分。 注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，技术指标偏离表不体现或技术指标无偏离表不体现专家按0分处理。如果不按招标要求提供截图、证书等证明文件，视为负偏离。如有虚假应标，将作无效标处理。	0-22	22.0	22.0	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	商务	对突发紧急事件处理能力，包含网络建设处置、故障处置、应急保障等应急解决能力，根据投标人提供的项目方案实施能力进行打分。 对突发紧急事件处理能力涵盖方案详尽、科学合理的得8分，方案详尽程度、科学合理一般的得6分，方案粗略或满足程度差的得3分，不详尽、不科学合理或未提供的得0分。	0-8	6.0	6.0	8.0	6.0	0.0	0.0	3.0	0.0
6.1	商务	根据项目实施组织管理（包括供货、安装）、进度计划、进度保障措施等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	4.0	2.0
6.2	商务	质量保障措施：对本项目实施中可能出现的问题作充分详细的预估分析，并提出行之有效的解决方案，配备必要的材料和工具等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	5.0	2.0

技术商务资信评分明细表

6.3	商务	验收方案：根据调试、项目验收标准验收方案中测试手段科学性、验收步骤合理性、内容全面性等方案，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0	4.0
7	商务	根据投标人是否有针对本次项目建立专业的培训计划及培训质量由评委进行打分。 方案内容全面、针对性强，科学、合理的得6分； 方案内容较全面、针对性较强，较科学、合理的得4分； 方案内容片面，不具有针对性，不科学、合理的得2分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
8	商务	根据投标人的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、服务响应时间、维保队伍的配备、完整性和故障响应、服务保障措施以及后续技术支持等由专家评审。 方案合理完善，完全满足采购人要求的，得6分； 方案基本完整，基本满足采购人要求的，得4分； 方案片面，不满足采购人要求的，得2分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分；	0-6	6.0	4.0	6.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	63.0	51.0	65.0	61.0	14.0	19.0	25.0	16.0

专家（签名）：