

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：洞头区工程档案全过程归档服务系统（DTCG20220121006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	深圳市商龙科技发展有限公司	深圳市世纪伟图技术开发有限公司	珠海市比木科技有限公司
1	商务资信	企业资质	0-8	0	8	0
2	商务资信	投标供应商技术实力	0-8	2	8	4
3	商务资信	投标供应商业绩	0-12	0	11	0
4	商务资信	奖项荣誉	0-6	0	6	0
5	商务资信	标准规范	0-4	0	4	0
6	商务资信	培训与售后服务	0-5	3	4.5	3
7	技术	需求理解	0-10	8	9	8
8	技术	总体方案设计	0-10	8	9	7.5
9	技术	建设内容	0-16	13	14	12
10	技术	项目技术力量	0-4	2	4	4
11	技术	项目实施方案	0-4	3	3.5	3
12	技术	合理化建议	0-3	3	3	3
合计			0-90	42	84	44.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：洞头区工程档案全过程归档服务系统（DTCG20220121006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	深圳市商 龙科技发 展有限公 司	深圳市世 纪伟图科 技开发有 限公司	珠海市比 木科技有 限公司
1	商务 资信	企业资质	0-8	0	8	0
2	商务 资信	投标供应商技术实力	0-8	2	8	4
3	商务 资信	投标供应商业绩	0-12	0	11	0
4	商务 资信	奖项荣誉	0-6	0	6	0
5	商务 资信	标准规范	0-4	0	4	0
6	商务 资信	培训与售后服务	0-5	3	4.5	4
7	技术	需求理解	0-10	7	9	8
8	技术	总体方案设计	0-10	7	9	8
9	技术	建设内容	0-16	13	15	14
10	技术	项目技术力量	0-4	2	4	4
11	技术	项目实施方案	0-4	3	3.5	3
12	技术	合理化建议	0-3	2	2.5	2
合计			0-90	39	84.5	47

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：洞头区工程档案全过程归档服务系统（DTCG20220121006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	深圳市商 龙科技发 展有限公 司	深圳市世 纪伟图科 技开发有 限公司	珠海市比 木科技有 限公司
1	商务 资信	企业资质	0-8	0	8	0
2	商务 资信	投标供应商技术实力	0-8	2	8	4
3	商务 资信	投标供应商业绩	0-12	0	11	0
4	商务 资信	奖项荣誉	0-6	0	6	0
5	商务 资信	标准规范	0-4	0	4	0
6	商务 资信	培训与售后服务	0-5	3	4.5	3
7	技术	需求理解	0-10	7	9	7
8	技术	总体方案设计	0-10	7	9	7
9	技术	建设内容	0-16	13.5	14.5	14
10	技术	项目技术力量	0-4	2	4	4
11	技术	项目实施方案	0-4	3	3.5	3
12	技术	合理化建议	0-3	2	2.5	2
合计			0-90	39.5	84	44

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：洞头区工程档案全过程归档服务系统（DTCG20220121006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	深圳市商 龙科技发 展有限公 司	深圳市世 纪伟图科 技开发有 限公司	珠海市比 木科技有 限公司
1	商务 资信	企业资质	0-8	0	8	0
2	商务 资信	投标供应商技术实力	0-8	2	8	4
3	商务 资信	投标供应商业绩	0-12	0	11	0
4	商务 资信	奖项荣誉	0-6	0	6	0
5	商务 资信	标准规范	0-4	0	4	0
6	商务 资信	培训与售后服务	0-5	5	5	5
7	技术	需求理解	0-10	9	9	9
8	技术	总体方案设计	0-10	9	9	9
9	技术	建设内容	0-16	14	15	14
10	技术	项目技术力量	0-4	2	4	4
11	技术	项目实施方案	0-4	4	4	4
12	技术	合理化建议	0-3	3	3	3
合计			0-90	48	86	52

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：洞头区工程档案全过程归档服务系统（DTCG20220121006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	深圳市商 龙科技发 展有限公 司	深圳市世 纪伟图科 技开发有 限公司	珠海市比 木科技有 限公司
1	商务 资信	企业资质	0-8	0	8	0
2	商务 资信	投标供应商技术实力	0-8	2	8	4
3	商务 资信	投标供应商业绩	0-12	0	11	0
4	商务 资信	奖项荣誉	0-6	0	6	0
5	商务 资信	标准规范	0-4	0	4	0
6	商务 资信	培训与售后服务	0-5	5	5	5
7	技术	需求理解	0-10	8	9	8
8	技术	总体方案设计	0-10	9	9	9
9	技术	建设内容	0-16	15	15	15
10	技术	项目技术力量	0-4	2	4	4
11	技术	项目实施方案	0-4	4	4	4
12	技术	合理化建议	0-3	3	3	3
合计			0-90	48	86	52

专家（签名）：