

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：定海城区流浪犬抓捕外包服务管理项目（ZHCG2022-54）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	舟山市扬新建筑装饰有限公司	舟山市定海古德岭农业专业合作社	浙江振海体育文化发展有限公司
1.1	商务资信	投标单位具有有效的质量管理体系认证的得2分，有效的职业健康体系认证的得2分，最高4分。 须提供认证证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。	0-4	0	0	0
1.2	商务资信	具有兽医师执业资格证的服务人员作为应急服务人员的得2分。 须提供兽医师执业证及3个月内任意一月的社保缴纳证明复印件加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	0	0	0
2	商务资信	从2019年1月1日至今（时间已合同签订日期为准）类似项目成功案例每个得1分，最高2分。提供合同复印件加盖公章。	0-2	0	2	0
3.1	商务资信	根据投标人服务定位和项目内容理解程度： 符合项目要求、编制思路清晰、层次分明，内容完整、可执行性强的得(8-12)分；方案编制思路较清晰、层次较分明，内容欠完整、可执行性一般(4-8)分；方案编制思路不清晰、不合理、层次未明，内容不完整、可执行性差的得[0-4]分。	0-12	7	10	6
3.2	商务资信	收容管理制度： 投标人建立严格的犬只收容管理制度，内容全面，包括但不限于：饲养、传染病预防制度、消毒、台账登记、处置反馈等。制度全面、可行性强的得(6-10)分，制度较合理、可行性一般的得(3-6)分，制度不合理、可行性差的得[0-3]。	0-10	7	9	0
3.3	商务资信	服务流程、管理措施： 投标人建立服务流程合理、管理措施完备的得(6-10)分；服务流程、管理措施一般的得(3-6)；服务流程、管理措施不完善的得[0-3]分。	0-10	7	8	6
3.4	商务资信	因收捕流浪犬引起矛盾的处理措施，处理措施详细，有针对性，可执行性强的得(4-5)分；处理措施详细，针对性一般，可执行性一般的得(2-4)；处理措施不够详细，欠针对性，可执行性欠缺的得[0-2]分。	0-5	4	5	3
4	商务资信	投标人是否具有较强的服务保障、服务支持能力，以及较强的专业队伍，能提供快速的服务响应。服务支持能力强，完全能响应的得(6-8)分，服务支持能力一般，基本能响应的得(3-6)分，服务及人员薄弱，欠缺的得[0-3]分。	0-8	5	7	5
5	商务资信	投入本项目的车辆、专用设备和工具情况[0-3]分。	0-3	2	3	1.5
6	商务资信	根据投标单位配合采购人进行流浪犬的捕捉，紧急处理犬类咬人的恶性事件、其他突发事件下的捕犬任务的计划方案及响应时间等综合情况。方案编制思路清晰、层次分明，内容完整、可执行性强的得(6-8)分；方案编制思路较清晰、层次较分明，内容欠完整、可执行性一般(3-6)分；方案编制思路不清晰、不合理、层次未明，内容不完整、可执行性差的得[0-3]分。	0-8	5	7	4
7	商务资信	特点、难点思路清晰、解决措施可执行性强的得(6-8)分；特点、难点思路较清晰、解决措施可执行性一般(3-6)分；特点、难点不清晰、解决措施无可执行性的得[0-3]分。	0-8	5	7	4
8	商务资信	根据投标人提出的针对本项目的合理化建议进行评比。建议完整全面、可执行性强的得(4-5)分；建议较完整，可执行性一般的得(2-4)分；建议不够完整，可执行性差的得[0-2]分。	0-5	3	4.5	2.5
9	商务资信	根据投标人提出的为确保项目顺利交接和平稳过渡所采取的各项措施与承诺，包括中标后项目所需人员到位时间的承诺、维稳过渡等综合评分，0-3分。	0-3	2	3	1
合计			0-80	47	65.5	33

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：定海城区流浪犬抓捕外包服务管理项目（ZHCG2022-54）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	舟山市扬新建筑装饰有限公司	舟山市定海古德岭农业专业合作社	浙江振海体育文化发展有限公司
1.1	商务资信	投标单位具有有效的质量管理体系认证的得2分，有效的职业健康体系认证的得2分，最高4分。须提供认证证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。	0-4	0	0	0
1.2	商务资信	具有兽医师执业资格证的服务人员作为应急服务人员的得2分。须提供兽医师执业证及3个月内任意一月的社保缴纳证明复印件加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	0	0	0
2	商务资信	从2019年1月1日至今（时间已合同签订日期为准）类似项目成功案例每个得1分，最高2分。提供合同复印件加盖公章。	0-2	0	2	0
3.1	商务资信	根据投标人服务定位和项目内容理解程度： 符合项目要求、编制思路清晰、层次分明，内容完整、可执行性强的得(8-12)分；方案编制思路较清晰、层次较分明，内容欠完整、可执行性一般(4-8)分；方案编制思路不清晰、不合理、层次未明，内容不完整、可执行性差的得[0-4]分。	0-12	5	9	4.5
3.2	商务资信	收容管理制度： 投标人建立严格的犬只收容管理制度，内容全面，包括但不限于：饲养、传染病预防制度、消毒、台账登记、处置反馈等。制度全面、可行性强的得(6-10)分，制度较合理、可行性一般的得(3-6)分，制度不合理、可行性差的得[0-3]。	0-10	6	7.5	0
3.3	商务资信	服务流程、管理措施： 投标人建立服务流程合理、管理措施完备的得(6-10)分；服务流程、管理措施一般的得(3-6)；服务流程、管理措施不完善的得[0-3]分。	0-10	4	7	3.5
3.4	商务资信	因收捕流浪犬引起矛盾的处理措施，处理措施详细，有针对性，可执行性强的得(4-5)分；处理措施详细，针对性一般，可执行性一般的得(2-4)；处理措施不够详细，欠针对性，可执行性欠缺的得[0-2]分。	0-5	3	4.5	2.5
4	商务资信	投标人是否具有较强的服务保障、服务支持能力，以及较强的专业队伍，能提供快速的服务响应。服务支持能力强，完全能响应的得(6-8)分，服务支持能力一般，基本能响应的得(3-6)分，服务及人员薄弱，欠缺的得[0-3]分。	0-8	4	7	3.5
5	商务资信	投入本项目的车辆、专用设备和工具情况[0-3]分。	0-3	2	3	2
6	商务资信	根据投标单位配合采购人进行流浪犬的捕捉，紧急处理犬类咬人的恶性事件、其他突发事件下的捕犬任务的计划方案及响应时间等综合情况。方案编制思路清晰、层次分明，内容完整、可执行性强的得(6-8)分；方案编制思路较清晰、层次较分明，内容欠完整、可执行性一般(3-6)分；方案编制思路不清晰、不合理、层次未明，内容不完整、可执行性差的得[0-3]分。	0-8	5	6	4
7	商务资信	特点、难点思路清晰、解决措施可执行性强的得(6-8)分；特点、难点思路较清晰、解决措施可执行性一般(3-6)分；特点、难点不清晰、解决措施无可执行性的得[0-3]分。	0-8	6	7	3.5
8	商务资信	根据投标人提出的针对本项目的合理化建议进行评比。建议完整全面、可执行性强的得(4-5)分；建议较完整，可执行性一般的得(2-4)分；建议不够完整，可执行性差的得[0-2]分。	0-5	3	4	2.5
9	商务资信	根据投标人提出的为确保项目顺利交接和平稳过渡所采取的各项措施与承诺，包括中标后项目所需人员到位时间的承诺、维稳过渡等综合评分，0-3分。	0-3	2	2	2
合计			0-80	40	59	28

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：定海城区流浪犬抓捕外包服务管理项目（ZHCG2022-54）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	舟山市扬新建筑装饰有限公司	舟山市定海古德岭农业专业合作社	浙江振海体育文化发展有限公司
1.1	商务资信	投标单位具有有效的质量管理体系认证的得2分，有效的职业健康体系认证的得2分，最高4分。须提供认证证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。	0-4	0	0	0
1.2	商务资信	具有兽医师执业资格证的服务人员作为应急服务人员的得2分。须提供兽医师执业证及3个月内任意一月的社保缴纳证明复印件加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	0	0	0
2	商务资信	从2019年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）类似项目成功案例每个得1分，最高2分。提供合同复印件加盖公章。	0-2	0	2	0
3.1	商务资信	根据投标人服务定位和项目内容理解程度： 符合项目要求、编制思路清晰、层次分明，内容完整、可执行性强的得(8-12)分；方案编制思路较清晰、层次较分明，内容欠完整、可执行性一般(4-8)分；方案编制思路不清晰、不合理、层次未明，内容不完整、可执行性差的得[0-4]分。	0-12	9	10.5	5
3.2	商务资信	收容管理制度： 投标人建立严格的犬只收容管理制度，内容全面，包括但不限于：饲养、传染病预防制度、消毒、台账登记、处置反馈等。制度全面、可行性强的得(6-10)分，制度较合理、可行性一般的得(3-6)分，制度不合理、可行性差的得[0-3]。	0-10	7	9	3
3.3	商务资信	服务流程、管理措施： 投标人建立服务流程合理、管理措施完备的得(6-10)分；服务流程、管理措施一般的得(3-6)；服务流程、管理措施不完善的得[0-3]分。	0-10	8	9	6
3.4	商务资信	因收捕流浪犬引起矛盾的处理措施，处理措施详细，有针对性，可执行性强的得(4-5)分；处理措施详细，针对性一般，可执行性一般的得(2-4)；处理措施不够详细，欠针对性，可执行性欠缺的得[0-2]分。	0-5	4	4.5	2.5
4	商务资信	投标人是否具有较强的服务保障、服务支持能力，以及较强的专业队伍，能提供快速的服务响应。服务支持能力强，完全能响应的得(6-8)分，服务支持能力一般，基本能响应的得(3-6)分，服务及人员薄弱，欠缺的得[0-3]分。	0-8	6	7	4.5
5	商务资信	投入本项目的车辆、专用设备和工具情况[0-3]分。	0-3	3	3	3
6	商务资信	根据投标单位配合采购人进行流浪犬的捕捉，紧急处理犬类咬人的恶性事件、其他突发事件下的捕犬任务的计划方案及响应时间等综合情况。方案编制思路清晰、层次分明，内容完整、可执行性强的得(6-8)分；方案编制思路较清晰、层次较分明，内容欠完整、可执行性一般(3-6)分；方案编制思路不清晰、不合理、层次未明，内容不完整、可执行性差的得[0-3]分。	0-8	6	7	5
7	商务资信	特点、难点思路清晰、解决措施可执行性强的得(6-8)分；特点、难点思路较清晰、解决措施可执行性一般(3-6)分；特点、难点不清晰、解决措施无可执行性的得[0-3]分。	0-8	6	7	4.5
8	商务资信	根据投标人提出的针对本项目的合理化建议进行评比。建议完整全面、可执行性强的得(4-5)分；建议较完整，可执行性一般的得(2-4)分；建议不够完整，可执行性差的得[0-2]分。	0-5	4	4.5	3.5
9	商务资信	根据投标人提出的为确保项目顺利交接和平稳过渡所采取的各项措施与承诺，包括中标后项目所需人员到位时间的承诺、维稳过渡等综合评分，0-3分。	0-3	3	3	2
合计			0-80	56	66.5	39

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：定海城区流浪犬抓捕外包服务管理项目（ZHCG2022-54）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	舟山市扬新建筑装饰有限公司	舟山市定海古德岭农业专业合作社	浙江振海体育文化发展有限公司
1.1	商务资信	投标单位具有有效的质量管理体系认证的得2分，有效的职业健康体系认证的得2分，最高4分。 须提供认证证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。	0-4	0	0	0
1.2	商务资信	具有兽医师执业资格证的服务人员作为应急服务人员的得2分。 须提供兽医师执业证及3个月内任意一月的社保缴纳证明复印件加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	0	0	0
2	商务资信	从2019年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）类似项目成功案例每个得1分，最高2分。提供合同复印件加盖公章。	0-2	0	2	0
3.1	商务资信	根据投标人服务定位和项目内容理解程度： 符合项目要求、编制思路清晰、层次分明，内容完整、可执行性强的得(8-12)分；方案编制思路较清晰、层次较分明，内容欠完整、可执行性一般(4-8)分；方案编制思路不清晰、不合理、层次未明，内容不完整、可执行性差的得[0-4]分。	0-12	6	8	6
3.2	商务资信	收容管理制度： 投标人建立严格的犬只收容管理制度，内容全面，包括但不限于：饲养、传染病预防制度、消毒、台账登记、处置反馈等。制度全面、可行性强的得(6-10)分，制度较合理、可行性一般的得(3-6)分，制度不合理、可行性差的得[0-3]。	0-10	6	8	5
3.3	商务资信	服务流程、管理措施： 投标人建立服务流程合理、管理措施完备的得(6-10)分；服务流程、管理措施一般的得(3-6)；服务流程、管理措施不完善的得[0-3]分。	0-10	4	6	4
3.4	商务资信	因收捕流浪犬引起矛盾的处理措施，处理措施详细，有针对性，可执行性强的得(4-5)分；处理措施详细，针对性一般，可执行性一般的得(2-4)；处理措施不够详细，欠针对性，可执行性欠缺的得[0-2]分。	0-5	4	4	3
4	商务资信	投标人是否具有较强的服务保障、服务支持能力，以及较强的专业队伍，能提供快速的服务响应。服务支持能力强，完全能响应的得(6-8)分，服务支持能力一般，基本能响应的得(3-6)分，服务及人员薄弱，欠缺的得[0-3]分。	0-8	6	6	4
5	商务资信	投入本项目的车辆、专用设备和工具情况[0-3]分。	0-3	3	3	3
6	商务资信	根据投标单位配合采购人进行流浪犬的捕捉，紧急处理犬类咬人的恶性事件、其他突发事件下的捕犬任务的计划方案及响应时间等综合情况。方案编制思路清晰、层次分明，内容完整、可执行性强的得(6-8)分；方案编制思路较清晰、层次较分明，内容欠完整、可执行性一般(3-6)分；方案编制思路不清晰、不合理、层次未明，内容不完整、可执行性差的得[0-3]分。	0-8	4	6	3
7	商务资信	特点、难点思路清晰、解决措施可执行性强的得(6-8)分；特点、难点思路较清晰、解决措施可执行性一般(3-6)分；特点、难点不清晰、解决措施无可执行性的得[0-3]分。	0-8	4	6	3
8	商务资信	根据投标人提出的针对本项目的合理化建议进行评比。建议完整全面、可执行性强的得(4-5)分；建议较完整，可执行性一般的得(2-4)分；建议不够完整，可执行性差的得[0-2]分。	0-5	2	4	2
9	商务资信	根据投标人提出的为确保项目顺利交接和平稳过渡所采取的各项措施与承诺，包括中标后项目所需人员到位时间的承诺、维稳过渡等综合评分，0-3分。	0-3	2	3	1
合计			0-80	41	56	34

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：定海城区流浪犬抓捕外包服务管理项目（ZHCG2022-54）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	舟山市扬新建筑装饰有限公司	舟山市定海古德岭农业专业合作社	浙江振海体育文化发展有限公司
1.1	商务资信	投标单位具有有效的质量管理体系认证的得2分，有效的职业健康体系认证的得2分，最高4分。 须提供认证证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。	0-4	0	0	0
1.2	商务资信	具有兽医师执业资格证的服务人员作为应急服务人员的得2分。 须提供兽医师执业证及3个月内任意一月的社保缴纳证明复印件加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	0	0	0
2	商务资信	从2019年1月1日至今（时间已合同签订日期为准）类似项目成功案例每个得1分，最高2分。提供合同复印件加盖公章。	0-2	0	2	0
3.1	商务资信	根据投标人服务定位和项目内容理解程度： 符合项目要求、编制思路清晰、层次分明，内容完整、可执行性强的得(8-12)分；方案编制思路较清晰、层次较分明，内容欠完整、可执行性一般(4-8)分；方案编制思路不清晰、不合理、层次未明，内容不完整、可执行性差的得[0-4]分。	0-12	7	9	0
3.2	商务资信	收容管理制度： 投标人建立严格的犬只收容管理制度，内容全面，包括但不限于：饲养、传染病预防制度、消毒、台账登记、处置反馈等。制度全面、可行性强的得(6-10)分，制度较合理、可行性一般的得(3-6)分，制度不合理、可行性差的得[0-3]。	0-10	6	8	3
3.3	商务资信	服务流程、管理措施： 投标人建立服务流程合理、管理措施完备的得(6-10)分；服务流程、管理措施一般的得(3-6)；服务流程、管理措施不完善的得[0-3]分。	0-10	7	8	4
3.4	商务资信	因收捕流浪犬引起矛盾的处理措施，处理措施详细，有针对性，可执行性强的得(4-5)分；处理措施详细，针对性一般，可执行性一般的得(2-4)；处理措施不够详细，欠针对性，可执行性欠缺的得[0-2]分。	0-5	3	4	2
4	商务资信	投标人是否具有较强的服务保障、服务支持能力，以及较强的专业队伍，能提供快速的服务响应。服务支持能力强，完全能响应的得(6-8)分，服务支持能力一般，基本能响应的得(3-6)分，服务及人员薄弱，欠缺的得[0-3]分。	0-8	5	6	4
5	商务资信	投入本项目的车辆、专用设备和工具情况[0-3]分。	0-3	3	3	1
6	商务资信	根据投标单位配合采购人进行流浪犬的捕捉，紧急处理犬类咬人的恶性事件、其他突发事件下的捕犬任务的计划方案及响应时间等综合情况。方案编制思路清晰、层次分明，内容完整、可执行性强的得(6-8)分；方案编制思路较清晰、层次较分明，内容欠完整、可执行性一般(3-6)分；方案编制思路不清晰、不合理、层次未明，内容不完整、可执行性差的得[0-3]分。	0-8	4	6	3
7	商务资信	特点、难点思路清晰、解决措施可执行性强的得(6-8)分；特点、难点思路较清晰、解决措施可执行性一般(3-6)分；特点、难点不清晰、解决措施无可执行性的得[0-3]分。	0-8	5	5	3
8	商务资信	根据投标人提出的针对本项目的合理化建议进行评比。建议完整全面、可执行性强的得(4-5)分；建议较完整，可执行性一般的得(2-4)分；建议不够完整，可执行性差的得[0-2]分。	0-5	3	3	1
9	商务资信	根据投标人提出的为确保项目顺利交接和平稳过渡所采取的各项措施与承诺，包括中标后项目所需人员到位时间的承诺、维稳过渡等综合评分，0-3分。	0-3	2	2	1
合计			0-80	45	56	22

专家（签名）：