

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：全国重点文物保护单位矾山矾矿遗址（一期）修缮工程（CNDL2024191）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江匀碧文物古建筑工程有限公司	绍兴市古建园林建设有限公司	永嘉县楠溪江建筑工程有限公司	浙江省临海市古建筑工程有限公司
1.1	商务	磋商供应商自2021年7月1日（以合同签订时间为准）以来完成过同类项目业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 【证明材料：同时提供施工合同及竣工验收合格证明，加盖单位公章；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。】备注：同类项目业绩指全国重点文物保护单位修缮项目；如合同不能体现标的物性质和项目负责人的，投标人应另行提供加盖业主公章的标的物性质和项目负责人的佐证材料。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2.1	商务	1) 项目负责人有同类项目业绩1个得1.5分，最多得3分； 【证明材料：同时提供施工合同、竣工验收合格证明及有效社保证明，加盖单位公章；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。】备注：同类项目业绩指全国重点文物保护单位修缮项目；如合同不能体现标的物性质和项目负责人的，投标人应另行提供加盖业主公章的标的物性质和项目负责人的佐证材料。	0-3	3.0	3.0	1.5	3.0
2.2	商务	2) 项目技术负责人具有建筑工程相关专业或文物保护工程相关专业高级职称的得2分，具有文物保护工程责任工程师的得2分；本项最高得4分。 【证明材料：提供相关证书及有效社保证明，加盖单位公章】	0-4	2.0	4.0	2.0	4.0
2.3	商务	3) 投标人拟投入的其他施工技术人员具有文物保护工程施工职业资格证书的，每人得1分，最高得4分。 【证明材料：提供相关证书及有效社保证明，加盖单位公章】	0-4	4.0	4.0	3.0	4.0
3.1	商务	具备有效期内的质量管理体系认证证书的得2分；环境管理体系认证证书的得2分；职业健康安全管理体系认证证书的得2分；最高得6分。 【证明材料：提供相关证书及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图，加盖单位公章】	0-6	6.0	6.0	0.0	6.0
4.1	技术	针对本工程项目现状、总体施工部署及重难点的了解和分析： 1) 对项目各方面有充分了解，分析透彻的得5分； 2) 对项目各方面比较了解，分析比较到位的得4分； 3) 对项目各方面基本了解，分析基本到位的得3分； 4) 对项目各方面了解不足，分析较差的得2分； 5) 未体现相关内容的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0
5.1	技术	①针对本工程编制的施工技术方案： 1) 方案内容详细全面，能切实保障各项内容顺利实施的得8分； 2) 方案内容较为全面，比较能保障各项内容实施的得7分； 3) 方案内容基本齐全，基本能保障各项内容实施的得6分； 4) 方案内容缺失，不太能保障各项内容实施的得5分； 未提供的不得分。	0-8	6.0	6.0	6.0	7.0
5.2	技术	②针对本工程编制的施工进度计划安排及保证措施： 1) 措施细致合理，能切实保证施工进度的得5分； 2) 措施较为合理，比较能保证施工进度的得4分； 3) 措施基本合理，基本能保证施工进度的得3分； 4) 措施合理性较差，不够能保证施工进度的得2分； 未提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0
5.3	技术	③针对本工程编制的工程施工质量保证措施： 1) 措施细致合理，能切实保障施工质量的得5分； 2) 措施较为合理，比较能保障施工质量的得4分； 3) 措施基本合理，基本能保障施工质量的得3分； 4) 措施合理性较差，不够能保障施工质量的得2分； 未提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0

技术商务资信评分明细表

5.4	技术	④针对本工程编制的劳动力、施工机械设备及材料各阶段的投入安排方案： 1) 方案详细合理，衔接配合紧密的得5分； 2) 方案较为合理，比较能保障衔接配合的得4分； 3) 方案基本合理，能一定程度保障衔接配合的得3分； 4) 方案合理性较差，衔接配合不到位的得2分； 未提供不得分。	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0
5.5	技术	⑤针对本工程文保工程修缮过程中可能发生的突发事件的应急措施及处理方案： 1) 方案详细全面，能快速应对突发事件的得5分； 2) 方案较为合理，比较能应对突发事件的得4分； 3) 方案基本合理，能一定程度应对突发事件的得3分； 4) 方案合理性较差，不太能应对突发事件的得2分； 5) 未提供不得分。	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0
5.6	技术	⑥针对本工程编制的安全文明施工、环境保护和消防措施： 1) 措施细致合理、保障性强的得5分； 2) 措施较为合理，保障性较好的得4分； 3) 措施基本合理，保障性一般的得3分； 4) 措施合理性差，保障性较差的得2分； 未提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	5.0
6.1	技术	针对本工程编制的验收方案： 1) 方案详细合理，能保障顺利验收的得5分； 2) 方案比较合理，比较能保障顺利验收的得4分； 3) 方案基本合理，验收操作性基本可行的得3分； 4) 方案合理性差，验收操作性较差的得2分； 5) 未提供不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
7.1	技术	针对本工程编制的保修方案： 1) 方案详细合理，能切实保障后续服务落实的得5分； 2) 方案比较合理，比较能保障后续服务落实的得4分； 3) 方案基本合理，基本能保障后续服务落实的得3分； 4) 方案合理性差，不太能保障后续服务落实的得2分； 5) 未提供不得分。	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0
8.1	技术	根据供应商对本工程的合理化建议能否便于采购人及监理方控制整个施工过程进行打分。 1) 建议合理可行的得4分； 2) 建议比较合理、可行的得3分； 3) 建议基本合理、可行的得2分； 4) 建议合理性差，不太可行的得1分； 5) 未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0	4.0
合计			0-70	57.0	55.0	40.5	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：全国重点文物保护单位矾山矾矿遗址（一期）修缮工程（CNDL2024191）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江匀碧文物古建筑工程有限公司	绍兴市古建园林建设有限公司	永嘉县楠溪江建筑工程有限公司	浙江省临海市古建筑工程有限公司
1.1	商务	磋商供应商自2021年7月1日（以合同签订时间为准）以来完成过同类项目业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 【证明材料：同时提供施工合同及竣工验收合格证明，加盖单位公章；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。】备注：同类项目业绩指全国重点文物保护单位修缮项目；如合同不能体现标的物性质和项目负责人的，投标人应另行提供加盖业主公章的标的物性质和项目负责人的佐证材料。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2.1	商务	1) 项目负责人有同类项目业绩1个得1.5分，最多得3分； 【证明材料：同时提供施工合同、竣工验收合格证明及有效社保证明，加盖单位公章；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。】备注：同类项目业绩指全国重点文物保护单位修缮项目；如合同不能体现标的物性质和项目负责人的，投标人应另行提供加盖业主公章的标的物性质和项目负责人的佐证材料。	0-3	3.0	3.0	1.5	3.0
2.2	商务	2) 项目技术负责人具有建筑工程相关专业或文物保护工程相关专业高级职称的得2分，具有文物保护工程责任工程师的得2分；本项最高得4分。 【证明材料：提供相关证书及有效社保证明，加盖单位公章】	0-4	2.0	4.0	2.0	4.0
2.3	商务	3) 投标人拟投入的其他施工技术人员具有文物保护工程施工职业资格证书的，每人得1分，最高得4分。 【证明材料：提供相关证书及有效社保证明，加盖单位公章】	0-4	4.0	4.0	3.0	4.0
3.1	商务	具备有效期内的质量管理体系认证证书的得2分；环境管理体系认证证书的得2分；职业健康安全管理体系认证证书的得2分；最高得6分。 【证明材料：提供相关证书及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图，加盖单位公章】	0-6	6.0	6.0	0.0	6.0
4.1	技术	针对本工程项目现状、总体施工部署及重难点的了解和分析： 1) 对项目各方面有充分了解，分析透彻的得5分； 2) 对项目各方面比较了解，分析比较到位的得4分； 3) 对项目各方面基本了解，分析基本到位的得3分； 4) 对项目各方面了解不足，分析较差的得2分； 5) 未体现相关内容的不得分。	0-5	4.0	3.0	2.0	4.0
5.1	技术	①针对本工程编制的施工技术方案： 1) 方案内容详细全面，能切实保障各项内容顺利实施的得8分； 2) 方案内容较为全面，比较能保障各项内容实施的得7分； 3) 方案内容基本齐全，基本能保障各项内容实施的得6分； 4) 方案内容缺失，不太能保障各项内容实施的得5分； 未提供的不得分。	0-8	7.0	6.0	6.0	8.0
5.2	技术	②针对本工程编制的施工进度计划安排及保证措施： 1) 措施细致合理，能切实保证施工进度的得5分； 2) 措施较为合理，比较能保证施工进度的得4分； 3) 措施基本合理，基本能保证施工进度的得3分； 4) 措施合理性较差，不够能保证施工进度的得2分； 未提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0
5.3	技术	③针对本工程编制的工程施工质量保证措施： 1) 措施细致合理，能切实保障施工质量的得5分； 2) 措施较为合理，比较能保证施工质量的得4分； 3) 措施基本合理，基本能保证施工质量的得3分； 4) 措施合理性较差，不够能保证施工质量的得2分； 未提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0

技术商务资信评分明细表

5.4	技术	④针对本工程编制的劳动力、施工机械设备及材料各阶段的投入安排方案： 1) 方案详细合理，衔接配合紧密的得5分； 2) 方案较为合理，比较能保障衔接配合的得4分； 3) 方案基本合理，能一定程度保障衔接配合的得3分； 4) 方案合理性较差，衔接配合不到位的得2分； 未提供不得分。	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0
5.5	技术	⑤针对本工程文保工程修缮过程中可能发生的突发事件的应急措施及处理方案： 1) 方案详细全面，能快速应对突发事件的得5分； 2) 方案较为合理，比较能应对突发事件的得4分； 3) 方案基本合理，能一定程度应对突发事件的得3分； 4) 方案合理性较差，不太能应对突发事件的得2分； 5) 未提供不得分。	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0
5.6	技术	⑥针对本工程编制的安全文明施工、环境保护和消防措施： 1) 措施细致合理、保障性强的得5分； 2) 措施较为合理，保障性较好的得4分； 3) 措施基本合理，保障性一般的得3分； 4) 措施合理性差，保障性较差的得2分； 未提供不得分。	0-5	5.0	4.0	3.0	4.0
6.1	技术	针对本工程编制的验收方案： 1) 方案详细合理，能保障顺利验收的得5分； 2) 方案比较合理，比较能保障顺利验收的得4分； 3) 方案基本合理，验收操作性基本可行的得3分； 4) 方案合理性差，验收操作性较差的得2分； 5) 未提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0
7.1	技术	针对本工程编制的保修方案： 1) 方案详细合理，能切实保障后续服务落实的得5分； 2) 方案比较合理，比较能保障后续服务落实的得4分； 3) 方案基本合理，基本能保障后续服务落实的得3分； 4) 方案合理性差，不太能保障后续服务落实的得2分； 5) 未提供不得分。	0-5	4.0	5.0	3.0	4.0
8.1	技术	根据供应商对本工程的合理化建议能否便于采购人及监理方控制整个施工过程进行打分。 1) 建议合理可行的得4分； 2) 建议比较合理、可行的得3分； 3) 建议基本合理、可行的得2分； 4) 建议合理性差，不太可行的得1分； 5) 未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0	3.0
合计			0-70	59.0	56.0	38.5	61.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：全国重点文物保护单位矾山矾矿遗址（一期）修缮工程（CNDL2024191）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江匀碧文物古建筑工程有限公司	绍兴市古建园林建设有限公司	永嘉县楠溪江建筑工程有限公司	浙江省临海市古建筑工程有限公司
1.1	商务	磋商供应商自2021年7月1日（以合同签订时间为准）以来完成过同类项目业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 【证明材料：同时提供施工合同及竣工验收合格证明，加盖单位公章；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。】备注：同类项目业绩指全国重点文物保护单位修缮项目；如合同不能体现标的物性质和项目负责人的，投标人应另行提供加盖业主公章的标的物性质和项目负责人的佐证材料。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2.1	商务	1) 项目负责人有同类项目业绩1个得1.5分，最多得3分； 【证明材料：同时提供施工合同、竣工验收合格证明及有效社保证明，加盖单位公章；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。】备注：同类项目业绩指全国重点文物保护单位修缮项目；如合同不能体现标的物性质和项目负责人的，投标人应另行提供加盖业主公章的标的物性质和项目负责人的佐证材料。	0-3	3.0	3.0	1.5	3.0
2.2	商务	2) 项目技术负责人具有建筑工程相关专业或文物保护工程相关专业高级职称的得2分，具有文物保护工程责任工程师的得2分；本项最高得4分。 【证明材料：提供相关证书及有效社保证明，加盖单位公章】	0-4	2.0	4.0	2.0	4.0
2.3	商务	3) 投标人拟投入的其他施工技术人员具有文物保护工程施工职业资格证书的，每人得1分，最高得4分。 【证明材料：提供相关证书及有效社保证明，加盖单位公章】	0-4	4.0	4.0	3.0	4.0
3.1	商务	具备有效期内的质量管理体系认证证书的得2分；环境管理体系认证证书的得2分；职业健康安全管理体系认证证书的得2分；最高得6分。 【证明材料：提供相关证书及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图，加盖单位公章】	0-6	6.0	6.0	0.0	6.0
4.1	技术	针对本工程项目现状、总体施工部署及重难点的了解和分析： 1) 对项目各方面有充分了解，分析透彻的得5分； 2) 对项目各方面比较了解，分析比较到位的得4分； 3) 对项目各方面基本了解，分析基本到位的得3分； 4) 对项目各方面了解不足，分析较差的得2分； 5) 未体现相关内容的不得分。	0-5	4.0	4.0	2.0	4.0
5.1	技术	①针对本工程编制的施工技术方案： 1) 方案内容详细全面，能切实保障各项内容顺利实施的得8分； 2) 方案内容较为全面，比较能保障各项内容实施的得7分； 3) 方案内容基本齐全，基本能保障各项内容实施的得6分； 4) 方案内容缺失，不太能保障各项内容实施的得5分； 未提供的不得分。	0-8	7.0	8.0	5.0	7.0
5.2	技术	②针对本工程编制的施工进度计划安排及保证措施： 1) 措施细致合理，能切实保证施工进度的得5分； 2) 措施较为合理，比较能保证施工进度的得4分； 3) 措施基本合理，基本能保证施工进度的得3分； 4) 措施合理性较差，不够能保证施工进度的得2分； 未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	2.0	3.0
5.3	技术	③针对本工程编制的工程施工质量保证措施： 1) 措施细致合理，能切实保障施工质量的得5分； 2) 措施较为合理，比较能保证施工质量的得4分； 3) 措施基本合理，基本能保证施工质量的得3分； 4) 措施合理性较差，不够能保证施工质量的得2分； 未提供不得分。	0-5	5.0	5.0	2.0	4.0

技术商务资信评分明细表

5.4	技术	④针对本工程编制的劳动力、施工机械设备及材料各阶段的投入安排方案： 1) 方案详细合理，衔接配合紧密的得5分； 2) 方案较为合理，比较能保障衔接配合的得4分； 3) 方案基本合理，能一定程度保障衔接配合的得3分； 4) 方案合理性较差，衔接配合不到位的得2分； 未提供不得分。	0-5	4.0	4.0	2.0	3.0
5.5	技术	⑤针对本工程文保工程修缮过程中可能发生的突发事件的应急措施及处理方案： 1) 方案详细全面，能快速应对突发事件的得5分； 2) 方案较为合理，比较能应对突发事件的得4分； 3) 方案基本合理，能一定程度应对突发事件的得3分； 4) 方案合理性较差，不太能应对突发事件的得2分； 5) 未提供不得分。	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0
5.6	技术	⑥针对本工程编制的安全文明施工、环境保护和消防措施： 1) 措施细致合理、保障性强的得5分； 2) 措施较为合理，保障性较好的得4分； 3) 措施基本合理，保障性一般的得3分； 4) 措施合理性差，保障性较差的得2分； 未提供不得分。	0-5	5.0	5.0	2.0	4.0
6.1	技术	针对本工程编制的验收方案： 1) 方案详细合理，能保障顺利验收的得5分； 2) 方案比较合理，比较能保障顺利验收的得4分； 3) 方案基本合理，验收操作性基本可行的得3分； 4) 方案合理性差，验收操作性较差的得2分； 5) 未提供不得分。	0-5	5.0	5.0	2.0	3.0
7.1	技术	针对本工程编制的保修方案： 1) 方案详细合理，能切实保障后续服务落实的得5分； 2) 方案比较合理，比较能保障后续服务落实的得4分； 3) 方案基本合理，基本能保障后续服务落实的得3分； 4) 方案合理性差，不太能保障后续服务落实的得2分； 5) 未提供不得分。	0-5	5.0	4.0	2.0	5.0
8.1	技术	根据供应商对本工程的合理化建议能否便于采购人及监理方控制整个施工过程进行打分。 1) 建议合理可行的得4分； 2) 建议比较合理、可行的得3分； 3) 建议基本合理、可行的得2分； 4) 建议合理性差，不太可行的得1分； 5) 未提供不得分。	0-4	2.0	3.0	2.0	3.0
合计			0-70	60.0	63.0	31.5	58.0

专家（签名）：