

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：温州医科大学附属第二医院打印服务外包（ZJ-2330494）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	旭辉卓越健康信息科技有限公司	浙江天佳信息科技有限公司	湖州华普信息科技有限公司
1	商务	同类项目案例：供应商2020年1月1日起至今的打印外包服务案例打分，每个不同用户的案例得1分，最多3分。需提供合同复印件。	0-3	0.0	3.0	1.0
2	商务	著作权：供应商具有医院检查报告集中自助打印、自助机纸张存量倒计时、医院检查检验报告系统等相关的计算机软件著作权登记证书，每个证书得0.5分，最高得分为2分；需提供相应证书复印件，并加盖供应商单位公章，否则不得分。	0-2	0.5	1.5	0.0
3	技术	技术响应：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，每一条打★的不满足采购文件的扣2分，扣完为止。 注：参数需提供官网截图。	0-18	5.0	18.0	0.0
4.1	技术	样本质量：从样本制作工艺、美观度等方面评价。工艺精湛，外观美观得2分；工艺普通，外观普通得1分；不提供样张不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
4.2	技术	样本打印质量：从影像打印效果（色泽、层次感、细腻度、失真度、清晰度）等方面评价。打印清晰度高，色泽匀称，层次丰富，细腻，无失真得3分；打印清晰度较高，色泽较匀称，层次较丰富，较细腻，略微失真得2分；打印清晰度不高，色泽欠匀称，层次欠丰富，欠细腻，存在失真得1分；不提供样本或只提供部分图像的样本不得分。	0-3	0.0	2.0	0.0
5	技术	需求分析：项目需求分析合理、对业务和流程理解清晰、详细的得4分；项目需求分析较合理、对业务和流程较理解的得3分；项目需求分析、对业务和流程理解一般的得2分；项目需求分析、对业务和流程理解不足的得1分；没有分析的不得分。	0-4	2.0	4.0	3.0
6	技术	整体设计：整体设计方案合理及完整、具有总体设计框架和设计思路、体现产品先进性的得4分；整体设计方案较合理及完整的得3分；整体设计方案较一般的得2分；整体设计方案欠完整较落后的得1分；没有设计方案的不得分。	0-4	0.0	3.0	2.0
7	技术	实施方案：项目实施方案：供应商提供项目实施方案。方案完整可靠得5分；方案较完整可靠得4分；方案基本满足需求3分；方案略有瑕疵得2分；方案存在重大瑕疵得1分；未提供得0分。	0-5	3.0	4.0	3.0
8	技术	维护巡检：供应商提供维护维修巡检方案。方案针对性强得3分，方案基本能满足项目需求得2分，方案有所欠缺得1分，无方案内容得0分。	0-3	2.0	3.0	3.0
9	技术	耗材性能：评标委员会根据耗材技术性能打分。耗材品质上乘得3分；耗材品质普通得2分；耗材品质不稳定得1分。	0-3	1.0	3.0	2.0
10	技术	耗材配送：评标委员会根据耗材配送方案的及时性、准确性打分。耗材配送及时得3分；耗材配送较及时得2分；耗材配送较慢得1分。	0-3	3.0	3.0	3.0
11	技术	应急预案：出现重大故障或突发情况的应急方案和措施给分，计划方案科学严谨得3分，计划方案能满足本项目需求得2分，计划方案简陋得1分，不提供不得分。	0-3	2.0	3.0	3.0
12.1	技术	项目负责人和驻场人员的运维证书，每提供一个ITSS相关证书复印件得1分，最高2分。	0-2	1.0	2.0	1.0
12.2	技术	驻场人员获得所提供打印设备原厂培训证书，每个品牌得1分，最多2分。提供证书复印件	0-2	0.0	1.0	0.0
13.1.1	技术	远程监控统计设备状态（耗材使用数、报警信息、打印页数）；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0

13.1.2	技术	可主动发送预警、报错邮件给IT管理员；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.1.3	技术	统计打印机的打印量，并可把打印量报告每季度定期发送邮件给IT管理员；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.1.4	技术	支持USB打印机的状态监控；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.1.5	技术	支持WIFI网络打印机的状态监控；满足得1分，不满足得0分	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.1	技术	具备报修端具备扫码报修功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.2	技术	具备查看维修状态功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.3	技术	具备服务评价功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.4	技术	具备维修端具备维修抢单、派单功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.5	技术	具备打印抄表对账管理；满足得2分，不满足得0分。	0-2	0.0	2.0	0.0
13.2.6	技术	具备配件耗材管理；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.7	技术	具备绩效人员考核。满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
合计			0-70	21.5	65.5	23.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：温州医科大学附属第二医院打印服务外包（ZJ-2330494）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	旭辉卓越健康信息科技有限公司	浙江天佳信息科技有限公司	湖州华普信息科技有限公司
1	商务	同类项目案例：供应商2020年1月1日起至今的打印外包服务案例打分，每个不同用户的案例得1分，最多3分。需提供合同复印件。	0-3	0.0	3.0	1.0
2	商务	著作权：供应商具有医院检查报告集中自助打印、自助机纸张存量倒计时、医院检查检验报告系统等相关的计算机软件著作权登记证书，每个证书得0.5分，最高得分为2分；需提供相应证书复印件，并加盖供应商单位公章，否则不得分。	0-2	0.5	1.5	0.0
3	技术	技术响应：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，每一条打★的不满足采购文件的扣2分，扣完为止。 注：参数需提供官网截图。	0-18	5.0	18.0	0.0
4.1	技术	样本质量：从样本制作工艺、美观度等方面评价。工艺精湛，外观美观得2分；工艺普通，外观普通得1分；不提供样张不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
4.2	技术	样本打印质量：从影像打印效果（色泽、层次感、细腻度、失真度、清晰度）等方面评价。打印清晰度高，色泽匀称，层次丰富，细腻，无失真得3分；打印清晰度较高，色泽较匀称，层次较丰富，较细腻，略微失真得2分；打印清晰度不高，色泽欠匀称，层次欠丰富，欠细腻，存在失真得1分；不提供样本或只提供部分图像的样本不得分。	0-3	0.0	2.0	0.0
5	技术	需求分析：项目需求分析合理、对业务和流程理解清晰、详细的得4分；项目需求分析较合理、对业务和流程较理解的得3分；项目需求分析、对业务和流程理解一般的得2分；项目需求分析、对业务和流程理解不足的得1分；没有分析的不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0
6	技术	整体设计：整体设计方案合理及完整、具有总体设计框架和设计思路、体现产品先进性的得4分；整体设计方案较合理及完整的得3分；整体设计方案较一般的得2分；整体设计方案欠完整较落后的得1分；没有设计方案的不得分。	0-4	0.0	3.0	2.0
7	技术	实施方案：项目实施方案：供应商提供项目实施方案。方案完整可靠得5分；方案较完整可靠得4分；方案基本满足需求3分；方案略有瑕疵得2分；方案存在重大瑕疵得1分；未提供得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0
8	技术	维护巡检：供应商提供维护维修巡检方案。方案针对性强得3分，方案基本能满足项目需求得2分，方案有所欠缺得1分，无方案内容得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0
9	技术	耗材性能：评标委员会根据耗材技术性能打分。耗材品质上乘得3分；耗材品质普通得2分；耗材品质不稳定得1分。	0-3	2.0	2.0	2.0
10	技术	耗材配送：评标委员会根据耗材配送方案的及时性、准确性打分。耗材配送及时得3分；耗材配送较及时得2分；耗材配送较慢得1分。	0-3	2.0	2.0	2.0
11	技术	应急预案：出现重大故障或突发情况的应急方案和措施给分，计划方案科学严谨得3分，计划方案能满足本项目需求得2分，计划方案简陋得1分，不提供不得分。	0-3	1.0	2.0	2.0
12.1	技术	项目负责人和驻场人员的运维证书，每提供一个ITSS相关证书复印件得1分，最高2分。	0-2	1.0	2.0	1.0
12.2	技术	驻场人员获得所提供打印设备原厂培训证书，每个品牌得1分，最多2分。提供证书复印件	0-2	0.0	1.0	0.0
13.1.1	技术	远程监控统计设备状态（耗材使用数、报警信息、打印页数）；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0

13.1.2	技术	可主动发送预警、报错邮件给IT管理员；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.1.3	技术	统计打印机的打印量，并可把打印量报告每季度定期发送邮件给IT管理员；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.1.4	技术	支持USB打印机的状态监控；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.1.5	技术	支持WIFI网络打印机的状态监控；满足得1分，不满足得0分	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.1	技术	具备报修端具备扫码报修功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.2	技术	具备查看维修状态功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.3	技术	具备服务评价功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.4	技术	具备维修端具备维修抢单、派单功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.5	技术	具备打印抄表对账管理；满足得2分，不满足得0分。	0-2	0.0	2.0	0.0
13.2.6	技术	具备配件耗材管理；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.7	技术	具备绩效人员考核。满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
合计			0-70	21.5	60.5	20.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：温州医科大学附属第二医院打印服务外包（ZJ-2330494）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	旭辉卓越健康信息科技有限公司	浙江天佳信息科技有限公司	湖州华普信息科技有限公司
1	商务	同类项目案例：供应商2020年1月1日起至今的打印外包服务案例打分，每个不同用户的案例得1分，最多3分。需提供合同复印件。	0-3	0.0	3.0	1.0
2	商务	著作权：供应商具有医院检查报告集中自助打印、自助机纸张存量倒计时、医院检查检验报告系统等相关的计算机软件著作权登记证书，每个证书得0.5分，最高得分为2分；需提供相应证书复印件，并加盖供应商单位公章，否则不得分。	0-2	0.5	1.5	0.0
3	技术	技术响应：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，每一条打★的不满足采购文件的扣2分，扣完为止。 注：参数需提供官网截图。	0-18	5.0	18.0	0.0
4.1	技术	样本质量：从样本制作工艺、美观度等方面评价。工艺精湛，外观美观得2分；工艺普通，外观普通得1分；不提供样张不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
4.2	技术	样本打印质量：从影像打印效果（色泽、层次感、细腻度、失真度、清晰度）等方面评价。打印清晰度高，色泽匀称，层次丰富，细腻，无失真得3分；打印清晰度较高，色泽较匀称，层次较丰富，较细腻，略微失真得2分；打印清晰度不高，色泽欠匀称，层次欠丰富，欠细腻，存在失真得1分；不提供样本或只提供部分图像的样本不得分。	0-3	0.0	2.0	0.0
5	技术	需求分析：项目需求分析合理、对业务和流程理解清晰、详细的得4分；项目需求分析较合理、对业务和流程较理解的得3分；项目需求分析、对业务和流程理解一般的得2分；项目需求分析、对业务和流程理解不足的得1分；没有分析的不得分。	0-4	2.0	3.0	1.0
6	技术	整体设计：整体设计方案合理及完整、具有总体设计框架和设计思路、体现产品先进性的得4分；整体设计方案较合理及完整的得3分；整体设计方案较一般的得2分；整体设计方案欠完整较落后的得1分；没有设计方案的不得分。	0-4	0.0	3.0	2.0
7	技术	实施方案：项目实施方案：供应商提供项目实施方案。方案完整可靠得5分；方案较完整可靠得4分；方案基本满足需求3分；方案略有瑕疵得2分；方案存在重大瑕疵得1分；未提供得0分。	0-5	3.0	4.0	2.0
8	技术	维护巡检：供应商提供维护维修巡检方案。方案针对性强得3分，方案基本能满足项目需求得2分，方案有所欠缺得1分，无方案内容得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0
9	技术	耗材性能：评标委员会根据耗材技术性能打分。耗材品质上乘得3分；耗材品质普通得2分；耗材品质不稳定得1分。	0-3	2.0	2.0	2.0
10	技术	耗材配送：评标委员会根据耗材配送方案的及时性、准确性打分。耗材配送及时得3分；耗材配送较及时得2分；耗材配送较慢得1分。	0-3	2.0	2.0	2.0
11	技术	应急预案：出现重大故障或突发情况的应急方案和措施给分，计划方案科学严谨得3分，计划方案能满足本项目需求得2分，计划方案简陋得1分，不提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
12.1	技术	项目负责人和驻场人员的运维证书，每提供一个ITSS相关证书复印件得1分，最高2分。	0-2	1.0	2.0	1.0
12.2	技术	驻场人员获得所提供打印设备原厂培训证书，每个品牌得1分，最多2分。提供证书复印件	0-2	0.0	1.0	0.0
13.1.1	技术	远程监控统计设备状态（耗材使用数、报警信息、打印页数）；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0

13.1.2	技术	可主动发送预警、报错邮件给IT管理员；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.1.3	技术	统计打印机的打印量，并可把打印量报告每季度定期发送邮件给IT管理员；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.1.4	技术	支持USB打印机的状态监控；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.1.5	技术	支持WIFI网络打印机的状态监控；满足得1分，不满足得0分	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.1	技术	具备报修端具备扫码报修功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.2	技术	具备查看维修状态功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.3	技术	具备服务评价功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.4	技术	具备维修端具备维修抢单、派单功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.5	技术	具备打印抄表对账管理；满足得2分，不满足得0分。	0-2	0.0	2.0	0.0
13.2.6	技术	具备配件耗材管理；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.7	技术	具备绩效人员考核。满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
合计			0-70	21.5	61.5	17.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：温州医科大学附属第二医院打印服务外包（ZJ-2330494）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	旭辉卓越健康信息科技有限公司	浙江天佳信息科技有限公司	湖州华普信息科技有限公司
1	商务	同类项目案例：供应商2020年1月1日起至今的打印外包服务案例打分，每个不同用户的案例得1分，最多3分。需提供合同复印件。	0-3	0.0	3.0	1.0
2	商务	著作权：供应商具有医院检查报告集中自助打印、自助机纸张存量倒计数、医院检查检验报告系统等相关的计算机软件著作权登记证书，每个证书得0.5分，最高得分为2分；需提供相应证书复印件，并加盖供应商单位公章，否则不得分。	0-2	0.5	1.5	0.0
3	技术	技术响应：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，每一条打★的不满足采购文件的扣2分，扣完为止。 注：参数需提供官网截图。	0-18	5.0	18.0	0.0
4.1	技术	样本质量：从样本制作工艺、美观度等方面评价。工艺精湛，外观美观得2分；工艺普通，外观普通得1分；不提供样张不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
4.2	技术	样本打印质量：从影像打印效果（色泽、层次感、细腻度、失真度、清晰度）等方面评价。打印清晰度高，色泽匀称，层次丰富，细腻，无失真得3分；打印清晰度较高，色泽较匀称，层次较丰富，较细腻，略微失真得2分；打印清晰度不高，色泽欠匀称，层次欠丰富，欠细腻，存在失真得1分；不提供样本或只提供部分图像的样本不得分。	0-3	0.0	2.0	0.0
5	技术	需求分析：项目需求分析合理、对业务和流程理解清晰、详细的得4分；项目需求分析较合理、对业务和流程较理解的得3分；项目需求分析、对业务和流程理解一般的得2分；项目需求分析、对业务和流程理解不足的得1分；没有分析的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0
6	技术	整体设计：整体设计方案合理及完整、具有总体设计框架和设计思路、体现产品先进性的得4分；整体设计方案较合理及完整的得3分；整体设计方案较一般的得2分；整体设计方案欠完整较落后的得1分；没有设计方案的不得分。	0-4	0.0	2.0	2.0
7	技术	实施方案：项目实施方案：供应商提供项目实施方案。方案完整可靠得5分；方案较完整可靠得4分；方案基本满足需求3分；方案略有瑕疵得2分；方案存在重大瑕疵得1分；未提供得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0
8	技术	维护巡检：供应商提供维护维修巡检方案。方案针对性强得3分，方案基本能满足项目需求得2分，方案有所欠缺得1分，无方案内容得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
9	技术	耗材性能：评标委员会根据耗材技术性能打分。耗材品质上乘得3分；耗材品质普通得2分；耗材品质不稳定得1分。	0-3	2.0	2.0	2.0
10	技术	耗材配送：评标委员会根据耗材配送方案的及时性、准确性打分。耗材配送及时得3分；耗材配送较及时得2分；耗材配送较慢得1分。	0-3	2.0	2.0	2.0
11	技术	应急预案：出现重大故障或突发情况的应急方案和措施给分，计划方案科学严谨得3分，计划方案能满足本项目需求得2分，计划方案简陋得1分，不提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
12.1	技术	项目负责人和驻场人员的运维证书，每提供一个ITSS相关证书复印件得1分，最高2分。	0-2	1.0	2.0	1.0
12.2	技术	驻场人员获得所提供打印设备原厂培训证书，每个品牌得1分，最多2分。提供证书复印件	0-2	0.0	1.0	0.0
13.1.1	技术	远程监控统计设备状态（耗材使用数、报警信息、打印页数）；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0

13.1.2	技术	可主动发送预警、报错邮件给IT管理员；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.1.3	技术	统计打印机的打印量，并可把打印量报告每季度定期发送邮件给IT管理员；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.1.4	技术	支持USB打印机的状态监控；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.1.5	技术	支持WIFI网络打印机的状态监控；满足得1分，不满足得0分	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.1	技术	具备报修端具备扫码报修功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.2	技术	具备查看维修状态功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.3	技术	具备服务评价功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.4	技术	具备维修端具备维修抢单、派单功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.5	技术	具备打印抄表对账管理；满足得2分，不满足得0分。	0-2	0.0	2.0	0.0
13.2.6	技术	具备配件耗材管理；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.7	技术	具备绩效人员考核。满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
合计			0-70	21.5	57.5	19.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：温州医科大学附属第二医院打印服务外包（ZJ-2330494）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	旭辉卓越健康信息科技有限公司	浙江天佳信息科技有限公司	湖州华普信息科技有限公司
1	商务	同类项目案例：供应商2020年1月1日起至今的打印外包服务案例打分，每个不同用户的案例得1分，最多3分。需提供合同复印件。	0-3	0.0	3.0	1.0
2	商务	著作权：供应商具有医院检查报告集中自助打印、自助机纸张存量倒计数、医院检查检验报告系统等相关的计算机软件著作权登记证书，每个证书得0.5分，最高得分为2分；需提供相应证书复印件，并加盖供应商单位公章，否则不得分。	0-2	0.5	1.5	0.0
3	技术	技术响应：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，每一条打★的不满足采购文件的扣2分，扣完为止。 注：参数需提供官网截图。	0-18	5.0	18.0	0.0
4.1	技术	样本质量：从样本制作工艺、美观度等方面评价。工艺精湛，外观美观得2分；工艺普通，外观普通得1分；不提供样张不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
4.2	技术	样本打印质量：从影像打印效果（色泽、层次感、细腻度、失真度、清晰度）等方面评价。打印清晰度高，色泽匀称，层次丰富，细腻，无失真得3分；打印清晰度较高，色泽较匀称，层次较丰富，较细腻，略微失真得2分；打印清晰度不高，色泽欠匀称，层次欠丰富，欠细腻，存在失真得1分；不提供样本或只提供部分图像的样本不得分。	0-3	0.0	2.0	0.0
5	技术	需求分析：项目需求分析合理、对业务和流程理解清晰、详细的得4分；项目需求分析较合理、对业务和流程较理解的得3分；项目需求分析、对业务和流程理解一般的得2分；项目需求分析、对业务和流程理解不足的得1分；没有分析的不得分。	0-4	2.0	3.0	2.0
6	技术	整体设计：整体设计方案合理及完整、具有总体设计框架和设计思路、体现产品先进性的得4分；整体设计方案较合理及完整的得3分；整体设计方案较一般的得2分；整体设计方案欠完整较落后的得1分；没有设计方案的不得分。	0-4	0.0	3.0	2.0
7	技术	实施方案：项目实施方案：供应商提供项目实施方案。方案完整可靠得5分；方案较完整可靠得4分；方案基本满足需求3分；方案略有瑕疵得2分；方案存在重大瑕疵得1分；未提供得0分。	0-5	3.0	4.0	3.0
8	技术	维护巡检：供应商提供维护维修巡检方案。方案针对性强得3分，方案基本能满足项目需求得2分，方案有所欠缺得1分，无方案内容得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
9	技术	耗材性能：评标委员会根据耗材技术性能打分。耗材品质上乘得3分；耗材品质普通得2分；耗材品质不稳定得1分。	0-3	2.0	2.0	2.0
10	技术	耗材配送：评标委员会根据耗材配送方案的及时性、准确性打分。耗材配送及时得3分；耗材配送较及时得2分；耗材配送较慢得1分。	0-3	2.0	2.0	2.0
11	技术	应急预案：出现重大故障或突发情况的应急方案和措施给分，计划方案科学严谨得3分，计划方案能满足本项目需求得2分，计划方案简陋得1分，不提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
12.1	技术	项目负责人和驻场人员的运维证书，每提供一个ITSS相关证书复印件得1分，最高2分。	0-2	1.0	2.0	1.0
12.2	技术	驻场人员获得所提供打印设备原厂培训证书，每个品牌得1分，最多2分。提供证书复印件	0-2	0.0	1.0	0.0
13.1.1	技术	远程监控统计设备状态（耗材使用数、报警信息、打印页数）；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0

13.1.2	技术	可主动发送预警、报错邮件给IT管理员；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.1.3	技术	统计打印机的打印量，并可把打印量报告每季度定期发送邮件给IT管理员；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.1.4	技术	支持USB打印机的状态监控；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.1.5	技术	支持WIFI网络打印机的状态监控；满足得1分，不满足得0分	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.1	技术	具备报修端具备扫码报修功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.2	技术	具备查看维修状态功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.3	技术	具备服务评价功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.4	技术	具备维修端具备维修抢单、派单功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.5	技术	具备打印抄表对账管理；满足得2分，不满足得0分。	0-2	0.0	2.0	0.0
13.2.6	技术	具备配件耗材管理；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.7	技术	具备绩效人员考核。满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
合计			0-70	21.5	60.5	19.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：温州医科大学附属第二医院打印服务外包（ZJ-2330494）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	旭辉卓越健康信息科技有限公司	浙江天佳信息科技有限公司	湖州华普信息科技有限公司
1	商务	同类项目案例：供应商2020年1月1日起至今的打印外包服务案例打分，每个不同用户的案例得1分，最多3分。需提供合同复印件。	0-3	0.0	3.0	1.0
2	商务	著作权：供应商具有医院检查报告集中自助打印、自助机纸张存量倒计数、医院检查检验报告系统等相关的计算机软件著作权登记证书，每个证书得0.5分，最高得分为2分；需提供相应证书复印件，并加盖供应商单位公章，否则不得分。	0-2	0.5	1.5	0.0
3	技术	技术响应：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，每一条打★的不满足采购文件的扣2分，扣完为止。 注：参数需提供官网截图。	0-18	5.0	18.0	0.0
4.1	技术	样本质量：从样本制作工艺、美观度等方面评价。工艺精湛，外观美观得2分；工艺普通，外观普通得1分；不提供样张不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
4.2	技术	样本打印质量：从影像打印效果（色泽、层次感、细腻度、失真度、清晰度）等方面评价。打印清晰度高，色泽匀称，层次丰富，细腻，无失真得3分；打印清晰度较高，色泽较匀称，层次较丰富，较细腻，略微失真得2分；打印清晰度不高，色泽欠匀称，层次欠丰富，欠细腻，存在失真得1分；不提供样本或只提供部分图像的样本不得分。	0-3	0.0	2.0	0.0
5	技术	需求分析：项目需求分析合理、对业务和流程理解清晰、详细的得4分；项目需求分析较合理、对业务和流程较理解的得3分；项目需求分析、对业务和流程理解一般的得2分；项目需求分析、对业务和流程理解不足的得1分；没有分析的不得分。	0-4	3.0	4.0	3.0
6	技术	整体设计：整体设计方案合理及完整、具有总体设计框架和设计思路、体现产品先进性的得4分；整体设计方案较合理及完整的得3分；整体设计方案较一般的得2分；整体设计方案欠完整较落后的得1分；没有设计方案的不得分。	0-4	0.0	4.0	3.0
7	技术	实施方案：项目实施方案：供应商提供项目实施方案。方案完整可靠得5分；方案较完整可靠得4分；方案基本满足需求3分；方案略有瑕疵得2分；方案存在重大瑕疵得1分；未提供得0分。	0-5	3.0	4.0	3.0
8	技术	维护巡检：供应商提供维护维修巡检方案。方案针对性强得3分，方案基本能满足项目需求得2分，方案有所欠缺得1分，无方案内容得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0
9	技术	耗材性能：评标委员会根据耗材技术性能打分。耗材品质上乘得3分；耗材品质普通得2分；耗材品质不稳定得1分。	0-3	2.0	3.0	3.0
10	技术	耗材配送：评标委员会根据耗材配送方案的及时性、准确性打分。耗材配送及时得3分；耗材配送较及时得2分；耗材配送较慢得1分。	0-3	3.0	3.0	2.0
11	技术	应急预案：出现重大故障或突发情况的应急方案和措施给分，计划方案科学严谨得3分，计划方案能满足本项目需求得2分，计划方案简陋得1分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
12.1	技术	项目负责人和驻场人员的运维证书，每提供一个ITSS相关证书复印件得1分，最高2分。	0-2	1.0	2.0	1.0
12.2	技术	驻场人员获得所提供打印设备原厂培训证书，每个品牌得1分，最多2分。提供证书复印件	0-2	0.0	1.0	0.0
13.1.1	技术	远程监控统计设备状态（耗材使用数、报警信息、打印页数）；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0

13.1.2	技术	可主动发送预警、报错邮件给IT管理员；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.1.3	技术	统计打印机的打印量，并可把打印量报告每季度定期发送邮件给IT管理员；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.1.4	技术	支持USB打印机的状态监控；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.1.5	技术	支持WIFI网络打印机的状态监控；满足得1分，不满足得0分	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.1	技术	具备报修端具备扫码报修功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.2	技术	具备查看维修状态功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.3	技术	具备服务评价功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.4	技术	具备维修端具备维修抢单、派单功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.5	技术	具备打印抄表对账管理；满足得2分，不满足得0分。	0-2	0.0	2.0	0.0
13.2.6	技术	具备配件耗材管理；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.7	技术	具备绩效人员考核。满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
合计			0-70	25.5	66.5	24.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：温州医科大学附属第二医院打印服务外包（ZJ-2330494）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	旭辉卓越健康信息科技有限公司	浙江天佳信息科技有限公司	湖州华普信息科技有限公司
1	商务	同类项目案例：供应商2020年1月1日起至今的打印外包服务案例打分，每个不同用户的案例得1分，最多3分。需提供合同复印件。	0-3	0.0	3.0	1.0
2	商务	著作权：供应商具有医院检查报告集中自助打印、自助机纸张存量倒计数、医院检查检验报告系统等相关的计算机软件著作权登记证书，每个证书得0.5分，最高得分为2分；需提供相应证书复印件，并加盖供应商单位公章，否则不得分。	0-2	0.5	1.5	0.0
3	技术	技术响应：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，每一条打★的不满足采购文件的扣2分，扣完为止。 注：参数需提供官网截图。	0-18	5.0	18.0	0.0
4.1	技术	样本质量：从样本制作工艺、美观度等方面评价。工艺精湛，外观美观得2分；工艺普通，外观普通得1分；不提供样张不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
4.2	技术	样本打印质量：从影像打印效果（色泽、层次感、细腻度、失真度、清晰度）等方面评价。打印清晰度高，色泽匀称，层次丰富，细腻，无失真得3分；打印清晰度较高，色泽较匀称，层次较丰富，较细腻，略微失真得2分；打印清晰度不高，色泽欠匀称，层次欠丰富，欠细腻，存在失真得1分；不提供样本或只提供部分图像的样本不得分。	0-3	0.0	2.0	0.0
5	技术	需求分析：项目需求分析合理、对业务和流程理解清晰、详细的得4分；项目需求分析较合理、对业务和流程较理解的得3分；项目需求分析、对业务和流程理解一般的得2分；项目需求分析、对业务和流程理解不足的得1分；没有分析的不得分。	0-4	2.0	3.0	2.0
6	技术	整体设计：整体设计方案合理及完整、具有总体设计框架和设计思路、体现产品先进性的得4分；整体设计方案较合理及完整的得3分；整体设计方案较一般的得2分；整体设计方案欠完整较落后的得1分；没有设计方案的不得分。	0-4	0.0	3.0	2.0
7	技术	实施方案：项目实施方案：供应商提供项目实施方案。方案完整可靠得5分；方案较完整可靠得4分；方案基本满足需求3分；方案略有瑕疵得2分；方案存在重大瑕疵得1分；未提供得0分。	0-5	3.0	4.0	3.0
8	技术	维护巡检：供应商提供维护维修巡检方案。方案针对性强得3分，方案基本能满足项目需求得2分，方案有所欠缺得1分，无方案内容得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
9	技术	耗材性能：评标委员会根据耗材技术性能打分。耗材品质上乘得3分；耗材品质普通得2分；耗材品质不稳定得1分。	0-3	2.0	2.0	2.0
10	技术	耗材配送：评标委员会根据耗材配送方案的及时性、准确性打分。耗材配送及时得3分；耗材配送较及时得2分；耗材配送较慢得1分。	0-3	2.0	2.0	2.0
11	技术	应急预案：出现重大故障或突发情况的应急方案和措施给分，计划方案科学严谨得3分，计划方案能满足本项目需求得2分，计划方案简陋得1分，不提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
12.1	技术	项目负责人和驻场人员的运维证书，每提供一个ITSS相关证书复印件得1分，最高2分。	0-2	1.0	2.0	1.0
12.2	技术	驻场人员获得所提供打印设备原厂培训证书，每个品牌得1分，最多2分。提供证书复印件	0-2	0.0	1.0	0.0
13.1.1	技术	远程监控统计设备状态（耗材使用数、报警信息、打印页数）；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0

13.1.2	技术	可主动发送预警、报错邮件给IT管理员；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.1.3	技术	统计打印机的打印量，并可把打印量报告每季度定期发送邮件给IT管理员；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.1.4	技术	支持USB打印机的状态监控；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.1.5	技术	支持WIFI网络打印机的状态监控；满足得1分，不满足得0分	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.1	技术	具备报修端具备扫码报修功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.2	技术	具备查看维修状态功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.3	技术	具备服务评价功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.4	技术	具备维修端具备维修抢单、派单功能；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.5	技术	具备打印抄表对账管理；满足得2分，不满足得0分。	0-2	0.0	2.0	0.0
13.2.6	技术	具备配件耗材管理；满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
13.2.7	技术	具备绩效人员考核。满足得1分，不满足得0分。	0-1	0.0	1.0	0.0
合计			0-70	21.5	60.5	19.0

专家（签名）：

