

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江大学医学院附属第二医院肿瘤科多中心RCT服务项目（ZJ-2431246二次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	威海彰明医疗科技有限公司	杭州东蕴医药科技有限公司	科迩德（武汉）医药科技有限公司	上海策溯科技有限公司	辽宁一诺医药科技有限公司
1.1	商务	投标人每提供1个同类业绩得0.5分，最高得1分，提供合同复印件，否则不得分	0-1	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0
2.1	商务	研究文件确定实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	2.0	4.0	3.0	4.0	2.0
2.2	商务	临床试验 <b>监查</b> 和溯源实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	4.0	0.0	3.0	1.0
2.3	商务	数据管理服务实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0
2.4	商务	数据统计分析实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	4.0	0.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.5	商务	受试者管理实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	4.0	0.0	4.0	1.0
2.6	商务	研究相关方沟通与协调实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	4.0	0.0	3.0	0.0
2.7	商务	各环节服务内容的人工时间计划：人工投入、时间规划考虑充分，优化得5分，人工投入、时间规划考虑安排合理得4分，人工投入、时间规划基本符合项目要求得3分，人工投入时间规划安排有不够合理有瑕疵得2分，人工投入时间规划安排有缺陷得1分，人工投入时间安排不合理与项目有较大出入不得分。	0-5	2.0	4.0	2.0	4.0	1.0
3.1	商务	为本项目配备项目负责人1名，项目负责人具备GCP培训经历加3分，具有3年及以上从事多中心临床监查和项目管理工作经历加3分，提供证明材料，否则不得分。	0-6	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0
3.2	商务	配备数据管理统计分析人员2名，每名得2.5分，提供学历证书、工作经验否则不得分	0-5	0.0	5.0	0.0	2.5	0.0
3.3	商务	人员配置、分工方案：人工配置充分，根据项目需要充分设计项目人数数量、岗位分工，责任明确得5分，根据项目需求配备人员、岗位有分工得4分，项目人员配备和分工职责交叉、人员和人工梳理不够清晰的3分，项目人员配备不足岗位职责分工不合理得2分，人员配备不完善岗位职责交叉混乱的1分。	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0
4.1	商务	供应商具有完成本项目数据建库、数据管理和数据统计分析的软件和设备设施：软件和设备设施技术先进，优于本项目研究要求得5分，软件和设备技术科学满足本项目研究要求得4分，软件和设备技术尚能满足本项目研究要求得3分，软件和设备技术一般，基本满足本项目研究要求得2分，软件和设备技术有缺陷，不能满足本项目研究要求得1分，未提供不得分	0-5	0.0	4.0	0.0	3.0	1.0
5.1	商务	项目组织实施计划、进度安排内容完整全面、与项目实施要求匹配、过程细化、详细有效得5分，方案内容完整，工作流程安排满足进度要求得4分，工作内容、流程梳理缺少细化、进度安排缺少合理规划得3分，工作内容和流程梳理不足得2分，项目实施方案有明显缺陷、进度安排粗略得1分，没有实施方案得0分。	0-5	2.0	4.0	2.0	4.0	1.0

技术商务资信评分明细表

5.2	商务	项目组织管理办法内容完整全面、与项目实施要求匹配、过程细化得5分，方案内容完整，建立管理措施得4分，管理办法缺少细化不够齐全得3分，管理措施有瑕疵得2分，管理办法有重大缺陷得1分，没有管理办法得0分。	0-5	2.0	4.0	2.0	4.0	2.0
5.3	商务	项目应急措施充分有效得3分，应急措施不够齐全得2分，应急方案缺乏有效质控手段得1分，无应急方案得0分。	0-3	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0
5.4	商务	协助项目研究者交付文档和资料，文档和资料内容科学完整、有针对性得5分，文档和资料内容完整、缺少针对性得3分，文档和资料内容有缺陷、针对性差得1分，无交付文档和资料不得分。	0-5	3.0	5.0	1.0	4.0	1.0
6.1	商务	服务质量保障措施：方案科学详细，针对不同服务需求制定不同服务方式，服务响应时间快服务措施高效得5分；方案完整，有不同的服务方式，服务响应时间能满足采购人要求得4分；服务方案的内容和服务方式有疏漏，缺少完善质量保证措施得3分；服务内容缺少针对性，服务方式方法不能满足采购人需求，质量保证措施弱得2分，服务方案有缺陷、质量保障性差得1分，无保障措施不得分	0-5	3.0	4.0	2.0	3.0	3.0
6.2	商务	培训方案：数据收集培训内容科学完整、针对不同培训对象提供培训内容，师资力量和课时安排充分得5分，针对不同培训对象提供培训内容，课时安排合理得4分，培训内容较充分、针对性不强得3分，培训内容一般、缺少针对性得2分，培训内容有缺漏给1分，无方案不得分	0-5	3.0	4.0	2.0	4.0	2.0
合计			0-85	24.0	72.0	24.0	63.0	26.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江大学医学院附属第二医院肿瘤科多中心RCT服务项目（ZJ-2431246二次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	威海彰明医疗科技有限公司	杭州东蕴医药科技有限公司	科迹德（武汉）医药科技有限公司	上海策溯科技有限公司	辽宁一诺医药科技有限公司
1.1	商务	投标人每提供1个同类业绩得0.5分，最高得1分，提供合同复印件，否则不得分	0-1	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0
2.1	商务	研究文件确定实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	3.0	4.0	2.0	4.0	1.0
2.2	商务	临床试验监查和溯源实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	4.0	0.0	3.0	1.0
2.3	商务	数据管理服务实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	4.0	0.0	3.0	0.0
2.4	商务	数据统计分析实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	4.0	0.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.5	商务	受试者管理实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	4.0	0.0	3.0	1.0
2.6	商务	研究相关方沟通与协调实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0
2.7	商务	各环节服务内容的人工时间计划：人工投入、时间规划考虑充分，优化得5分，人工投入、时间规划考虑安排合理得4分，人工投入、时间规划基本符合项目要求得3分，人工投入时间规划安排有不够合理有瑕疵得2分，人工投入时间规划安排有缺陷得1分，人工投入时间安排不合理与项目有较大出入不得分。	0-5	4.0	3.0	1.0	3.0	1.0
3.1	商务	为本项目配备项目负责人1名，项目负责人具备GCP培训经历加3分，具有3年及以上从事多中心临床监查和项目管理工作经历加3分，提供证明材料，否则不得分。	0-6	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0
3.2	商务	配备数据管理统计分析人员2名，每名得2.5分，提供学历证书、工作经验否则不得分	0-5	0.0	5.0	0.0	2.5	0.0
3.3	商务	人员配置、分工方案：人工配置充分，根据项目需要充分设计项目人数数量、岗位分工，责任明确得5分，根据项目需求配备人员、岗位有分工得4分，项目人员配备和分工职责交叉、人员和人工梳理不够清晰的3分，项目人员配备不足岗位职责分工不合理得2分，人员配备不完善岗位职责交叉混乱的1分。	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0
4.1	商务	供应商具有完成本项目数据建库、数据管理和数据统计分析的软件和设备设施：软件和设备设施技术先进，优于本项目研究要求得5分，软件和设备技术科学满足本项目研究要求得4分，软件和设备技术尚能满足本项目研究要求得3分，软件和设备技术一般，基本满足本项目研究要求得2分，软件和设备技术有缺陷，不能满足本项目研究要求得1分，未提供不得分	0-5	0.0	3.0	0.0	4.0	1.0
5.1	商务	项目组织实施计划、进度安排内容完整全面、与项目实施要求匹配、过程细化、详细有效得5分，方案内容完整，工作流程安排满足进度要求得4分，工作内容、流程梳理缺少细化、进度安排缺少合理规划得3分，工作内容和流程梳理不足得2分，项目实施方案有明显缺陷、进度安排粗略得1分，没有实施方案得0分。	0-5	1.0	3.0	3.0	4.0	1.0

技术商务资信评分明细表

5.2	商务	项目组织管理办法内容完整全面、与项目实施要求匹配、过程细化得5分，方案内容完整，建立管理措施得4分，管理办法缺少细化不够齐全得3分，管理措施有瑕疵得2分，管理办法有重大缺陷得1分，没有管理办法得0分。	0-5	2.0	3.0	1.0	3.0	1.0
5.3	商务	项目应急措施充分有效得3分，应急措施不够齐全得2分，应急方案缺乏有效质控手段得1分，无应急方案得0分。	0-3	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0
5.4	商务	协助项目研究者交付文档和资料，文档和资料内容科学完整、有针对性得5分，文档和资料内容完整、缺少针对性得3分，文档和资料内容有缺陷、针对性差得1分，无交付文档和资料不得分。	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0
6.1	商务	服务质量保障措施：方案科学详细，针对不同服务需求制定不同服务方式，服务响应时间快服务措施高效得5分；方案完整，有不同的服务方式，服务响应时间能满足采购人要求得4分；服务方案的内容和服务方式有疏漏，缺少完善质量保证措施得3分；服务内容缺少针对性，服务方式方法不能满足采购人需求，质量保证措施弱得2分，服务方案有缺陷、质量保障性差得1分，无保障措施不得分	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0
6.2	商务	培训方案：数据收集培训内容科学完整、针对不同培训对象提供培训内容，师资力量和课时安排充分得5分，针对不同培训对象提供培训内容，课时安排合理得4分，培训内容较充分、针对性不强得3分，培训内容一般、缺少针对性得2分，培训内容有缺漏给1分，无方案不得分	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	2.0
合计			0-85	20.0	62.0	20.0	57.0	22.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江大学医学院附属第二医院肿瘤科多中心RCT服务项目（ZJ-2431246二次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	威海彰明医疗科技有限公司	杭州东蕴医药科技有限公司	科迹德（武汉）医药科技有限公司	上海策溯科技有限公司	辽宁一诺医药科技有限公司
1.1	商务	投标人每提供1个同类业绩得0.5分，最高得1分，提供合同复印件，否则不得分	0-1	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0
2.1	商务	研究文件确定实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0
2.2	商务	临床试验监查和溯源实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	1.0
2.3	商务	数据管理服务实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0	4.0	0.0
2.4	商务	数据统计分析实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.5	商务	受试者管理实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	1.0
2.6	商务	研究相关方沟通与协调实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	3.0	0.0	5.0	0.0
2.7	商务	各环节服务内容的人工时间计划：人工投入、时间规划考虑充分，优化得5分，人工投入、时间规划考虑安排合理得4分，人工投入、时间规划基本符合项目要求得3分，人工投入时间规划安排有不够合理有瑕疵得2分，人工投入时间规划安排有缺陷得1分，人工投入时间安排不合理与项目有较大出入不得分。	0-5	2.0	4.0	1.0	5.0	1.0
3.1	商务	为本项目配备项目负责人1名，项目负责人具备GCP培训经历加3分，具有3年及以上从事多中心临床监查和项目管理工作经历加3分，提供证明材料，否则不得分。	0-6	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0
3.2	商务	配备数据管理统计分析人员2名，每名得2.5分，提供学历证书、工作经验否则不得分	0-5	0.0	5.0	0.0	2.5	0.0
3.3	商务	人员配置、分工方案：人工配置充分，根据项目需要充分设计项目人数数量、岗位分工，责任明确得5分，根据项目需求配备人员、岗位有分工得4分，项目人员配备和分工职责交叉、人员和人工梳理不够清晰的3分，项目人员配备不足岗位职责分工不合理得2分，人员配备不完善岗位职责交叉混乱的1分。	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0
4.1	商务	供应商具有完成本项目数据建库、数据管理和数据统计分析的软件和设备设施：软件和设备设施技术先进，优于本项目研究要求得5分，软件和设备技术科学满足本项目研究要求得4分，软件和设备技术尚能满足本项目研究要求得3分，软件和设备技术一般，基本满足本项目研究要求得2分，软件和设备技术有缺陷，不能满足本项目研究要求得1分，未提供不得分	0-5	0.0	5.0	0.0	4.0	1.0
5.1	商务	项目组织实施计划、进度安排内容完整全面、与项目实施要求匹配、过程细化、详细有效得5分，方案内容完整，工作流程安排满足进度要求得4分，工作内容、流程梳理缺少细化、进度安排缺少合理规划得3分，工作内容和流程梳理不足得2分，项目实施方案有明显缺陷、进度安排粗略得1分，没有实施方案得0分。	0-5	3.0	4.0	3.0	5.0	2.0

技术商务资信评分明细表

5.2	商务	项目组织管理办法内容完整全面、与项目实施要求匹配、过程细化得5分，方案内容完整，建立管理措施得4分，管理办法缺少细化不够齐全得3分，管理措施有瑕疵得2分，管理办法有重大缺陷得1分，没有管理办法得0分。	0-5	3.0	4.0	2.0	4.0	2.0
5.3	商务	项目应急措施充分有效得3分，应急措施不够齐全得2分，应急方案缺乏有效质控手段得1分，无应急方案得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	1.0
5.4	商务	协助项目研究者交付文档和资料，文档和资料内容科学完整、有针对性得5分，文档和资料内容完整、缺少针对性得3分，文档和资料内容有缺陷、针对性差得1分，无交付文档和资料不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	5.0	1.0
6.1	商务	服务质量保障措施：方案科学详细，针对不同服务需求制定不同服务方式，服务响应时间快服务措施高效得5分；方案完整，有不同的服务方式，服务响应时间能满足采购人要求得4分；服务方案的内容和服务方式有疏漏，缺少完善质量保证措施得3分；服务内容缺少针对性，服务方式方法不能满足采购人需求，质量保证措施弱得2分，服务方案有缺陷、质量保障性差得1分，无保障措施不得分	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0
6.2	商务	培训方案：数据收集培训内容科学完整、针对不同培训对象提供培训内容，师资力量和课时安排充分得5分，针对不同培训对象提供培训内容，课时安排合理得4分，培训内容较充分、针对性不强得3分，培训内容一般、缺少针对性得2分，培训内容有缺漏给1分，无方案不得分	0-5	2.0	5.0	3.0	5.0	3.0
合计			0-85	27.0	77.0	28.0	75.0	30.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江大学医学院附属第二医院肿瘤科多中心RCT服务项目（ZJ-2431246二次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	威海彰明医疗科技有限公司	杭州东蕴医药科技有限公司	科迹德（武汉）医药科技有限公司	上海策溯科技有限公司	辽宁一诺医药科技有限公司
1.1	商务	投标人每提供1个同类业绩得0.5分，最高得1分，提供合同复印件，否则不得分	0-1	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0
2.1	商务	研究文件确定实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	2.0	4.0	2.0	3.0	2.0
2.2	商务	临床试验监查和溯源实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	3.0	0.0	1.0	1.0
2.3	商务	数据管理服务实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	3.0	0.0	4.0	0.0
2.4	商务	数据统计分析实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.5	商务	受试者管理实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	3.0	0.0	4.0	1.0
2.6	商务	研究相关方沟通与协调实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	4.0	0.0	3.0	0.0
2.7	商务	各环节服务内容的人工时间计划：人工投入、时间规划考虑充分，优化得5分，人工投入、时间规划考虑安排合理得4分，人工投入、时间规划基本符合项目要求得3分，人工投入时间规划安排有不够合理有瑕疵得2分，人工投入时间规划安排有缺陷得1分，人工投入时间安排不合理与项目有较大出入不得分。	0-5	2.0	4.0	2.0	4.0	1.0
3.1	商务	为本项目配备项目负责人1名，项目负责人具备GCP培训经历加3分，具有3年及以上从事多中心临床监查和项目管理工作经历加3分，提供证明材料，否则不得分。	0-6	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0
3.2	商务	配备数据管理统计分析人员2名，每名得2.5分，提供学历证书、工作经验否则不得分	0-5	0.0	5.0	0.0	2.5	0.0
3.3	商务	人员配置、分工方案：人工配置充分，根据项目需要充分设计项目人数数量、岗位分工，责任明确得5分，根据项目需求配备人员、岗位有分工得4分，项目人员配备和分工职责交叉、人员和人工梳理不够清晰的3分，项目人员配备不足岗位职责分工不合理得2分，人员配备不完善岗位职责交叉混乱的1分。	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0
4.1	商务	供应商具有完成本项目数据建库、数据管理和数据统计分析的软件和设备设施：软件和设备设施技术先进，优于本项目研究要求得5分，软件和设备技术科学满足本项目研究要求得4分，软件和设备技术尚能满足本项目研究要求得3分，软件和设备技术一般，基本满足本项目研究要求得2分，软件和设备技术有缺陷，不能满足本项目研究要求得1分，未提供不得分	0-5	0.0	4.0	0.0	4.0	1.0
5.1	商务	项目组织实施计划、进度安排内容完整全面、与项目实施要求匹配、过程细化、详细有效得5分，方案内容完整，工作流程安排满足进度要求得4分，工作内容、流程梳理缺少细化、进度安排缺少合理规划得3分，工作内容和流程梳理不足得2分，项目实施方案有明显缺陷、进度安排粗略得1分，没有实施方案得0分。	0-5	3.0	4.0	2.0	4.0	1.0

技术商务资信评分明细表

5.2	商务	项目组织管理办法内容完整全面、与项目实施要求匹配、过程细化得5分，方案内容完整，建立管理措施得4分，管理办法缺少细化不够齐全得3分，管理措施有瑕疵得2分，管理办法有重大缺陷得1分，没有管理办法得0分。	0-5	2.0	4.0	2.0	4.0	2.0
5.3	商务	项目应急措施充分有效得3分，应急措施不够齐全得2分，应急方案缺乏有效质控手段得1分，无应急方案得0分。	0-3	2.0	3.0	1.0	3.0	2.0
5.4	商务	协助项目研究者交付文档和资料，文档和资料内容科学完整、有针对性得5分，文档和资料内容完整、缺少针对性得3分，文档和资料内容有缺陷、针对性差得1分，无交付文档和资料不得分。	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	3.0
6.1	商务	服务质量保障措施：方案科学详细，针对不同服务需求制定不同服务方式，服务响应时间快服务措施高效得5分；方案完整，有不同的服务方式，服务响应时间能满足采购人要求得4分；服务方案的内容和服务方式有疏漏，缺少完善质量保证措施得3分；服务内容缺少针对性，服务方式方法不能满足采购人需求，质量保证措施弱得2分，服务方案有缺陷、质量保障性差得1分，无保障措施不得分	0-5	2.0	4.0	1.0	4.0	2.0
6.2	商务	培训方案：数据收集培训内容科学完整、针对不同培训对象提供培训内容，师资力量和课时安排充分得5分，针对不同培训对象提供培训内容，课时安排合理得4分，培训内容较充分、针对性不强得3分，培训内容一般、缺少针对性得2分，培训内容有缺漏给1分，无方案不得分	0-5	2.0	5.0	1.0	4.0	2.0
合计			0-85	22.0	68.0	21.0	62.0	28.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江大学医学院附属第二医院肿瘤科多中心RCT服务项目（ZJ-2431246二次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	威海彰明医疗科技有限公司	杭州东蕴医药科技有限公司	科迹德（武汉）医药科技有限公司	上海策溯科技有限公司	辽宁一诺医药科技有限公司
1.1	商务	投标人每提供1个同类业绩得0.5分，最高得1分，提供合同复印件，否则不得分	0-1	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0
2.1	商务	研究文件确定实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0
2.2	商务	临床试验监查和溯源实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0	4.0	1.0
2.3	商务	数据管理服务实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0
2.4	商务	数据统计分析实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.5	商务	受试者管理实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	4.0	0.0	4.0	1.0
2.6	商务	研究相关方沟通与协调实施方案：方案内容完善无缺漏、流程清晰，目标明确可行性强得5分，方案内容完整、流程有规划、有实施目标可操作得4分，方案内容基本完成，流程基本合理，实施目标基本可行得3分，方案内容有缺漏，流程不够顺畅，目标实施操作性不够得2分，方案内容有缺陷，流程不清晰、操作性差得1分，无方案不得分。	0-5	0.0	4.0	0.0	5.0	0.0
2.7	商务	各环节服务内容的人工时间计划：人工投入、时间规划考虑充分，优化得5分，人工投入、时间规划考虑安排合理得4分，人工投入、时间规划基本符合项目要求得3分，人工投入时间规划安排有不够合理有瑕疵得2分，人工投入时间规划安排有缺陷得1分，人工投入时间安排不合理与项目有较大出入不得分。	0-5	1.0	5.0	2.0	3.0	1.0
3.1	商务	为本项目配备项目负责人1名，项目负责人具备GCP培训经历加3分，具有3年及以上从事多中心临床监查和项目管理工作经历加3分，提供证明材料，否则不得分。	0-6	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0
3.2	商务	配备数据管理统计分析人员2名，每名得2.5分，提供学历证书、工作经验否则不得分	0-5	0.0	5.0	0.0	2.5	0.0
3.3	商务	人员配置、分工方案：人工配置充分，根据项目需要充分设计项目人数数量、岗位分工，责任明确得5分，根据项目需求配备人员、岗位有分工得4分，项目人员配备和分工职责交叉、人员和人工梳理不够清晰的3分，项目人员配备不足岗位职责分工不合理得2分，人员配备不完善岗位职责交叉混乱的1分。	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0
4.1	商务	供应商具有完成本项目数据建库、数据管理和数据统计分析的软件和设备设施：软件和设备设施技术先进，优于本项目研究要求得5分，软件和设备技术科学满足本项目研究要求得4分，软件和设备技术尚能满足本项目研究要求得3分，软件和设备技术一般，基本满足本项目研究要求得2分，软件和设备技术有缺陷，不能满足本项目研究要求得1分，未提供不得分	0-5	0.0	3.0	0.0	4.0	1.0
5.1	商务	项目组织实施计划、进度安排内容完整全面、与项目实施要求匹配、过程细化、详细有效得5分，方案内容完整，工作流程安排满足进度要求得4分，工作内容、流程梳理缺少细化、进度安排缺少合理规划得3分，工作内容和流程梳理不足得2分，项目实施方案有明显缺陷、进度安排粗略得1分，没有实施方案得0分。	0-5	2.0	5.0	3.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

5.2	商务	项目组织管理办法内容完整全面、与项目实施要求匹配、过程细化得5分，方案内容完整，建立管理措施得4分，管理办法缺少细化不够齐全得3分，管理措施有瑕疵得2分，管理办法有重大缺陷得1分，没有管理办法得0分。	0-5	2.0	4.0	2.0	3.0	3.0
5.3	商务	项目应急措施充分有效得3分，应急措施不够齐全得2分，应急方案缺乏有效质控手段得1分，无应急方案得0分。	0-3	1.0	3.0	1.0	3.0	2.0
5.4	商务	协助项目研究者交付文档和资料，文档和资料内容科学完整、有针对性得5分，文档和资料内容完整、缺少针对性得3分，文档和资料内容有缺陷、针对性差得1分，无交付文档和资料不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	1.0
6.1	商务	服务质量保障措施：方案科学详细，针对不同服务需求制定不同服务方式，服务响应时间快服务措施高效得5分；方案完整，有不同的服务方式，服务响应时间能满足采购人要求得4分；服务方案的内容和服务方式有疏漏，缺少完善质量保证措施得3分；服务内容缺少针对性，服务方式方法不能满足采购人需求，质量保证措施弱得2分，服务方案有缺陷、质量保障性差得1分，无保障措施不得分	0-5	3.0	5.0	2.0	4.0	2.0
6.2	商务	培训方案：数据收集培训内容科学完整、针对不同培训对象提供培训内容，师资力量和课时安排充分得5分，针对不同培训对象提供培训内容，课时安排合理得4分，培训内容较充分、针对性不强得3分，培训内容一般、缺少针对性得2分，培训内容有缺漏给1分，无方案不得分	0-5	3.0	4.0	2.0	4.0	2.0
合计			0-85	22.0	74.0	26.0	64.0	29.0

专家（签名）：