

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：云湖省级森林公园优化调整范围勘界立标项目（HBCG-TL2024046）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江聚禾空间规划科技有限公司	温州华坤土地规划设计有限公司	杭州亨舜规划设计有限公司	杭州博悦规划设计有限公司
1	商务	类似业绩：供应商自2021年1月1日以来至今承担过类似项目成功案例的，每个得1分，最高得2分。提供业绩合同复印件，未提供的不得分。	0-2	1.0	2.0	2.0	0.0
2	商务	企业荣誉：供应商自2021年1月1日以来，获得过政府机构颁发的奖项（奖项内容需与本项目相符），省级及以上的每个得3分，市级每个得2分，县级每个得1分，本项最高得5分。	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0
3	商务	企业实力：供应商具有林业调查规划设计资质证书，丙级得1分，乙级得2分，甲级得3分。 注：须提供相关证书复印件加盖投标供应商公章。	0-3	0.0	1.0	2.0	1.0
4.1	商务	1、项目负责人：具有土地规划类或测绘类或林业类高级及以上职称的得4分，具有土地规划类或测绘类或林业类中级职称的得2分。 提供职称证书复印件及人员近期（近三个月内任意一个月）社保证明或聘用合同等相关材料，不提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0
4.2	商务	2、项目组成员（不含项目负责人）：具备土地规划类或测绘类或林业类高级及以上职称每人计2分；具备土地规划类或测绘类或林业类中级职称每人计1分；最高得8分。 提供职称证书复印件及人员近期（近三个月内任意一个月）社保证明或聘用合同等相关材料，不提供的不得分	0-8	3.0	6.0	8.0	3.0
5	技术	项目理解：供应商对本项目背景、现状情况的认识及理解。对本项目背景、现状情况认识理解全面且表述清晰的得4-6分，认识理解部分全面清晰的得2-3.9分，严重不足的得0-1.9分。	0-6	3.7	3.9	4.5	2.0
6.1	商务	1、根据供应商针对本项目制定施测方法进行评审；施测方法合理、可行且完全符合项目采购需求的得4-6分，部分合理、可行的得2-3.9分，内容严重不足或不合理的得0-1.9分。	0-6	3.0	4.5	4.0	2.0
6.2	商务	2、根据供应商针对本项目制定勘界立桩方案进行评审；管理方案内容合理、可行且完全符合项目采购需求的得4-6分，部分合理、可行的得2-3.9分，内容严重不足或不合理的得0-1.9分。	0-6	3.9	4.0	4.0	3.0
6.3	商务	3、根据供应商针对本项目制定管理方案进行评审；管理方案内容合理、可行且完全符合项目采购需求的得4-6分，部分合理、可行的得2-3.9分，内容严重不足或不合理的得0-1.9分。	0-6	3.0	4.5	4.0	2.0
6.4	商务	4、根据供应商针对本项目制定安全技术措施方案进行评审；安全技术措施方案合理、可行且完全符合项目采购需求的得4-5分，部分合理、可行的得2-3.9分，内容严重不足或不合理的得0-1.9分。	0-5	3.0	4.0	4.5	2.5
7.1	商务	进行供应商针对本项目制定的进度安排进行综合评审 1、具有健全的项目组织和明确的职责分配的得3-5分；内容存在不足、职责分配不够明确的得0-2.9分。	0-5	2.5	3.5	3.0	2.0
7.2	商务	2、具有详细的施工进度计划符合采购需求的得2-4分；内容存在不足、进度计划安排不够合理的得0-1.9分。	0-4	2.0	3.0	3.0	1.5
8	商务	合理化建议：根据供应商针对重难点技术环节提出合理化建议进行评审；合理化建议确实能对项目的实施产生有益作用的得4-5分；对项目实施产生有益作用不明显或有偏差的得2-3.9分；严重不足的得0-1.9分。	0-5	3.0	4.0	4.0	2.0
9	商务	质量保障：根据供应商针对本项目提出的质量保障措施进行评审；措施中有明确的服务质量目标、质量保障措施且表述清晰，合理可行的得4-5分；质量目标质量措施不够明确或表述不够完整清晰、部分合理可行的得2-3.9分，内容严重缺失不足的得0-1.9分。	0-5	3.0	3.9	4.0	2.0
10	商务	应急预案：对项目实施过程中可能遇到的各类突发事件及问题制定其应对措施进行评审，根据运行服务保障应急预案全面、有针对性且有具体的应对措施的得4-5分；应急预案不够全面、缺乏针对性、内容不够完善的得2-3.9分；严重不足或内容明显没有针对性的得0-1.9分。	0-5	3.0	4.0	3.5	1.5
11	商务	售后服务方案：根据供应商提供的售后服务方案、售后服务承诺以及服务承诺落实的保障措施和后续技术支持进行评审；服务方案、服务承诺以及服务承诺落实的保障措施和后续技术支持内容完整、可行契合采购人要求的得4-5分；内容不够完整、部分契合采购人要求的得2-3.9分；内容严重不足或缺失的得0-1.9分。	0-5	3.0	4.0	4.0	2.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-80	39.1	54.3	63.5	28.5
----	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：云湖省级森林公园优化调整范围勘界立标项目（HBCG-TL2024046）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江聚禾空间规划科技有限公司	温州华坤土地规划设计有限公司	杭州亨舜规划设计有限公司	杭州博悦规划设计有限公司
1	商务	类似业绩：供应商自2021年1月1日以来至今承担过类似项目成功案例的，每个得1分，最高得2分。提供业绩合同复印件，未提供的不得分。	0-2	1.0	2.0	2.0	0.0
2	商务	企业荣誉：供应商自2021年1月1日以来，获得过政府机构颁发的奖项（奖项内容需与本项目相符），省级及以上的每个得3分，市级每个得2分，县级每个得1分，本项最高得5分。	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0
3	商务	企业实力：供应商具有林业调查规划设计资质证书，丙级得1分，乙级得2分，甲级得3分。 注：须提供相关证书复印件加盖投标供应商公章。	0-3	0.0	1.0	2.0	1.0
4.1	商务	1、项目负责人：具有土地规划类或测绘类或林业类高级及以上职称的得4分，具有土地规划类或测绘类或林业类中级职称的得2分。 提供职称证书复印件及人员近期（近三个月内任意一个月）社保证明或聘用合同等相关材料，不提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0
4.2	商务	2、项目组成员（不含项目负责人）：具备土地规划类或测绘类或林业类高级及以上职称每人计2分；具备土地规划类或测绘类或林业类中级职称每人计1分；最高得8分。 提供职称证书复印件及人员近期（近三个月内任意一个月）社保证明或聘用合同等相关材料，不提供的不得分	0-8	3.0	6.0	8.0	3.0
5	技术	项目理解：供应商对本项目背景、现状情况的认识及理解。对本项目背景、现状情况认识理解全面且表述清晰的得4-6分，认识理解部分全面清晰的得2-3.9分，严重不足的得0-1.9分。	0-6	5.0	5.0	5.5	3.0
6.1	商务	1、根据供应商针对本项目制定施测方法进行评审；施测方法合理、可行且完全符合项目采购需求的得4-6分，部分合理、可行的得2-3.9分，内容严重不足或不合理的得0-1.9分。	0-6	3.0	5.0	5.5	2.5
6.2	商务	2、根据供应商针对本项目制定勘界立桩方案进行评审；管理方案内容合理、可行且完全符合项目采购需求的得4-6分，部分合理、可行的得2-3.9分，内容严重不足或不合理的得0-1.9分。	0-6	2.5	5.5	4.5	2.5
6.3	商务	3、根据供应商针对本项目制定管理方案进行评审；管理方案内容合理、可行且完全符合项目采购需求的得4-6分，部分合理、可行的得2-3.9分，内容严重不足或不合理的得0-1.9分。	0-6	2.5	5.5	5.0	2.5
6.4	商务	4、根据供应商针对本项目制定安全技术措施方案进行评审；安全技术措施方案合理、可行且完全符合项目采购需求的得4-5分，部分合理、可行的得2-3.9分，内容严重不足或不合理的得0-1.9分。	0-5	2.0	4.5	4.0	2.0
7.1	商务	进行供应商针对本项目制定的进度安排进行综合评审 1、具有健全的项目组织和明确的职责分配的得3-5分；内容存在不足、职责分配不够明确的得0-2.9分。	0-5	2.0	4.5	4.0	2.0
7.2	商务	2、具有详细的施工进度计划符合采购需求的得2-4分；内容存在不足、进度计划安排不够合理的得0-1.9分。	0-4	2.0	3.5	3.5	2.0
8	商务	合理化建议：根据供应商针对重难点技术环节提出合理化建议进行评审；合理化建议确实能对项目的实施产生有益作用的得4-5分；对项目实施产生有益作用不明显或有偏差的得2-3.9分；严重不足的得0-1.9分。	0-5	2.0	4.0	4.5	2.0
9	商务	质量保障：根据供应商针对本项目提出的质量保障措施进行评审；措施中有明确的服务质量目标、质量保障措施且表述清晰，合理可行的得4-5分；质量目标质量措施不够明确或表述不够完整清晰、部分合理可行的得2-3.9分，内容严重缺失不足的得0-1.9分。	0-5	2.0	4.5	4.5	2.0
10	商务	应急预案：对项目实施过程中可能遇到的各类突发事件及问题制定其应对措施进行评审，根据运行服务保障应急预案全面、有针对性且有具体的应对措施的得4-5分；应急预案不够全面、缺乏针对性、内容不够完善的得2-3.9分；严重不足或内容明显没有针对性的得0-1.9分。	0-5	2.0	4.5	4.5	2.0
11	商务	售后服务方案：根据供应商提供的售后服务方案、售后服务承诺以及服务承诺落实的保障措施和后续技术支持进行评审；服务方案、服务承诺以及服务承诺落实的保障措施和后续技术支持内容完整，可行契合采购人要求的得4-5分；内容不够完整、部分契合采购人要求的得2-3.9分；内容严重不足或缺失的得0-1.9分。	0-5	2.0	4.0	4.5	2.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-80	33.0	61.5	71.0	30.5
----	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：云湖省级森林公园优化调整范围勘界立标项目（HBCG-TL2024046）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江聚禾空间规划科技有限公司	温州华坤土地规划设计有限公司	杭州亨舜规划设计有限公司	杭州博悦规划设计有限公司
1	商务	类似业绩：供应商自2021年1月1日以来至今承担过类似项目成功案例的，每个得1分，最高得2分。提供业绩合同复印件，未提供的不得分。	0-2	1.0	2.0	2.0	0.0
2	商务	企业荣誉：供应商自2021年1月1日以来，获得过政府机构颁发的奖项（奖项内容需与本项目相符），省级及以上的每个得3分，市级每个得2分，县级每个得1分，本项最高得5分。	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0
3	商务	企业实力：供应商具有林业调查规划设计资质证书，丙级得1分，乙级得2分，甲级得3分。 注：须提供相关证书复印件加盖投标供应商公章。	0-3	0.0	1.0	2.0	1.0
4.1	商务	1、项目负责人：具有土地规划类或测绘类或林业类高级及以上职称的得4分，具有土地规划类或测绘类或林业类中级职称的得2分。 提供职称证书复印件及人员近期（近三个月内任意一个月）社保证明或聘用合同等相关材料，不提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0
4.2	商务	2、项目组成员（不含项目负责人）：具备土地规划类或测绘类或林业类高级及以上职称每人计2分；具备土地规划类或测绘类或林业类中级职称每人计1分；最高得8分。 提供职称证书复印件及人员近期（近三个月内任意一个月）社保证明或聘用合同等相关材料，不提供的不得分	0-8	3.0	6.0	8.0	3.0
5	技术	项目理解：供应商对本项目背景、现状情况的认识及理解。对本项目背景、现状情况认识理解全面且表述清晰的得4-6分，认识理解部分全面清晰的得2-3.9分，严重不足的得0-1.9分。	0-6	4.0	4.0	4.2	2.0
6.1	商务	1、根据供应商针对本项目制定施测方法进行评审；施测方法合理、可行且完全符合项目采购需求的得4-6分，部分合理、可行的得2-3.9分，内容严重不足或不合理的得0-1.9分。	0-6	4.2	5.0	4.4	4.0
6.2	商务	2、根据供应商针对本项目制定勘界立桩方案进行评审；管理方案内容合理、可行且完全符合项目采购需求的得4-6分，部分合理、可行的得2-3.9分，内容严重不足或不合理的得0-1.9分。	0-6	2.2	5.0	2.4	3.6
6.3	商务	3、根据供应商针对本项目制定管理方案进行评审；管理方案内容合理、可行且完全符合项目采购需求的得4-6分，部分合理、可行的得2-3.9分，内容严重不足或不合理的得0-1.9分。	0-6	2.0	5.0	4.0	2.0
6.4	商务	4、根据供应商针对本项目制定安全技术措施方案进行评审；安全技术措施方案合理、可行且完全符合项目采购需求的得4-5分，部分合理、可行的得2-3.9分，内容严重不足或不合理的得0-1.9分。	0-5	2.0	4.2	4.0	2.0
7.1	商务	进行供应商针对本项目制定的进度安排进行综合评审 1、具有健全的项目组织和明确的职责分配的得3-5分；内容存在不足、职责分配不够明确的得0-2.9分。	0-5	2.8	4.2	4.4	2.9
7.2	商务	2、具有详细的施工进度计划符合采购需求的得2-4分；内容存在不足、进度计划安排不够合理的得0-1.9分。	0-4	2.0	3.2	3.2	2.0
8	商务	合理化建议：根据供应商针对重难点技术环节提出合理化建议进行评审；合理化建议确实能对项目的实施产生有益作用的得4-5分；对项目实施产生有益作用不明显或有偏差的得2-3.9分；严重不足的得0-1.9分。	0-5	2.0	4.0	4.2	2.0
9	商务	质量保障：根据供应商针对本项目提出的质量保障措施进行评审；措施中有明确的服务质量目标、质量保障措施且表述清晰，合理可行的得4-5分；质量目标质量措施不够明确或表述不够完整清晰、部分合理可行的得2-3.9分，内容严重缺失不足的得0-1.9分。	0-5	2.0	4.0	4.2	2.0
10	商务	应急预案：对项目实施过程中可能遇到的各类突发事件及问题制定其应对措施进行评审，根据运行服务保障应急预案全面、有针对性且有具体的应对措施的得4-5分；应急预案不够全面、缺乏针对性、内容不够完善的得2-3.9分；严重不足或内容明显没有针对性的得0-1.9分。	0-5	2.0	4.2	3.9	2.0
11	商务	售后服务方案：根据供应商提供的售后服务方案、售后服务承诺以及服务承诺落实的保障措施和后续技术支持进行评审；服务方案、服务承诺以及服务承诺落实的保障措施和后续技术支持内容完整，可行契合采购人要求的得4-5分；内容不够完整、部分契合采购人要求的得2-3.9分；内容严重不足或缺失的得0-1.9分。	0-5	3.0	4.0	4.2	3.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-80	34.2	57.8	64.1	33.5
----	------	------	------	------	------

专家（签名）：