

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：台州学院智慧校园（2022年）项目全景教室、直播教室LED大屏建设项目（TZCG-2022-GK022号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江亚智 互联科技 有限公司	杭州乐只 科技有限 公司	上海卓越 睿新数码 股份有限 公司	杭州芳言 科技有限 公司
1	技术	根据软、硬件产品配置选型、技术参数性能符合招标文件的响应程度评定。具体为：技术参数性能完全符合或优于采购文件要求得23分；带★项每项负偏离扣1分，其他负偏离每有一项扣0.5分。	0-23	9	16	23	8
2	技术	根据投标人对采购招标方案需求的理解提供的项目总体思路，系统构架，设计方案，根据方案的成熟度、科学性和可靠性进行综合评分： ①对招标方案需求了解深入，项目总体思路清晰，设计方案合理得10-7.1分； ②对招标方案需求了解较深入，项目总体思路较清晰，设计方案较合理得7-3.1分； ③对招标方案需求了解一般，项目总体思路一般，设计方案一般3-0分。	0-10	7	7	9	8
3.1	技术	详细演示评分如下： 1.在LED环幕大屏上展示全屏图片资源（完全充满大屏）自由的切换。满足的得2分，不满足得0分； 2.在LED环幕大屏上展示环幕全屏视频资源（完全充满大屏）自由的切换。满足的得2分，不满足得0分； 3.在LED环幕大屏上展示PPT五页式布局，中间为当前画面，同时会显示前两页和后两页画面。满足的得3分，不满足得0分； 4.在LED环幕大屏上展示PPT五页式布局中，可将后两页画面隐藏。满足的得3分，不满足得0分； 5.LED环幕大屏支持通过中控平板实现全景图片类资源的360°水平旋转和一定角度的上下拖动功能，满足的得3分，不满足得0分； 6.在线互动：在线互动模式需至少容纳60人位学生同时在线，LED环幕大屏上呈现该至少10位学生的真实实时画面，互动过程中该10位学生可以申请发言，学生申请发言时环幕上对应该学生实时画面的周围应出现明显提示，演示视频清晰展示此功能得2分，否则不得分。	0-15	0	0	15	0
4	技术	根据本项目特点制定的实施组织方案（包括安质量保证措施、进度计划保证措施、全文明施工保证措施、环境保证措施等）的科学性、合理性进行综合打分： ①方案详实、内容完整、操作性强的得6-4.1分； ②方案合理、内容常规、操作性一般的得4-2.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的得2-0分。	0-6	4	4	5.5	5
5	商务资信	具有①知识产权管理体系认证证书并附体系审核报告证明②质量管理体系认证证书③信息技术服务管理体系认证证书④信息安全管理体系认证证书，每具备一种得0.5分，没有不得分，最高得2分。（以上证书需提供证书扫描件并加盖投标人公章，不提供则不得分）	0-2	0	0	2	0
6	商务资信	综合考虑投标人针对本项目组建的项目团队情况打分： 1.拟派项目经理具备信息系统项目管理师得1分； 2.团队成员具备系统集成项目管理工程师证书的得1分。 （注：需提供投标截止日期前近6个月在投标单位的社保缴纳证明的扫描件，不提供不得分。）	0-2	0	0	1	0
7	商务资信	自2019年9月至投标截止前一天（以合同签订时间为准），具备类似的业绩案例，每份得1分，最多3分。（需提供合同扫描件，否则不得分）	0-3	0	1	3	3
8	商务资信	根据投标人提供的培训计划分档打分：①培训计划科学全面，培训流程完善得4-2.1分；②培训计划一般，培训流程相对完善得2-0分。	0-4	3	3	3.5	3.5

9	商务资信	售后响应服务方案：①能提供7×24小时的电话响应售后服务；②提供每年365天的专业技术支持服务，随时解答解决采购人问题；③出现一般性故障，接到维修通知后，在半小时内电话响应，在12小时内到达现场，在6小时内修复。方案合理且能符合采购文件要求的视为满足，满足以上三项得1分，其余不得分。	0-1	1	0	1	0
10	商务资信	整体质保期三年，每增加一年得1分，最高得2分。延长时间不足一年的不计入得分。	0-2	0	2	0	0
11	商务资信	根据针对本项目提供的特色服务方案，进行综合打分： 特色服务方案科学合理、操作性强的得2-1.1分； 特色服务方案、操作性一般的得1-0分。	0-2	1	1	1.5	1.5
合计			0-70	25	34	64.5	29

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：台州学院智慧校园（2022年）项目全景教室、直播教室LED大屏建设项目（TZCG-2022-GK022号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江亚智 互联科技 有限公司	杭州乐只 科技有限 公司	上海卓越 数码股份 有限公司	杭州芳言 科技有限 公司
1	技术	根据软、硬件产品配置选型、技术参数性能符合招标文件的响应程度评定。具体为：技术参数性能完全符合或优于采购文件要求得23分；带★项每项负偏离扣1分，其他负偏离每有一项扣0.5分。	0-23	9	16	23	8
2	技术	根据投标人对采购招标方案需求的理解提供的项目总体思路，系统构架，设计方案，根据方案的成熟度、科学性和可靠性进行综合评分： ①对招标方案需求了解深入，项目总体思路清晰，设计方案合理得10-7.1分； ②对招标方案需求了解较深入，项目总体思路较清晰，设计方案较合理得7-3.1分； ③对招标方案需求了解一般，项目总体思路一般，设计方案一般3-0分。	0-10	4	6	9	3
3.1	技术	详细演示评分如下： 1.在LED环幕大屏上展示全屏图片资源（完全充满大屏）自由的切换。满足的得2分，不满足得0分； 2.在LED环幕大屏上展示环幕全屏视频资源（完全充满大屏）自由的切换。满足的得2分，不满足得0分； 3.在LED环幕大屏上展示PPT五页式布局，中间为当前画面，同时会显示前两页和后两页画面。满足的得3分，不满足得0分； 4.在LED环幕大屏上展示PPT五页式布局中，可将后两页画面隐藏。满足的得3分，不满足得0分； 5.LED环幕大屏支持通过中控平板实现全景图片类资源的360°水平旋转和一定角度的上下拖动功能，满足的得3分，不满足得0分； 6.在线互动：在线互动模式需至少容纳60人位学生同时在线，LED环幕大屏上呈现该至少10位学生的真实实时画面，互动过程中该10位学生可以申请发言，学生申请发言时环幕上对应该学生实时画面的周围出现明显提示，演示视频清晰展示此功能得2分，否则不得分。	0-15	0	0	15	0
4	技术	根据本项目特点制定的实施组织方案（包括安质量保证措施、进度计划保证措施、全文明施工保证措施、环境保证措施等）的科学性、合理性进行综合打分： ①方案详实、内容完整、操作性强的得6-4.1分； ②方案合理、内容常规、操作性一般的得4-2.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的得2-0分。	0-6	3	4	6	2
5	商务资信	具有①知识产权管理体系认证证书并附体系审核报告证明②质量管理体系认证证书③信息技术服务管理体系认证证书④信息安全管理体系认证证书，每具备一种得0.5分，没有不得分，最高得2分。（以上证书需提供证书扫描件并加盖投标人公章，不提供则不得分）	0-2	0	0	2	0
6	商务资信	综合考虑投标人针对本项目组建的项目团队情况打分： 1.拟派项目经理具备信息系统项目管理师得1分； 2.团队成员具备系统集成项目管理工程师证书的得1分。 （注：需提供投标截止日期前近6个月在投标单位的社保缴纳证明的扫描件，不提供不得分。）	0-2	0	0	1	0
7	商务资信	自2019年9月至投标截止前一天（以合同签订时间为准），具备类似的业绩案例，每份得1分，最多3分。（需提供合同扫描件，否则不得分）	0-3	0	1	3	3

8	商务 资信	根据投标人提供的培训计划分档打分：①培训计划科学全面，培训流程完善得4-2.1分；②培训计划一般，培训流程相对完善得2-0分。	0-4	2	2	4	1
9	商务 资信	售后响应服务方案：①能提供7×24小时的电话响应售后服务；②提供每年365天的专业技术支持服务，随时解答解决采购人问题；③出现一般性故障，接到维修通知后，在半小时内电话响应，在12小时内到达现场，在6小时内修复。方案合理且能符合采购文件要求的视为满足，满足以上三项得1分，其余不得分。	0-1	1	0	1	0
10	商务 资信	整体质保期三年，每增加一年得1分，最高得2分。延长时间不足一年的不计入得分。	0-2	0	2	0	0
11	商务 资信	根据针对本项目提供的特色服务方案，进行综合打分： 特色服务方案科学合理、操作性强的得2-1.1分； 特色服务方案、操作性一般的得1-0分。	0-2	0	0	2	0
合计			0-70	19	31	66	17

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：台州学院智慧校园（2022年）项目全景教室、直播教室LED大屏建设项目（TZCG-2022-GK022号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江亚智 互联科技 有限公司	杭州乐只 科技有限 公司	上海卓越 数码股份 有限公司	杭州芳言 科技有限 公司
1	技术	根据软、硬件产品配置选型、技术参数性能符合招标文件的响应程度评定。具体为：技术参数性能完全符合或优于采购文件要求得23分；带★项每项负偏离扣1分，其他负偏离每有一项扣0.5分。	0-23	9	16	23	8
2	技术	根据投标人对采购招标方案需求的理解提供的项目总体思路，系统构架，设计方案，根据方案的成熟度、科学性和可靠性进行综合评分： ①对招标方案需求了解深入，项目总体思路清晰，设计方案合理得10-7.1分； ②对招标方案需求了解较深入，项目总体思路较清晰，设计方案较合理得7-3.1分； ③对招标方案需求了解一般，项目总体思路一般，设计方案一般3-0分。	0-10	4	7	5	4
3.1	技术	详细演示评分如下： 1.在LED环幕大屏上展示全屏图片资源（完全充满大屏）自由的切换。满足的得2分，不满足得0分； 2.在LED环幕大屏上展示环幕全屏视频资源（完全充满大屏）自由的切换。满足的得2分，不满足得0分； 3.在LED环幕大屏上展示PPT五页式布局，中间为当前画面，同时会显示前两页和后两页画面。满足的得3分，不满足得0分； 4.在LED环幕大屏上展示PPT五页式布局中，可将后两页画面隐藏。满足的得3分，不满足得0分； 5.LED环幕大屏支持通过中控平板实现全景图片类资源的360°水平旋转和一定角度的上下拖动功能，满足的得3分，不满足得0分； 6.在线互动：在线互动模式需至少容纳60人位学生同时在线，LED环幕大屏上呈现该至少10位学生的真实实时画面，互动过程中该10位学生可以申请发言，学生申请发言时环幕上对应该学生实时画面的周围出现明显提示，演示视频清晰展示此功能得2分，否则不得分。	0-15	0	0	15	0
4	技术	根据本项目特点制定的实施组织方案（包括安质量保证措施、进度计划保证措施、全文明施工保证措施、环境保证措施等）的科学性、合理性进行综合打分： ①方案详实、内容完整、操作性强的得6-4.1分； ②方案合理、内容常规、操作性一般的得4-2.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的得2-0分。	0-6	3	4	5	4
5	商务资信	具有①知识产权管理体系认证证书并附体系审核报告证明②质量管理体系认证证书③信息技术服务管理体系认证证书④信息安全管理体系认证证书，每具备一种得0.5分，没有不得分，最高得2分。（以上证书需提供证书扫描件并加盖投标人公章，不提供则不得分）	0-2	0	0	2	0
6	商务资信	综合考虑投标人针对本项目组建的项目团队情况打分： 1.拟派项目经理具备信息系统项目管理师得1分； 2.团队成员具备系统集成项目管理工程师证书的得1分。 （注：需提供投标截止日期前近6个月在投标单位的社保缴纳证明的扫描件，不提供不得分。）	0-2	0	0	1	0
7	商务资信	自2019年9月至投标截止前一天（以合同签订时间为准），具备类似的业绩案例，每份得1分，最多3分。（需提供合同扫描件，否则不得分）	0-3	0	1	3	3

8	商务 资信	根据投标人提供的培训计划分档打分：①培训计划科学全面，培训流程完善得4-2.1分；②培训计划一般，培训流程相对完善得2-0分。	0-4	2	3	3	2
9	商务 资信	售后响应服务方案：①能提供7×24小时的电话响应售后服务；②提供每年365天的专业技术支持服务，随时解答解决采购人问题；③出现一般性故障，接到维修通知后，在半小时内电话响应，在12小时内到达现场，在6小时内修复。方案合理且能符合采购文件要求的视为满足，满足以上三项得1分，其余不得分。	0-1	1	0	1	0
10	商务 资信	整体质保期三年，每增加一年得1分，最高得2分。延长时间不足一年的不计入得分。	0-2	0	2	0	0
11	商务 资信	根据针对本项目提供的特色服务方案，进行综合打分： 特色服务方案科学合理、操作性强的得2-1.1分； 特色服务方案、操作性一般的得1-0分。	0-2	0	0	1	0
合计			0-70	19	33	59	21

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：台州学院智慧校园（2022年）项目全景教室、直播教室LED大屏建设项目（TZCG-2022-GK022号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江亚智 互联科技 有限公司	杭州乐只 科技有限 公司	上海卓越 数码股份 有限公司	杭州芳言 科技有限 公司
1	技术	根据软、硬件产品配置选型、技术参数性能符合招标文件的响应程度评定。具体为：技术参数性能完全符合或优于采购文件要求得23分；带★项每项负偏离扣1分，其他负偏离每有一项扣0.5分。	0-23	9	16	23	8
2	技术	根据投标人对采购招标方案需求的理解提供的项目总体思路，系统构架，设计方案，根据方案的成熟度、科学性和可靠性进行综合评分： ①对招标方案需求了解深入，项目总体思路清晰，设计方案合理得10-7.1分； ②对招标方案需求了解较深入，项目总体思路较清晰，设计方案较合理得7-3.1分； ③对招标方案需求了解一般，项目总体思路一般，设计方案一般3-0分。	0-10	8	5	9	5
3.1	技术	详细演示评分如下： 1.在LED环幕大屏上展示全屏图片资源（完全充满大屏）自由的切换。满足的得2分，不满足得0分； 2.在LED环幕大屏上展示环幕全屏视频资源（完全充满大屏）自由的切换。满足的得2分，不满足得0分； 3.在LED环幕大屏上展示PPT五页式布局，中间为当前画面，同时会显示前两页和后两页画面。满足的得3分，不满足得0分； 4.在LED环幕大屏上展示PPT五页式布局中，可将后两页画面隐藏。满足的得3分，不满足得0分； 5.LED环幕大屏支持通过中控平板实现全景图片类资源的360°水平旋转和一定角度的上下拖动功能，满足的得3分，不满足得0分； 6.在线互动：在线互动模式需至少容纳60人位学生同时在线，LED环幕大屏上呈现该至少10位学生的真实实时画面，互动过程中该10位学生可以申请发言，学生申请发言时环幕上对应该学生实时画面的周围出现明显提示，演示视频清晰展示此功能得2分，否则不得分。	0-15	0	0	15	0
4	技术	根据本项目特点制定的实施组织方案（包括安质量保证措施、进度计划保证措施、全文明施工保证措施、环境保证措施等）的科学性、合理性进行综合打分： ①方案详实、内容完整、操作性强的得6-4.1分； ②方案合理、内容常规、操作性一般的得4-2.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的得2-0分。	0-6	3.5	2	5	2
5	商务资信	具有①知识产权管理体系认证证书并附体系审核报告证明②质量管理体系认证证书③信息技术服务管理体系认证证书④信息安全管理体系认证证书，每具备一种得0.5分，没有不得分，最高得2分。（以上证书需提供证书扫描件并加盖投标人公章，不提供则不得分）	0-2	0	0	2	0
6	商务资信	综合考虑投标人针对本项目组建的项目团队情况打分： 1.拟派项目经理具备信息系统项目管理师得1分； 2.团队成员具备系统集成项目管理工程师证书的得1分。 （注：需提供投标截止日期前近6个月在投标单位的社保缴纳证明的扫描件，不提供不得分。）	0-2	0	0	1	0
7	商务资信	自2019年9月至投标截止前一天（以合同签订时间为准），具备类似的业绩案例，每份得1分，最多3分。（需提供合同扫描件，否则不得分）	0-3	0	1	3	3

8	商务 资信	根据投标人提供的培训计划分档打分：①培训计划科学全面，培训流程完善得4-2.1分；②培训计划一般，培训流程相对完善得2-0分。	0-4	3	3	3.5	1.5
9	商务 资信	售后响应服务方案：①能提供7×24小时的电话响应售后服务；②提供每年365天的专业技术支持服务，随时解答解决采购人问题；③出现一般性故障，接到维修通知后，在半小时内电话响应，在12小时内到达现场，在6小时内修复。方案合理且能符合采购文件要求的视为满足，满足以上三项得1分，其余不得分。	0-1	1	0	1	0
10	商务 资信	整体质保期三年，每增加一年得1分，最高得2分。延长时间不足一年的不计入得分。	0-2	0	2	0	0
11	商务 资信	根据针对本项目提供的特色服务方案，进行综合打分： 特色服务方案科学合理、操作性强的得2-1.1分； 特色服务方案、操作性一般的得1-0分。	0-2	1	1	1.5	1
合计			0-70	25.5	30	64	20.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：台州学院智慧校园（2022年）项目全景教室、直播教室LED大屏建设项目（TZCG-2022-GK022号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江亚智 互联科技 有限公司	杭州乐只 科技有限 公司	上海卓越 睿新数码 科技股份 有限公司	杭州芳言 科技有限 公司
1	技术	根据软、硬件产品配置选型、技术参数性能符合招标文件的响应程度评定。具体为：技术参数性能完全符合或优于采购文件要求得23分；带★项每项负偏离扣1分，其他负偏离每有一项扣0.5分。	0-23	9	16	23	8
2	技术	根据投标人对采购招标方案需求的理解提供的项目总体思路，系统构架，设计方案，根据方案的成熟度、科学性和可靠性进行综合评分： ①对招标方案需求了解深入，项目总体思路清晰，设计方案合理得10-7.1分； ②对招标方案需求了解较深入，项目总体思路较清晰，设计方案较合理得7-3.1分； ③对招标方案需求了解一般，项目总体思路一般，设计方案一般3-0分。	0-10	4	7	9	9
3.1	技术	详细演示评分如下： 1.在LED环幕大屏上展示全屏图片资源（完全充满大屏）自由的切换。满足的得2分，不满足得0分； 2.在LED环幕大屏上展示环幕全屏视频资源（完全充满大屏）自由的切换。满足的得2分，不满足得0分； 3.在LED环幕大屏上展示PPT五页式布局，中间为当前画面，同时会显示前两页和后两页画面。满足的得3分，不满足得0分； 4.在LED环幕大屏上展示PPT五页式布局中，可将后两页画面隐藏。满足的得3分，不满足得0分； 5.LED环幕大屏支持通过中控平板实现全景图片类资源的360°水平旋转和一定角度的上下拖动功能，满足的得3分，不满足得0分； 6.在线互动：在线互动模式需至少容纳60人位学生同时在线，LED环幕大屏上呈现该至少10位学生的真实实时画面，互动过程中该10位学生可以申请发言，学生申请发言时环幕上对应该学生实时画面的周围出现明显提示，演示视频清晰展示此功能得2分，否则不得分。	0-15	0	0	15	0
4	技术	根据本项目特点制定的实施组织方案（包括安质量保证措施、进度计划保证措施、全文明施工保证措施、环境保证措施等）的科学性、合理性进行综合打分： ①方案详实、内容完整、操作性强的得6-4.1分； ②方案合理、内容常规、操作性一般的得4-2.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的得2-0分。	0-6	3	4	6	6
5	商务资信	具有①知识产权管理体系认证证书并附体系审核报告证明②质量管理体系认证证书③信息技术服务管理体系认证证书④信息安全管理体系认证证书，每具备一种得0.5分，没有不得分，最高得2分。（以上证书需提供证书扫描件并加盖投标人公章，不提供则不得分）	0-2	0	0	2	0
6	商务资信	综合考虑投标人针对本项目组建的项目团队情况打分： 1.拟派项目经理具备信息系统项目管理师得1分； 2.团队成员具备系统集成项目管理工程师证书的得1分。 （注：需提供投标截止日期前近6个月在投标单位的社保缴纳证明的扫描件，不提供不得分。）	0-2	0	0	1	0
7	商务资信	自2019年9月至投标截止前一天（以合同签订时间为准），具备类似的业绩案例，每份得1分，最多3分。（需提供合同扫描件，否则不得分）	0-3	0	1	3	3

8	商务 资信	根据投标人提供的培训计划分档打分：①培训计划科学全面，培训流程完善得4-2.1分；②培训计划一般，培训流程相对完善得2-0分。	0-4	2	2	4	3
9	商务 资信	售后响应服务方案：①能提供7×24小时的电话响应售后服务；②提供每年365天的专业技术支持服务，随时解答解决采购人问题；③出现一般性故障，接到维修通知后，在半小时内电话响应，在12小时内到达现场，在6小时内修复。方案合理且能符合采购文件要求的视为满足，满足以上三项得1分，其余不得分。	0-1	1	0	1	0
10	商务 资信	整体质保期三年，每增加一年得1分，最高得2分。延长时间不足一年的不计入得分。	0-2	0	2	0	0
11	商务 资信	根据针对本项目提供的特色服务方案，进行综合打分： 特色服务方案科学合理、操作性强的得2-1.1分； 特色服务方案、操作性一般的得1-0分。	0-2	1	1.5	2	1.5
合计			0-70	20	33.5	66	30.5

专家（签名）：