

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：2022年南浔开发区C842驻越滩至汪家兜公路路面大修工程（HZTC-(Z)2022023）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州华桥工程有限公司	浙江陆建设有限公司	湖州中盛桥梁有限公司	浙江华严建设有限公司	浙江宏桥建设有限公司	浙江长兴建设有限公司	湖州南滨建设有限公司
1	技术	<p>由评审小组针对本项目特征对项目方案各个部分进行综合评定：</p> <p>1、保证项目实施的技术力量和人力资源安排：根据供应商提供的项目实施人员配备和技术力量进行评分，人员配备和技术力量安排充足的得12分；人员配备有欠缺的、技术力量安排不足的每处扣1分，扣完为止。</p> <p>2、根据方案完整性、合理性得施工方案与技术措施，包括工程特点、重点与难点描述的准确性及相应针对性措施：方案措施完整针对性强的得12分；方案措施较不完整的、可行性不高的每处扣1分，扣完为止。</p> <p>3、供应商针对本项目实施的项目进度安排科学、合理、项目实施进度完全满足招标需求的得12分；可行性一般的、进度安排方案简单，没有完全针对本项目的每处扣1分，扣完为止。</p> <p>4、应急方案及实施计划：供应商针对本项目提供应急方案及实施计划满足项目需求、整体合理、可行强的得12分；应急方案及实施计划一般的每处扣1分，扣完为止。</p> <p>以上1-4项方案未提供不得分</p>	0-48	42	38	40	38	40	40	40
2	商务资信	<p>1、售后服务优惠承诺：售后服务方案全面周到且优惠幅度大的得7分，售后服务不全面或优惠不明显的每处扣1分，扣完为止。</p> <p>2、响应时间：接到需求方通知（电话、电传等）后3小时现场响应得1分，每减少1小时加1分，最高得3分。</p> <p>3、供应商提出的有建设性的承诺，每提供一个可取有效的承诺得1分，最高得3分。</p> <p>以上1-3项方案不提供的不得分</p>	0-13	11	9	10	7	8	9	8
3	商务资信	<p>根据供应商提供的自2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至投标截止日前类似项目的成功案例，每提供一份得1分，最高得3分。</p> <p>须提供中标（成交）通知书、合同及竣工验收报告并加盖供应商公章，缺一不可，否则不得分</p>	0-3	3	3	3	3	1	3	3
4	商务资信	<p>1、供应商具有有效质量管理体系认证证书的得2分；</p> <p>2、供应商具有有效职业健康与安全管理体系认证证书的得2分；</p> <p>3、供应商具有有效环境管理体系认证证书的得2分。</p> <p>供应商须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图加盖公章，不提供的不得分</p>	0-6	0	0	6	0	0	6	0

合计	0-70	56	50	59	48	49	58	51
----	------	----	----	----	----	----	----	----

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：2022年南浔开发区C842驻越滩至汪家兜公路路面大修工程（HZTC-(Z)2022023）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州华桥工程有限公司	浙江陆建设有限公司	湖州中盛桥梁工程有限公司	浙江华严建设有限公司	浙江宏桥建设有限公司	浙江长兴建设有限公司	湖州南滨建设有限公司
1	技术	<p>由评审小组针对本项目特征对项目方案各个部分进行综合评定：</p> <p>1、保证项目实施的技术力量和人力资源安排：根据供应商提供的项目实施人员配备和技术力量进行评分，人员配备和技术力量安排充足的得12分；人员配备有欠缺的、技术力量安排不足的每处扣1分，扣完为止。</p> <p>2、根据方案完整性、合理性得施工方案与技术措施，包括工程特点、重点与难点描述的准确性及相应针对性措施：方案措施完整针对性强的得12分；方案措施较不完整的、可行性不高的每处扣1分，扣完为止。</p> <p>3、供应商针对本项目实施的项目进度安排科学、合理、项目实施进度完全满足招标需求的得12分；可行性一般的、进度安排方案简单，没有完全针对本项目的每处扣1分，扣完为止。</p> <p>4、应急方案及实施计划：供应商针对本项目提供应急方案及实施计划满足项目需求、整体合理、可行强的得12分；应急方案及实施计划一般的每处扣1分，扣完为止。</p> <p>以上1-4项方案未提供不得分</p>	0-48	39	40	36	33	40	35	32
2	商务资信	<p>1、售后服务优惠承诺：售后服务方案全面周到且优惠幅度大的得7分，售后服务不全面或优惠不明显的每处扣1分，扣完为止。</p> <p>2、响应时间：接到需求方通知（电话、电传等）后3小时现场响应得1分，每减少1小时加1分，最高得3分。</p> <p>3、供应商提出的有建设性的承诺，每提供一个可取有效的承诺得1分，最高得3分。</p> <p>以上1-3项方案不提供的不得分</p>	0-13	10	9	9	6	7	9	6
3	商务资信	<p>根据供应商提供的自2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至投标截止日前类似项目的成功案例，每提供一份得1分，最高得3分。</p> <p>须提供中标（成交）通知书、合同及竣工验收报告并加盖供应商公章，缺一不可，否则不得分</p>	0-3	3	3	3	3	1	3	3
4	商务资信	<p>1、供应商具有有效质量管理体系认证证书的得2分；</p> <p>2、供应商具有有效职业健康与安全管理体系认证证书的得2分；</p> <p>3、供应商具有有效环境管理体系认证证书的得2分。</p> <p>供应商须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图加盖公章，不提供的不得分</p>	0-6	0	0	6	0	0	6	0

合计	0-70	52	52	54	42	48	53	41
----	------	----	----	----	----	----	----	----

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：2022年南浔开发区C842驻越滩至汪家兜公路路面大修工程（HZTC-(Z)2022023）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州立华路桥工程有限公司	浙江陆建设有限公司	湖州中盛桥梁工程有限公司	浙江华严建设有限公司	浙江宏桥建设有限公司	浙江长兴建设工程有限公司	湖州南滨建设有限公司
1	技术	<p>由评审小组针对本项目特征对项目方案各个部分进行综合评定：</p> <p>1、保证项目实施的技术力量和人力资源安排：根据供应商提供的项目实施人员配备和技术力量进行评分，人员配备和技术力量安排充足的得12分；人员配备有欠缺的、技术力量安排不足的每处扣1分，扣完为止。</p> <p>2、根据方案完整性、合理性得施工方案与技术措施，包括工程特点、重点与难点描述的准确性及相应针对性措施：方案措施完整针对性强的得12分；方案措施较不完整的、可行性不高的每处扣1分，扣完为止。</p> <p>3、供应商针对本项目实施的项目进度安排科学、合理、项目实施进度完全满足招标需求的得12分；可行性一般的、进度安排方案简单，没有完全针对本项目的每处扣1分，扣完为止。</p> <p>4、应急方案及实施计划：供应商针对本项目提供应急方案及实施计划满足项目需求、整体合理、可行强的得12分；应急方案及实施计划一般的每处扣1分，扣完为止。</p> <p>以上1-4项方案未提供不得分</p>	0-48	40	34	42	34	40	41	38
2	商务资信	<p>1、售后服务优惠承诺：售后服务方案全面周到且优惠幅度大的得7分，售后服务不全面或优惠不明显的每处扣1分，扣完为止。</p> <p>2、响应时间：接到需求方通知（电话、电传等）后3小时现场响应得1分，每减少1小时加1分，最高得3分。</p> <p>3、供应商提出的有建设性的承诺，每提供一个可取有效的承诺得1分，最高得3分。</p> <p>以上1-3项方案不提供的不得分</p>	0-13	11	6	9	6	8	10	8
3	商务资信	<p>根据供应商提供的自2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至投标截止日前类似项目的成功案例，每提供一份得1分，最高得3分。</p> <p>须提供中标（成交）通知书、合同及竣工验收报告并加盖供应商公章，缺一不可，否则不得分</p>	0-3	3	3	3	3	1	3	3
4	商务资信	<p>1、供应商具有有效质量管理体系认证证书的得2分；</p> <p>2、供应商具有有效职业健康与安全管理体系认证证书的得2分；</p> <p>3、供应商具有有效环境管理体系认证证书的得2分。</p> <p>供应商须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图加盖公章，不提供的不得分</p>	0-6	0	0	6	0	0	6	0

合计	0-70	54	43	60	43	49	60	49
----	------	----	----	----	----	----	----	----

专家（签名）：