

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：嘉善县社会治理综合指挥服务中心（二期）弱电智能化项目（JXQQ2021024（G））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉善华数 广电网络 有限公司	中国移动 通信集团 浙江有限 公司嘉兴 分公司	中国联合 网络通信 有限公司 浙江省分 公司	中国股份 有限公司 嘉兴分公 司
1.1	技术	投标人针对本项目的建设背景和现状的分析、对建设目标和功能需求的理解、设计详细设计方案（包含系统理解、架构设计、关键技术、功能模块等）。响应内容有特色、有亮点、完整包含所有内容的得8-10分，对项目总体认识表述不清、不完整、不清晰的6-8分，较宽泛、无实质内容的得4-6分；	0-10	8	8	7.5	8.5
1.2	技术	根据投标人的项目安装施工组织方案和保障措施，项目实施进度方案和进度保障方法的具体措施等。服务措施完备周全、科学合理且包含所有内容的得6-8分，对项目措施内容一般有缺漏的4-6分，较宽泛、无实质内容的得2-4分；	0-8	6.7	6.5	6.3	7
2	技术	根据本项目的各项管理制度，包括质量保证措施、安全技术措施、人员配备等具体由专家比较后酌情打分。质量管理目标明确，体系完善，措施得力，有具体机构、方案、制度保证，有质量服务承诺的得6-9分；质量管理基本符合要求，体系可行，有质量服务承诺的，方案基本合理的得4-6分；质量管理措施不明确，有质量服务承诺的，方案不太合理的得2-4分。	0-9	7.5	7.2	7.3	8
3	技术	根据投标人对清单中带★项所提供产品的质量、功能和技术性能证明情况由评委酌情打分。提供证明材料齐全、清晰、完整的得13-15分；证明材料基本齐全、基本清晰、基本完整的得11-13分；证明材料缺失严重、不完整的得9-11分。【在技术文件中提供相关证明材料（相关证明材料标准以招标清单要求的为准）】	0-15	11.5	11	12	13
4	技术	具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性强的得3-6分，有方案制订，无明确的可行性的得2-4分，方案简单无可行性的得1-2分。	0-6	5	4.5	4.5	5
5	技术	根据投标单位日常对员工的培训计划、方案是否科学、合理，由专家比较后打分。培训计划、方案切实可行的得3-6分；培训计划、方案简单、无特色的得1-3分；其他不得分。	0-6	5	4.8	5.2	5.5
6	技术	根据服务期内服务承诺的范围和完善程度（包括保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施、本地化服务内容）。响应完善的得3-6分；响应程度一般、无特色的得1-3分；其他不得分。	0-6	3	3	3	3
7	技术	投标人有详细的合理化建议，及其它有利于保证项目质量的措施或者优势，根据方案的可行性进行打分，建议有针对性、可操作性强的得3-5分，不具有可操作性的得1-3分；	0-5	3.5	3.8	3.8	4
8	商务资信	凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。	0-3	3	3	3	3
9	商务资信	投标人近三年（自投标截止之日往前追溯3年，以合同签订时间为准）所独立承担的同类项目，每个得2分，本项最高得6分。（中标通知书（如有）、合同、验收证明材料等同时提供投标文件中，未提供不得分）	0-6	0	6	4	6
10.1	商务资信	原厂售后质保承诺函：LED大屏系统、七-八层指挥中心系统、二-五层会议系统、计算机网络四大系统的主要产品设备供应商每个原厂质保承诺函得1分。（复印件提供在技术标中）	0-4	4	4	4	4

10.2	商务 资信	拟派本项目的项目组人员具有计算机类高级工程师职称证书或计算机技术与软件专业技术资格（水平）高级证书的得2分，具有项目管理PMP证书的得2分,本项最高得4分。（证书复印件提供在投标文件中，同时提供其半年内连续三个月社保证明材料，缴纳单位应是投标人或其分支机构）	0-4	0	4	4	4
10.3	商务 资信	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证的且均在有效期内，每个得2分，本项最高得8分。（证书复印件提供在技术标中）	0-8	8	6	8	8
合计			0-90	65.2	71.8	72.6	79

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：嘉善县社会治理综合指挥服务中心（二期）弱电智能化项目（JXQQ2021024（G））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉善华数 广电网络 有限公司	中国移动 通信集团 浙江有限 公司嘉兴 分公司	中国联合 网络通信 有限公司 浙江省分 公司	中国电 信股份有 限公司嘉 兴分公司
1.1	技术	投标人针对本项目的建设背景和现状的分析、对建设目标和功能需求的理解、设计详细设计方案（包含系统理解、架构设计、关键技术、功能模块等）。响应内容有特色、有亮点、完整包含所有内容的得8-10分，对项目总体认识表述不清、不完整、不清晰的6-8分，较宽泛、无实质内容的得4-6分；	0-10	5	8	8	9
1.2	技术	根据投标人的项目安装施工组织方案和保障措施，项目实施进度方案和进度保障方法的具体措施等。服务措施完备周全、科学合理且包含所有内容的得6-8分，对项目措施内容一般有缺漏的4-6分，较宽泛、无实质内容的得2-4分；	0-8	5	6	7	6.5
2	技术	根据本项目的各项管理制度，包括质量保证措施、安全技术措施、人员配备等具体由专家比较后酌情打分。质量管理目标明确，体系完善，措施得力，有具体机构、方案、制度保证，有质量服务承诺的得6-9分；质量管理基本符合要求，体系可行，有质量服务承诺的，方案基本合理的得4-6分；质量管理措施不明确，有质量服务承诺的，方案不太合理的得2-4分。	0-9	5	7	8	8
3	技术	根据投标人对清单中带★项所提供产品的质量、功能和技术性能证明情况由评委酌情打分。提供证明材料齐全、清晰、完整的得13-15分；证明材料基本齐全、基本清晰、基本完整的得11-13分；证明材料缺失严重、不完整的得9-11分。【在技术文件中提供相关证明材料（相关证明材料标准以招标清单要求的为准）】	0-15	11	11	12	12
4	技术	具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性强的得3-6分，有方案制订，无明确的可行性的得2-4分，方案简单无可行性的得1-2分。	0-6	2	3	5	4
5	技术	根据投标单位日常对员工的培训计划、方案是否科学、合理，由专家比较后打分。培训计划、方案切实可行的，具备可操作性的得3-6分；培训计划、方案简单、无特色的得1-3分；其他不得分。	0-6	3	4	5	6
6	技术	根据服务期内服务承诺的范围和完善程度（包括保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施、本地化服务内容）。响应完善的得3-6分；响应程度一般、无特色的得1-3分；其他不得分。	0-6	3	4	5	5
7	技术	投标人有详细的合理化建议，及其它有利于保证项目质量的措施或者优势，根据方案的可行性进行打分，建议有针对性、可操作性强的得3-5分，不具有可操作性的得1-3分；	0-5	3	4	4	5
8	商务资信	凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。	0-3	3	3	3	3
9	商务资信	投标人近三年（自投标截止之日往前追溯3年，以合同签订时间为准）所独立承担的同类项目，每个得2分，本项最高得6分。（中标通知书（如有）、合同、验收证明材料等同时提供投标文件中，未提供不得分）	0-6	0	6	4	6
10.1	商务资信	原厂售后质保承诺函：LED大屏系统、七-八层指挥中心系统、二-五层会议系统、计算机网络四大系统的主要产品设备供应商每个原厂质保承诺函得1分。（复印件提供在技术标中）	0-4	4	4	4	4

10.2	商务 资信	拟派本项目的项目组人员具有计算机类高级工程师职称证书或计算机技术与软件专业技术资格（水平）高级证书的得2分，具有项目管理PMP证书的得2分,本项最高得4分。（证书复印件提供在投标文件中，同时提供其半年内连续三个月社保证明材料，缴纳单位应是投标人或其分支机构）	0-4	0	4	4	4
10.3	商务 资信	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证的且均在有效期内，每个得2分，本项最高得8分。（证书复印件提供在技术标中）	0-8	8	6	8	8
合计			0-90	52	70	77	80.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：嘉善县社会治理综合指挥服务中心（二期）弱电智能化项目（JXQQ2021024（G））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉善华数 广电网络 有限公司	中国移动 通信集团 浙江有限 公司嘉兴 分公司	中国联合 网络通信 有限公司 浙江省分 公司	中国电 信股份有 限公司嘉 兴分公司
1.1	技术	投标人针对本项目的建设背景和现状的分析、对建设目标和功能需求的理解、设计详细设计方案（包含系统理解、架构设计、关键技术、功能模块等）。响应内容有特色、有亮点、完整包含所有内容的得8-10分，对项目总体认识表述不清、不完整、不清晰的6-8分，较宽泛、无实质内容的得4-6分；	0-10	8	9	8.5	9.5
1.2	技术	根据投标人的项目安装施工组织方案和保障措施，项目实施进度方案和进度保障方法的具体措施等。服务措施完备周全、科学合理且包含所有内容的得6-8分，对项目措施内容一般有缺漏的4-6分，较宽泛、无实质内容的得2-4分；	0-8	6.5	7	7.2	7.5
2	技术	根据本项目的各项管理制度，包括质量保证措施、安全技术措施、人员配备等具体由专家比较后酌情打分。质量管理目标明确，体系完善，措施得力，有具体机构、方案、制度保证，有质量服务承诺的得6-9分；质量管理基本符合要求，体系可行，有质量服务承诺的，方案基本合理的得4-6分；质量管理措施不明确，有质量服务承诺的，方案不太合理的得2-4分。	0-9	7	7.5	8	8.5
3	技术	根据投标人对清单中带★项所提供产品的质量、功能和技术性能证明情况由评委酌情打分。提供证明材料齐全、清晰、完整的得13-15分；证明材料基本齐全、基本清晰、基本完整的得11-13分；证明材料缺失严重、不完整的得9-11分。【在技术文件中提供相关证明材料（相关证明材料标准以招标清单要求的为准）】	0-15	12	10	14	14.5
4	技术	具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性强的得3-6分，有方案制订，无明确的可行性的得2-4分，方案简单无可行性的得1-2分。	0-6	3.5	4	5.5	5
5	技术	根据投标单位日常对员工的培训计划、方案是否科学、合理，由专家比较后打分。培训计划、方案切实可行的得3-6分；培训计划、方案简单、无特色的得1-3分；其他不得分。	0-6	4	5	5.5	5.8
6	技术	根据服务期内服务承诺的范围和完善程度（包括保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施、本地化服务内容）。响应完善的得3-6分；响应程度一般、无特色的得1-3分；其他不得分。	0-6	4.5	5	5.2	5.5
7	技术	投标人有详细的合理化建议，及其它有利于保证项目质量的措施或者优势，根据方案的可行性进行打分，建议有针对性、可操作性强的得3-5分，不具有可操作性的得1-3分；	0-5	3.5	3.8	4	4.5
8	商务资信	凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。	0-3	3	3	3	3
9	商务资信	投标人近三年（自投标截止之日往前追溯3年，以合同签订时间为准）所独立承担的同类项目，每个得2分，本项最高得6分。（中标通知书（如有）、合同、验收证明材料等同时提供投标文件中，未提供不得分）	0-6	0	6	4	6
10.1	商务资信	原厂售后质保承诺函：LED大屏系统、七-八层指挥中心系统、二-五层会议系统、计算机网络四大系统的主要产品设备供应商每个原厂质保承诺函得1分。（复印件提供在技术标中）	0-4	4	4	4	4

10.2	商务 资信	拟派本项目的项目组人员具有计算机类高级工程师职称证书或计算机技术与软件专业技术资格（水平）高级证书的得2分，具有项目管理PMP证书的得2分,本项最高得4分。（证书复印件提供在投标文件中，同时提供其半年内连续三个月社保证明材料，缴纳单位应是投标人或其分支机构）	0-4	0	4	4	4
10.3	商务 资信	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证的且均在有效期内，每个得2分，本项最高得8分。（证书复印件提供在技术标中）	0-8	8	6	8	8
合计			0-90	64	74.3	80.9	85.8

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：嘉善县社会治理综合指挥服务中心（二期）弱电智能化项目（JXQQ2021024（G））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉善华数 广电网络 有限公司	中国移动 通信集团 浙江有限 公司嘉兴 分公司	中国联合 网络通信 有限公司 浙江省分 公司	中国电 信股份有 限公司嘉 兴分公司
1.1	技术	投标人针对本项目的建设背景和现状的分析、对建设目标和功能需求的理解、设计详细设计方案（包含系统理解、架构设计、关键技术、功能模块等）。响应内容有特色、有亮点、完整包含所有内容的得8-10分，对项目总体认识表述不清、不完整、不清晰的6-8分，较宽泛、无实质内容的得4-6分；	0-10	6	8	6.5	8
1.2	技术	根据投标人的项目安装施工组织方案和保障措施，项目实施进度方案和进度保障方法的具体措施等。服务措施完备周全、科学合理且包含所有内容的得6-8分，对项目措施内容一般有缺漏的4-6分，较宽泛、无实质内容的得2-4分；	0-8	7	7	7	7
2	技术	根据本项目的各项管理制度，包括质量保证措施、安全技术措施、人员配备等具体由专家比较后酌情打分。质量管理目标明确，体系完善，措施得力，有具体机构、方案、制度保证，有质量服务承诺的得6-9分；质量管理基本符合要求，体系可行，有质量服务承诺的，方案基本合理的得4-6分；质量管理措施不明确，有质量服务承诺的，方案不太合理的得2-4分。	0-9	4	6	5	6
3	技术	根据投标人对清单中带★项所提供产品的质量、功能和技术性能证明情况由评委酌情打分。提供证明材料齐全、清晰、完整的得13-15分；证明材料基本齐全、基本清晰、基本完整的得11-13分；证明材料缺失严重、不完整的得9-11分。【在技术文件中提供相关证明材料（相关证明材料标准以招标清单要求的为准）】	0-15	9	9	12	14
4	技术	具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性强的得3-6分，有方案制订，无明确的可行性的得2-4分，方案简单无可行性的得1-2分。	0-6	4	4.2	4.5	4.5
5	技术	根据投标单位日常对员工的培训计划、方案是否科学、合理，由专家比较后打分。培训计划、方案切实可行，具备可操作性的得3-6分；培训计划、方案简单、无特色的得1-3分；其他不得分。	0-6	4	4.5	4.5	5
6	技术	根据服务期内服务承诺的范围和完善程度（包括保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施、本地化服务内容）。响应完善的得3-6分；响应程度一般、无特色的得1-3分；其他不得分。	0-6	4	5	5	5
7	技术	投标人有详细的合理化建议，及其它有利于保证项目质量的措施或者优势，根据方案的可行性进行打分，建议有针对性、可操作性强的得3-5分，不具有可操作性的得1-3分；	0-5	3	4.4	4.6	4.5
8	商务资信	凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。	0-3	3	3	3	3
9	商务资信	投标人近三年（自投标截止之日往前追溯3年，以合同签订时间为准）所独立承担的同类项目，每个得2分，本项最高得6分。（中标通知书（如有）、合同、验收证明材料等同时提供投标文件中，未提供不得分）	0-6	0	6	4	6
10.1	商务资信	原厂售后质保承诺函：LED大屏系统、七-八层指挥中心系统、二-五层会议系统、计算机网络四大系统的主要产品设备供应商每个原厂质保承诺函得1分。（复印件提供在技术标中）	0-4	4	4	4	4

10.2	商务 资信	拟派本项目的项目组人员具有计算机类高级工程师职称证书或计算机技术与软件专业技术资格（水平）高级证书的得2分，具有项目管理PMP证书的得2分,本项最高得4分。（证书复印件提供在投标文件中，同时提供其半年内连续三个月社保证明材料，缴纳单位应是投标人或其分支机构）	0-4	0	4	4	4
10.3	商务 资信	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证的且均在有效期内，每个得2分，本项最高得8分。（证书复印件提供在技术标中）	0-8	8	6	8	8
合计			0-90	56	71.1	72.1	79

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：嘉善县社会治理综合指挥服务中心（二期）弱电智能化项目（JXQQ2021024（G））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉善华数广电网络有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司嘉兴分公司	中国联通网络通信有限公司浙江省分公司	中国电信股份有限公司嘉兴分公司
1.1	技术	投标人针对本项目的建设背景和现状的分析、对建设目标和功能需求的理解、设计详细设计方案（包含系统理解、架构设计、关键技术、功能模块等）。响应内容有特色、有亮点、完整包含所有内容的得8-10分，对项目总体认识表述不清、不完整、不清晰的6-8分，较宽泛、无实质内容的得4-6分；	0-10	9	8	8	8
1.2	技术	根据投标人的项目安装施工组织方案和保障措施，项目实施进度方案和进度保障方法的具体措施等。服务措施完备周全、科学合理且包含所有内容的得6-8分，对项目措施内容一般有缺漏的4-6分，较宽泛、无实质内容的得2-4分；	0-8	4	4	6	6
2	技术	根据本项目的各项管理制度，包括质量保证措施、安全技术措施、人员配备等具体由专家比较后酌情打分。质量管理目标明确，体系完善，措施得力，有具体机构、方案、制度保证，有质量服务承诺的得6-9分；质量管理基本符合要求，体系可行，有质量服务承诺的，方案基本合理的得4-6分；质量管理措施不明确，有质量服务承诺的，方案不太合理的得2-4分。	0-9	2	3	4	5
3	技术	根据投标人对清单中带★项所提供产品的质量、功能和技术性能证明情况由评委酌情打分。提供证明材料齐全、清晰、完整的得13-15分；证明材料基本齐全、基本清晰、基本完整的得11-13分；证明材料缺失严重、不完整的得9-11分。【在技术文件中提供相关证明材料（相关证明材料标准以招标清单要求的为准）】	0-15	11	9	12	14
4	技术	具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性强的得3-6分，有方案制订，无明确的可行性的得2-4分，方案简单无可行性的得1-2分。	0-6	2	4	2	3
5	技术	根据投标单位日常对员工的培训计划、方案是否科学、合理，由专家比较后打分。培训计划、方案切实可行的得3-6分；培训计划、方案简单、无特色的得1-3分；其他不得分。	0-6	1	3	5	4
6	技术	根据服务期内服务承诺的范围和完善程度（包括保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施、本地化服务内容）。响应完善的得3-6分；响应程度一般、无特色的得1-3分；其他不得分。	0-6	1	4	3	4
7	技术	投标人有详细的合理化建议，及其它有利于保证项目质量的措施或者优势，根据方案的可行性进行打分，建议有针对性、可操作性强的得3-5分，不具有可操作性的得1-3分；	0-5	2	3	5	5
8	商务资信	凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。	0-3	3	3	3	3
9	商务资信	投标人近三年（自投标截止之日往前追溯3年，以合同签订时间为准）所独立承担的同类项目，每个得2分，本项最高得6分。（中标通知书（如有）、合同、验收证明材料等同时提供投标文件中，未提供不得分）	0-6	0	6	4	6
10.1	商务资信	原厂售后质保承诺函：LED大屏系统、七-八层指挥中心系统、二-五层会议系统、计算机网络四大系统的主要产品设备供应商每个原厂质保承诺函得1分。（复印件提供在技术标中）	0-4	4	4	4	4

10.2	商务 资信	拟派本项目的项目组人员具有计算机类高级工程师职称证书或计算机技术与软件专业技术资格（水平）高级证书的得2分，具有项目管理PMP证书的得2分,本项最高得4分。（证书复印件提供在投标文件中，同时提供其半年内连续三个月社保证明材料，缴纳单位应是投标人或其分支机构）	0-4	0	4	4	4
10.3	商务 资信	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证的且均在有效期内，每个得2分，本项最高得8分。（证书复印件提供在技术标中）	0-8	8	6	8	8
合计			0-90	47	61	68	74

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：嘉善县社会治理综合指挥服务中心（二期）弱电智能化项目（JXQQ2021024（G））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉善华数 广电网络 有限公司	中国移动 通信集团 浙江有限 公司嘉兴 分公司	中国联合 网络通信 有限公司 浙江省分 公司	中国电 信股份有 限公司嘉 兴分公司
1.1	技术	投标人针对本项目的建设背景和现状的分析、对建设目标和功能需求的理解、设计详细设计方案（包含系统理解、架构设计、关键技术、功能模块等）。响应内容有特色、有亮点、完整包含所有内容的得8-10分，对项目总体认识表述不清、不完整、不清晰的6-8分，较宽泛、无实质内容的得4-6分；	0-10	5	6	7	8
1.2	技术	根据投标人的项目安装施工组织方案和保障措施，项目实施进度方案和进度保障方法的具体措施等。服务措施完备周全、科学合理且包含所有内容的得6-8分，对项目措施内容一般有缺漏的4-6分，较宽泛、无实质内容的得2-4分；	0-8	4	5	8	8
2	技术	根据本项目的各项管理制度，包括质量保证措施、安全技术措施、人员配备等具体由专家比较后酌情打分。质量管理目标明确，体系完善，措施得力，有具体机构、方案、制度保证，有质量服务承诺的得6-9分；质量管理基本符合要求，体系可行，有质量服务承诺的，方案基本合理的得4-6分；质量管理措施不明确，有质量服务承诺的，方案不太合理的得2-4分。	0-9	5	6	7	8
3	技术	根据投标人对清单中带★项所提供产品的质量、功能和技术性能证明情况由评委酌情打分。提供证明材料齐全、清晰、完整的得13-15分；证明材料基本齐全、基本清晰、基本完整的得11-13分；证明材料缺失严重、不完整的得9-11分。【在技术文件中提供相关证明材料（相关证明材料标准以招标清单要求的为准）】	0-15	11	9	12	14
4	技术	具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性强的得3-6分，有方案制订，无明确的可行性的得2-4分，方案简单无可行性的得1-2分。	0-6	2	4	4	3
5	技术	根据投标单位日常对员工的培训计划、方案是否科学、合理，由专家比较后打分。培训计划、方案切实可行，具备可操作性的得3-6分；培训计划、方案简单、无特色的得1-3分；其他不得分。	0-6	2	4	5	3
6	技术	根据服务期内服务承诺的范围和完善程度（包括保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施、本地化服务内容）。响应完善的得3-6分；响应程度一般、无特色的得1-3分；其他不得分。	0-6	3	4	4	4
7	技术	投标人有详细的合理化建议，及其它有利于保证项目质量的措施或者优势，根据方案的可行性进行打分，建议有针对性、可操作性强的得3-5分，不具有可操作性的得1-3分；	0-5	3	3	4	5
8	商务资信	凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。	0-3	3	3	3	3
9	商务资信	投标人近三年（自投标截止之日往前追溯3年，以合同签订时间为准）所独立承担的同类项目，每个得2分，本项最高得6分。（中标通知书（如有）、合同、验收证明材料等同时提供投标文件中，未提供不得分）	0-6	0	6	4	6
10.1	商务资信	原厂售后质保承诺函：LED大屏系统、七-八层指挥中心系统、二-五层会议系统、计算机网络四大系统的主要产品设备供应商每个原厂质保承诺函得1分。（复印件提供在技术标中）	0-4	4	4	4	4

10.2	商务 资信	拟派本项目的项目组人员具有计算机类高级工程师职称证书或计算机技术与软件专业技术资格（水平）高级证书的得2分，具有项目管理PMP证书的得2分,本项最高得4分。（证书复印件提供在投标文件中，同时提供其半年内连续三个月社保证明材料，缴纳单位应是投标人或其分支机构）	0-4	0	4	4	4
10.3	商务 资信	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证的且均在有效期内，每个得2分，本项最高得8分。（证书复印件提供在技术标中）	0-8	8	6	8	8
合计			0-90	50	64	74	78

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：嘉善县社会治理综合指挥服务中心（二期）弱电智能化项目（JXQQ2021024（G））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉善华数广电网络有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司嘉兴分公司	中国联通网络通信有限公司浙江省分公司	中国电信股份有限公司嘉兴分公司
1.1	技术	投标人针对本项目的建设背景和现状的分析、对建设目标和功能需求的理解、设计详细设计方案（包含系统理解、架构设计、关键技术、功能模块等）。响应内容有特色、有亮点、完整包含所有内容的得8-10分，对项目总体认识表述不清、不完整、不清晰的6-8分，较宽泛、无实质内容的得4-6分；	0-10	9	9	8.3	9.5
1.2	技术	根据投标人的项目安装施工组织方案和保障措施，项目实施进度方案和进度保障方法的具体措施等。服务措施完备周全、科学合理且包含所有内容的得6-8分，对项目措施内容一般有缺漏的4-6分，较宽泛、无实质内容的得2-4分；	0-8	7	7	6.3	7
2	技术	根据本项目的各项管理制度，包括质量保证措施、安全技术措施、人员配备等具体由专家比较后酌情打分。质量管理目标明确，体系完善，措施得力，有具体机构、方案、制度保证，有质量服务承诺的得6-9分；质量管理基本符合要求，体系可行，有质量服务承诺的，方案基本合理的得4-6分；质量管理措施不明确，有质量服务承诺的，方案不太合理的得2-4分。	0-9	8	8	6.4	8.5
3	技术	根据投标人对清单中带★项所提供产品的质量、功能和技术性能证明情况由评委酌情打分。提供证明材料齐全、清晰、完整的得13-15分；证明材料基本齐全、基本清晰、基本完整的得11-13分；证明材料缺失严重、不完整的得9-11分。【在技术文件中提供相关证明材料（相关证明材料标准以招标清单要求的为准）】	0-15	14	14	13.5	14.3
4	技术	具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性强的得3-6分，有方案制订，无明确的可行性的得2-4分，方案简单无可行性的得1-2分。	0-6	4	4	3.2	5.3
5	技术	根据投标单位日常对员工的培训计划、方案是否科学、合理，由专家比较后打分。培训计划、方案切实可行的得3-6分；培训计划、方案简单、无特色的得1-3分；其他不得分。	0-6	4	4	3.15	5.2
6	技术	根据服务期内服务承诺的范围和完善程度（包括保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施、本地化服务内容）。响应完善的得3-6分；响应程度一般、无特色的得1-3分；其他不得分。	0-6	5	5	3.2	5.3
7	技术	投标人有详细的合理化建议，及其它有利于保证项目质量的措施或者优势，根据方案的可行性进行打分，建议有针对性、可操作性强的得3-5分，不具有可操作性的得1-3分；	0-5	4	4	3.2	4.5
8	商务资信	凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。	0-3	3	3	3	3
9	商务资信	投标人近三年（自投标截止之日往前追溯3年，以合同签订时间为准）所独立承担的同类项目，每个得2分，本项最高得6分。（中标通知书（如有）、合同、验收证明材料等同时提供投标文件中，未提供不得分）	0-6	0	6	4	6
10.1	商务资信	原厂售后质保承诺函：LED大屏系统、七-八层指挥中心系统、二-五层会议系统、计算机网络四大系统的主要产品设备供应商每个原厂质保承诺函得1分。（复印件提供在技术标中）	0-4	4	4	4	4

10.2	商务 资信	拟派本项目的项目组人员具有计算机类高级工程师职称证书或计算机技术与软件专业技术资格（水平）高级证书的得2分，具有项目管理PMP证书的得2分,本项最高得4分。（证书复印件提供在投标文件中，同时提供其半年内连续三个月社保证明材料，缴纳单位应是投标人或其分支机构）	0-4	0	4	4	4
10.3	商务 资信	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证的且均在有效期内，每个得2分，本项最高得8分。（证书复印件提供在技术标中）	0-8	8	6	8	8
合计			0-90	70	78	70.25	84.6

专家（签名）：