

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——2021年龙游县（1标段/6标段/13标段/14标段）（LYXLYSLJ2021-015）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江熠华建设有限公司	龙游瀚林木业有限公司	丽水旭林开发有限公司	龙游蒋业有限公司	浙江邦洁服务有限公司	丽水永开有限公司	衢州泰林工程有限公司	龙游新生物质颗粒燃料厂
1.1	商务资信	项目负责人具有林业类中级职称证书的得2分；林业类副高级及以上职称证书的，得4分。本项最高得4分。	0-4	2	2	4	2	0	4	4	0
1.2	商务资信	项目管理组成员中（项目负责人除外），具有林业类副高级及以上职称证书的，每个1分，最高得2分；具有林业类中级职称证书的，每个0.5分，最高得2分。本项最高得4分。	0-4	2	3	4	1.5	0	4	2.5	0.5
1.3	商务资信	项目管理组成员中（项目负责人除外），拟派本项目管理组成员在15人及以上的得5分，11人-14人的得3分，8人-10人的得2分，5人-7人的得1分，4人及以下不得分。	0-5	0	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	业绩（投标人具有2018年1月1日起（以合同签订时间为准）承担过类似项目（山地造林、森林抚育、枯死松木清理、油茶营造）施工项目业绩的，每提供一个类型得1分，单个类型至多得1分，本项最高得4分）。	0-4	0	1	1	1	1	2	2	1
3	商务资信	企业相关荣誉、奖项（根据投标人提供的林业类相关荣誉或奖项进行打分：获得省级及以上荣誉或奖项的得4分；获得市级荣誉或奖项的得2分；获得县级荣誉或奖项的得1分。本项最多得4分）。	0-4	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	技术	投标人根据所投标段的施工内容，针对不同类型分类进行施工方案的描述，评委根据方案类型是否齐全进行评分。投标人对各个标段所涉及的施工内容（退化林修复、油茶营造、森林抚育、人工造林）都附有针对性方案的得4分，每少一种类型扣2分，扣完为止。（如果单个标段只涉及一项施工内容，就写一个施工方案，按4分计）	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4
4.2	技术	根据立地条件、区域位置、各树种合理搭配、实施方向及施工安排等方面进行施工方案的描述，评委根据以上内容进行评分。	0-10	5	5	6	6	3	3	4	3
5.1	技术	工作进度：项目整体工作阶段及任务划分的关键时间节点把握是否科学准确，进度控制是否得当。	0-7	3	4	4	5	3	3	3	3
5.2	技术	质量保障措施：项目实施具有明确的质量管理要求及质量保证措施。	0-7	3	4	4	4	3	3	3	3
6	技术	技术培训方案（根据投标人拟投入本项目的人员技术培训和培训计划内容是否可行进行打分）。	0-8	4	4	4	5	3	4	4	2
7	技术	应急方案及措施（投标人结合本项目特点（包括临时突发性、特殊性等）编制应急方案）。	0-7	2.5	3.5	3	4	3	3	3	3
8.1	技术	根据投标人对本项目实施区块的重点难点分析情况进行综合评分。	0-6	2.5	3.5	3	3	3	3	3	3
8.2	技术	根据投标人对本项目实施区块的重点难点的相应解决方案进行年综合评分。	0-6	2.5	3.5	3	4	2.5	3	4	3
9	技术	服务承诺	0-7	2	4	4	4	4	3	4	4

10	技术	标书质量	0-2	1.5	2	2	2	2	1.5	1.5	1.5
合计			0-85	34	48.5	51	50.5	36.5	45.5	47	36

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——2021年龙游县（1标段/6标段/13标段/14标段）（LYXLYSLJ2021-015）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江熠建设有限公司	龙游翰林木业有限公司	丽水旭林开发有限公司	游蒋业有限公司	浙江邦洁务有限公司	丽水守农开发有限公司	水诚林发有限公司	衢州市泰林工程有限公司	龙游县龙物颗粒燃料厂
1.1	商务资信	项目负责人具有林业类中级职称证书的得2分；林业类副高级及以上职称证书的，得4分。本项最高得4分。	0-4	2	2	4	2	0	4	4	4	0
1.2	商务资信	项目管理组成员中（项目负责人除外），具有林业类副高级及以上职称证书的，每个1分，最高得2分；具有林业类中级职称证书的，每个0.5分，最高得2分。本项最高得4分。	0-4	2	3	4	1.5	0	4	2.5	2.5	0.5
1.3	商务资信	项目管理组成员中（项目负责人除外），拟派本项目管理组成员在15人及以上的得5分，11人-14人的得3分，8人-10人的得2分，5人-7人的得1分，4人及以下不得分。	0-5	0	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	业绩（投标人具有2018年1月1日起（以合同签订时间为准）承担过类似项目（山地造林、森林抚育、枯死松木清理、油茶营造）施工项目业绩的，每提供一个类型得1分，单个类型至多得1分，本项最高得4分）。	0-4	0	1	1	1	1	2	2	2	1
3	商务资信	企业相关荣誉、奖项（根据投标人提供的林业类相关荣誉或奖项进行打分：获得省级及以上荣誉或奖项的得4分；获得市级荣誉或奖项的得2分；获得县级荣誉或奖项的得1分。本项最多得4分）。	0-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	技术	投标人根据所投标段的施工内容，针对不同类型分类进行施工方案的描述，评委根据方案类型是否齐全进行评分。投标人对各个标段所涉及的施工内容（退化林修复、油茶营造、森林抚育、人工造林）都附有针对性方案的得4分，每少一种类型扣2分，扣完为止。（如果单个标段只涉及一项施工内容，就写一个施工方案，按4分计）	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4.2	技术	根据立地条件、区域位置、各树种合理搭配、实施方向及施工安排等方面进行施工方案的描述，评委根据以上内容进行评分。	0-10	7	8	7	7	6	6	7	7	6
5.1	技术	工作进度：项目整体工作阶段及任务划分的关键时间节点把握是否科学准确，进度控制是否得当。	0-7	6	6.5	6	6	6	6	6	6	6
5.2	技术	质量保障措施：项目实施具有明确的质量管理要求及质量保证措施。	0-7	6	6	5	5	5	5	6	6	5
6	技术	技术培训方案（根据投标人拟投入本项目的人员技术培训和培训计划内容是否可行进行打分）。	0-8	7	7	6	6	6	6	6	6	7
7	技术	应急方案及措施（投标人结合本项目特点（包括临时突发性、特殊性）编制应急方案）。	0-7	5	5.5	5	5	5.5	5.5	5	5	5.5
8.1	技术	根据投标人对本项目实施区块的重点难点分析情况进行综合评分。	0-6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8.2	技术	根据投标人对本项目实施区块的重点难点的相应解决方案进行年综合评分。	0-6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	技术	服务承诺	0-7	6	6	5	5	5	5	5	5	5

10	技术	标书质量	0-2	1	1	1	1	1	1	1	1
合计			0-85	54	63	61	56.5	52.5	61.5	61.5	54

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——2021年龙游县（1标段/6标段/13标段/14标段）（LYXLYSLJ2021-015）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江耀华建设有限公司	龙游翰林木业有限公司	丽水旭林开发有限公司	游蒋木业有限公司	浙江邦洁服务有限公司	丽水农林开发有限公司	水诚林发有限公司	衢州市泰林工程有限公司	龙游县新生物质颗粒燃料厂
1.1	商务资信	项目负责人具有林业类中级职称证书的得2分；林业类副高级及以上职称证书的，得4分。本项最高得4分。	0-4	2	2	4	2	0	4	4	0	
1.2	商务资信	项目管理组成员中（项目负责人除外），具有林业类副高级及以上职称证书的，每个1分，最高得2分；具有林业类中级职称证书的，每个0.5分，最高得2分。本项最高得4分。	0-4	2	3	4	1.5	0	4	2.5	0.5	
1.3	商务资信	项目管理组成员中（项目负责人除外），拟派本项目管理组成员在15人及以上的得5分，11人-14人的得3分，8人-10人的得2分，5人-7人的得1分，4人及以下不得分。	0-5	0	5	5	5	5	5	5	5	
2	商务资信	业绩（投标人具有2018年1月1日起（以合同签订时间为准）承担过类似项目（山地造林、森林抚育、枯死松木清理、油茶营造）施工项目业绩的，每提供一个类型得1分，单个类型至多得1分，本项最高得4分）。	0-4	0	1	1	1	1	2	2	1	
3	商务资信	企业相关荣誉、奖项（根据投标人提供的林业类相关荣誉或奖项进行打分：获得省级及以上荣誉或奖项的得4分；获得市级荣誉或奖项的得2分；获得县级荣誉或奖项的得1分。本项最多得4分）。	0-4	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	技术	投标人根据所投标段的施工内容，针对不同类型分类进行施工方案的描述，评委根据方案类型是否齐全进行评分。投标人对各个标段所涉及的施工内容（退化林修复、油茶营造、森林抚育、人工造林）都附有针对性方案的得4分，每一种类型扣2分，扣完为止。（如果单个标段只涉及一项施工内容，就写一个施工方案，按4分计）	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4.2	技术	根据立地条件、区域位置、各树种合理搭配、实施方向及施工安排等方面进行施工方案的描述，评委根据以上内容进行评分。	0-10	5	8	6	3	5	5	4	4	
5.1	技术	工作进度：项目整体工作阶段及任务划分的关键时间节点把握是否科学准确，进度控制是否得当。	0-7	4	6	5	3	5	4	5	5	
5.2	技术	质量保障措施：项目实施具有明确的质量管理要求及质量保证措施。	0-7	4	6	5	4	5	5	4	5	
6	技术	技术培训方案（根据投标人拟投入本项目的人员技术培训和培训计划内容是否可行进行打分）。	0-8	4	7	4	4	5	5.5	5	4	
7	技术	应急方案及措施（投标人结合本项目特点（包括临时突发性、特殊性）编制应急方案）。	0-7	4	6.5	5	5	5	6	6	5	
8.1	技术	根据投标人对本项目实施区块的重点难点分析情况进行综合评分。	0-6	4	5	4	5	4.5	4	4	4.5	
8.2	技术	根据投标人对本项目实施区块的重点难点的相应解决方案进行年综合评分。	0-6	4	5	4	5	4.5	4	4	4.5	
9	技术	服务承诺	0-7	5	6	4	4	4.5	5	6	5.5	

10	技术	标书质量	0-2	1	2	1	1	1	1	1	2
合计			0-85	43	66.5	56	47.5	49.5	58.5	56.5	50

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——2021年龙游县（1标段/6标段/13标段/14标段）（LYXLYSLJ2021-015）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江熠建设有限公司	龙游翰林木业有限公司	丽水旭林开发有限公司	游蒋业有限公司	浙江邦洁服务有限公司	丽水农开有限公司	水诚林发有限公司	衢州市泰林工程有限公司	龙游县龙物颗粒燃料厂
1.1	商务资信	项目负责人具有林业类中级职称证书的得2分；林业类副高级及以上职称证书的，得4分。本项最高得4分。	0-4	2	2	4	2	0	4	4	4	0
1.2	商务资信	项目管理组成员中（项目负责人除外），具有林业类副高级及以上职称证书的，每个1分，最高得2分；具有林业类中级职称证书的，每个0.5分，最高得2分。本项最高得4分。	0-4	2	3	4	1.5	0	4	2.5	0.5	0.5
1.3	商务资信	项目管理组成员中（项目负责人除外），拟派本项目管理组成员在15人及以上的得5分，11人-14人的得3分，8人-10人的得2分，5人-7人的得1分，4人及以下不得分。	0-5	0	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	业绩（投标人具有2018年1月1日起（以合同签订时间为准）承担过类似项目（山地造林、森林抚育、枯死松木清理、油茶营造）施工项目业绩的，每提供一个类型得1分，单个类型至多得1分，本项最高得4分）。	0-4	0	1	1	1	1	2	2	1	1
3	商务资信	企业相关荣誉、奖项（根据投标人提供的林业类相关荣誉或奖项进行打分：获得省级及以上荣誉或奖项的得4分；获得市级荣誉或奖项的得2分；获得县级荣誉或奖项的得1分。本项最多得4分）。	0-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	技术	投标人根据所投标段的施工内容，针对不同类型分类进行施工方案的描述，评委根据方案类型是否齐全进行评分。投标人对各个标段所涉及的施工内容（退化林修复、油茶营造、森林抚育、人工造林）都附有针对性方案的得4分，每一种类型扣2分，扣完为止。（如果单个标段只涉及一项施工内容，就写一个施工方案，按4分计）	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4.2	技术	根据立地条件、区域位置、各树种合理搭配、实施方向及施工安排等方面进行施工方案的描述，评委根据以上内容进行评分。	0-10	5	5	6	5	5	4	4	4	5
5.1	技术	工作进度：项目整体工作阶段及任务划分的关键时间节点把握是否科学准确，进度控制是否得当。	0-7	4	5	5	5	4	4	4	5	4
5.2	技术	质量保障措施：项目实施具有明确的质量管理要求及质量保证措施。	0-7	4	5	4	4	5	4	4	4	4
6	技术	技术培训方案（根据投标人拟投入本项目的人员技术培训和培训计划内容是否可行进行打分）。	0-8	4	4	5	4	5	4	5	4	4
7	技术	应急方案及措施（投标人结合本项目特点（包括临时突发性、特殊性）编制应急方案）。	0-7	4	5	5	4	4	4	4	4	4
8.1	技术	根据投标人对本项目实施区块的重点难点分析情况进行综合评分。	0-6	4	5	5	4	5	4	4	4	4
8.2	技术	根据投标人对本项目实施区块的重点难点的相应解决方案进行年综合评分。	0-6	4	5	5	4	5	4	4	4	4
9	技术	服务承诺	0-7	5	6	5	4	4	4	4	4	4

10	技术	标书质量	0-2	2	2	2	2	2	1	2	2
合计			0-85	44	57	60	49.5	49	52	53.5	45.5

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——2021年龙游县（1标段/6标段/13标段/14标段）（LYXLYSLJ2021-015）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江游华建设有限公司	龙游翰林木业有限公司	丽水旭林开发有限公司	游蒋木业有限公司	浙江邦洁服务有限公司	丽水农开有限公司	水诚林发有限公司	衢州市泰林工程有限公司	龙游县龙物颗粒燃料厂
1.1	商务资信	项目负责人具有林业类中级职称证书的得2分；林业类副高级及以上职称证书的，得4分。本项最高得4分。	0-4	2	2	4	2	0	4	4	4	0
1.2	商务资信	项目管理组成员中（项目负责人除外），具有林业类副高级及以上职称证书的，每个1分，最高得2分；具有林业类中级职称证书的，每个0.5分，最高得2分。本项最高得4分。	0-4	2	3	4	1.5	0	4	2.5	2.5	0.5
1.3	商务资信	项目管理组成员中（项目负责人除外），拟派本项目管理组成员在15人及以上的得5分，11人-14人的得3分，8人-10人的得2分，5人-7人的得1分，4人及以下不得分。	0-5	0	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	业绩（投标人具有2018年1月1日起（以合同签订时间为准）承担过类似项目（山地造林、森林抚育、枯死松木清理、油茶营造）施工项目业绩的，每提供一个类型得1分，单个类型至多得1分，本项最高得4分）。	0-4	0	1	1	1	1	2	2	2	1
3	商务资信	企业相关荣誉、奖项（根据投标人提供的林业类相关荣誉或奖项进行打分：获得省级及以上荣誉或奖项的得4分；获得市级荣誉或奖项的得2分；获得县级荣誉或奖项的得1分。本项最多得4分）。	0-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	技术	投标人根据所投标段的施工内容，针对不同类型分类进行施工方案的描述，评委根据方案类型是否齐全进行评分。投标人对各个标段所涉及的施工内容（退化林修复、油茶营造、森林抚育、人工造林）都附有针对性方案的得4分，每少一种类型扣2分，扣完为止。（如果单个标段只涉及一项施工内容，就写一个施工方案，按4分计）	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4.2	技术	根据立地条件、区域位置、各树种合理搭配、实施方向及施工安排等方面进行施工方案的描述，评委根据以上内容进行评分。	0-10	7	7	6	6	6	6	7.5	7.5	6.5
5.1	技术	工作进度：项目整体工作阶段及任务划分的关键时间节点把握是否科学准确，进度控制是否得当。	0-7	5.5	6	5	5	5.5	5	4	4	4.5
5.2	技术	质量保障措施：项目实施具有明确的质量管理要求及质量保证措施。	0-7	5	5.5	4.5	4.5	4	4.5	5	5	5
6	技术	技术培训方案（根据投标人拟投入本项目的人员技术培训和培训计划内容是否可行进行打分）。	0-8	6	5.5	5.5	5.5	5	6	3.6	3.6	3
7	技术	应急方案及措施（投标人结合本项目特点（包括临时突发性、特殊性）编制应急方案）。	0-7	6	6	5	5	5	5.5	6	6	5
8.1	技术	根据投标人对本项目实施区块的重点难点分析情况进行综合评分。	0-6	4.5	4.5	4	4	4	4	4	4	3.5
8.2	技术	根据投标人对本项目实施区块的重点难点的相应解决方案进行年综合评分。	0-6	4	4.5	3.5	3	3	3.5	4	4	3.5
9	技术	服务承诺	0-7	5	5	5	5	4.5	5	6	6	4.5

10	技术	标书质量	0-2	2	2	2	2	2	1	2	2
合计			0-85	53	61	58.5	53.5	49	59.5	59.6	48

专家（签名）：