

# 技术商务评分明细（杜飏）

项目名称：萧山区瓜沥镇市政维修项目（GZCG2024GKDL-07）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江创昊城市环境服务有限公司	杭州萧山城市环境服务有限公司	浙江震泰市政园林有限公司	杭州学源环境工程有限公司	杭州大江东城市设施管养有限公司	浙江瓜沥建设有限公司
1	商务	<b>【类似项目经验】</b> 供应商自2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来具有类似（市政维修及管养）项目经验的，每一个得0.5分，最高得1分；证明材料：业绩证明材料需提供合同扫描件。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	<b>【企业综合实力】</b> (1) 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每个得2分，本项最高6分。 (2) 项目负责人：供应商拟派项目负责人具有市政公用工程二级及以上建造师证书的得3分。 证明材料：提供认证证书；上述人员需提供开标时间之前3个月中任意2个月的社保证明；未提供社保证明或未提供连续2个月社保证明的，不予认可；退休续聘或临时聘用人员不予认可。	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
3	商务	<b>【响应程度】</b> 投标文件完全响应采购文件第三部分“采购需求”中“1、采购内容及具体要求第1.1中1.1.1至1.1.11共11条”、“1.2具体服务要求中1.2.1至1.2.10共10条”共21条的得8分，有一条不能完全响应或负偏离的扣0.5分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
4	技术	<b>【总体实施方案的评审】</b> 针对本项目的总体实施方案，要点内容完整、完全符合项目情况且投入大、质量优的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得4分；部分符合项目情况的得2.5分；方案内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	2.5	4.0	2.5	2.5	2.5	4.0
5	技术	<b>【复杂性及特性情况】</b> 对本项目各区块的复杂性及特性情况了解程度分析的评审；要点内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	4.0
6	技术	<b>【难点及解决方案】</b> 针对本项目提出难点及相关解决方案的评审； 难点及相关解决方案内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	2.0	4.0	3.0	2.0	3.0	4.0
7	技术	<b>【保护性进场类维修】</b> 针对本项目涉及的保护性进场类维修项目的服务方案评审；维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0
8	技术	<b>【突击整治类】</b> 针对本项目涉及的突击整治类维修方案评审；维修方案先进充分满足采购要求且优化的得5分，维修方案较先进满足采购要求得4分；维修方案基本满足采购要求的得2.5分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-5	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0
9	技术	<b>【人员、机械设备】</b> 针对本项目涉及的临时大量增派人员机械设备类维修内容的配置方案评审；配置方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，配置方案较先进满足采购要求得3分；配置方案基本满足采购要求的得2分；配置方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、配置方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0
10	技术	<b>【服务管理】</b> 针对本项目相关服务的管理手段及管理计划； 管理计划先进充分满足采购要求且优化的得4分，管理计划较先进满足采购要求得3分；管理计划基本满足采购要求的得2分；管理计划不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、管理计划与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0
11	技术	<b>【破损道路、侧石、人行道专项维修】</b> 破损道路、侧石、人行道的维修及养护专项实施方案内容完整评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0
12	技术	<b>【缺失、破损窨井盖专项维修】</b> 缺失、破损窨井盖的更换与安装及养护专项实施方案；专项实施维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0

13	技术	【市政雨水管道、雨水检井等专项维修】 市政雨水管道、雨水检井等设施养护、市政排水管道及空间窨井淤泥清理外运、雨水管道的疏通专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0
14	技术	【其他市政设施专项维修】 其它市政设施维修、管养、绿化整治工作专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0
15	技术	【管理制度】 拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立管理，根据各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等进行打分。 要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合有瑕疵或未提供的得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0
16	技术	【拟投入的机械、设备】 针对本项目提供的机械设备及车辆配备情况是否能满足项目需要。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0
17	技术	【抗灾抢险方案】 防汛抗灾抢险方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0
18	技术	【安全、环保措施】 供应商提供的安全、环保措施方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0
19	技术	【合理化建议】 供应商根据本项目区块实际情况提出合理化建议，合理可行性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
20	技术	【保障措施】 供应商在维修及养护过程中可能遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0
21	技术	【交通、应急措施】 供应商针对本项目交通通行安排、应急措施实施过程中造成的交通通行影响的疏通安排以及应急措施。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
22	技术	【优惠承诺】 针对本项目的优惠方案及服务承诺。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	59.5	76.0	60.5	60.5	67.5	79.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（杜飏）

项目名称：萧山区瓜沥镇市政维修项目（GZCG2024GKDL-07）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州民盛建设工程有限公司	浙江宝诚建设有限公司	浙江港升控股集团有限公司
1	商务	<b>【类似项目经验】</b> 供应商自2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来具有类似（市政维修及管养）项目经验的，每一个得0.5分，最高得1分；证明材料：业绩证明材料需提供合同扫描件。	0-1	1.0	1.0	0.0
2	商务	<b>【企业综合实力】</b> (1) 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每个得2分，本项最高6分。 (2) 项目负责人：供应商拟派项目负责人具有市政公用工程二级及以上建造师证书的得3分。 证明材料：提供认证证书；上述人员需提供开标时间之前3个月中任意2个月的社保证明；未提供社保证明或未提供连续2个月社保证明的，不予认可；退休续聘或临时聘用人员不予认可。	0-9	9.0	9.0	3.0
3	商务	<b>【响应程度】</b> 投标文件完全响应采购文件第三部分“采购需求”中“1、采购内容及具体要求第1.1中1.1.1至1.1.11共11条”、“1.2具体服务要求中1.2.1至1.2.10共10条”共21条的得8分，有一条不能完全响应或负偏离的扣0.5分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0
4	技术	<b>【总体实施方案的评审】</b> 针对本项目的总体实施方案，要点内容完整、完全符合项目情况且投入大、质量优的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得4分；部分符合项目情况的得2.5分；方案内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	2.5	2.5	2.5
5	技术	<b>【复杂性及特性情况】</b> 对本项目各区块的复杂性及特性情况了解程度分析的评审；要点内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
6	技术	<b>【难点及解决方案】</b> 针对本项目提出难点及相关解决方案的评审； 难点及相关解决方案内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
7	技术	<b>【保护性进场类维修】</b> 针对本项目涉及的保护性进场类维修项目的服务方案评审；维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
8	技术	<b>【突击整治类】</b> 针对本项目涉及的突击整治类维修方案评审；维修方案先进充分满足采购要求且优化的得5分，维修方案较先进满足采购要求得4分；维修方案基本满足采购要求的得2.5分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0
9	技术	<b>【人员、机械设备】</b> 针对本项目涉及的临时大量增派人员机械设备类维修内容的配置方案评审；配置方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，配置方案较先进满足采购要求得3分；配置方案基本满足采购要求的得2分；配置方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、配置方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
10	技术	<b>【服务管理】</b> 针对本项目相关服务的管理手段及管理计划； 管理计划先进充分满足采购要求且优化的得4分，管理计划较先进满足采购要求得3分；管理计划基本满足采购要求的得2分；管理计划不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、管理计划与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
11	技术	<b>【破损道路、侧石、人行道专项维修】</b> 破损道路、侧石、人行道的维修及养护专项实施方案内容完整评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
12	技术	<b>【缺失、破损窨井盖专项维修】</b> 缺失、破损窨井盖的更换与安装及养护专项实施方案；专项实施维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
13	技术	<b>【市政雨水管道、雨水检井等专项维修】</b> 市政雨水管道、雨水检井等设施养护、市政排水管道及空间窨井淤泥清理外运、雨水管道的疏通专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
14	技术	<b>【其他市政设施专项维修】</b> 其它市政设施维修、管养、绿化整治工作专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0

15	技术	【管理制度】 拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立管理，根据各项公众制度、内部岗位责任制、管理运作制度、考核制度及标准等进行打分。 要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合有瑕疵或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
16	技术	【拟投入的机械、设备】 针对本项目提供的机械设备及车辆配备情况是否能满足项目需要。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
17	技术	【抗灾抢险方案】 防汛抗灾抢险方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0
18	技术	【安全、环保措施】 供应商提供的安全、环保措施方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
19	技术	【合理化建议】 供应商根据本项目区块实际情况提出合理化建议，合理可行性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
20	技术	【保障措施】 供应商在维修及养护过程中可能遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0
21	技术	【交通、应急措施】 供应商针对本项目交通通行安排、应急措施实施过程中造成的交通通行影响的疏通安排以及应急措施。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
22	技术	【优惠承诺】 针对本项目的优惠方案及服务承诺。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	59.5	59.5	52.5

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（蔡庆兵）

项目名称： 萧山区瓜沥镇市政维修项目（GZCG2024GKDL-07）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江昊城市环境服务集团有限公司	杭州萧山城市建筑有限公司	浙江震泰市政园林有限公司	杭州学源环境工程有限公司	杭州大江东城市设施管养有限公司	浙江瓜沥建设有限公司
1	商务	<b>【类似项目经验】</b> 供应商自2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来具有类似（市政维修及管养）项目经验的，每一个得0.5分，最高得1分；证明材料：业绩证明材料需提供合同扫描件。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	<b>【企业综合实力】</b> (1) 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每个得2分，本项最高6分。 (2) 项目负责人：供应商拟派项目负责人具有市政公用工程二级及以上建造师证书的得3分。 证明材料：提供认证证书；上述人员需提供开标时间之前3个月中任意2个月的社保证明；未提供社保证明或未提供连续2个月社保证明的，不予认可；退休续聘或临时聘用人员不予认可。	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
3	商务	<b>【响应程度】</b> 投标文件完全响应采购文件第三部分“采购需求”中“1、采购内容及具体要求第1.1中1.1.1至1.1.11共11条”、“1.2具体服务要求中1.2.1至1.2.10共10条”共21条的得8分，有一条不能完全响应或负偏离的扣0.5分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
4	技术	<b>【总体实施方案的评审】</b> 针对本项目的总体实施方案，要点内容完整、完全符合项目情况且投入大、质量优的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得4分；部分符合项目情况的得2.5分；方案内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	5.0
5	技术	<b>【复杂性及特性情况】</b> 对本项目各区块的复杂性及特性情况了解程度分析的评审：要点内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	3.0	4.0	2.0	4.0	3.0	4.0
6	技术	<b>【难点及解决方案】</b> 针对本项目提出难点及相关解决方案的评审： 难点及相关解决方案内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	3.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0
7	技术	<b>【保护性进场类维修】</b> 针对本项目涉及的保护性进场类维修项目的服务方案评审：维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	<b>【突击整治类】</b> 针对本项目涉及的突击整治类维修方案评审：维修方案先进充分满足采购要求且优化的得5分，维修方案较先进满足采购要求得4分；维修方案基本满足采购要求的得2.5分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0
9	技术	<b>【人员、机械设备】</b> 针对本项目涉及的临时大量增派人员机械设备类维修内容的配置方案评审：配置方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，配置方案较先进满足采购要求得3分；配置方案基本满足采购要求的得2分；配置方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、配置方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	4.0
10	技术	<b>【服务管理】</b> 针对本项目相关服务的管理手段及管理计划： 管理计划先进充分满足采购要求且优化的得4分，管理计划较先进满足采购要求得3分；管理计划基本满足采购要求的得2分；管理计划不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、管理计划与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	4.0
11	技术	<b>【破损道路、侧石、人行道专项维修】</b> 破损道路、侧石、人行道的维修及养护专项实施方案内容完整评审：专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	4.0	4.0	2.0	3.0	3.0	4.0

12	技术	【缺失、破损窨井盖专项维修】 缺失、破损窨井盖的更换与安装及养护专项实施方案；专项实施维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	4.0	2.0	4.0	3.0	4.0
13	技术	【市政雨水管道、雨水检井等专项维修】 市政雨水管道、雨水检井等设施养护、市政排水管道及空间窨井淤泥清理外运、雨水管道的疏通专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
14	技术	【其他市政设施专项维修】 其它市政设施维修、管养、绿化整治工作专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0
15	技术	【管理制度】 拟设立的各项管理制度及档案资料的建立管理，根据各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等进行打分。 要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或有瑕疵或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
16	技术	【拟投入的机械、设备】 针对本项目提供的机械设备及车辆配备情况是否能满足项目需要。 要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
17	技术	【抗灾抢险方案】 防汛抗灾抢险方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	5.0	5.0	3.0	5.0	3.0	5.0
18	技术	【安全、环保措施】 供应商提供的安全、环保措施方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
19	技术	【合理化建议】 供应商根据本项目区块实际情况提出合理化建议，合理可行性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
20	技术	【保障措施】 供应商在维修及养护过程中可能遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0
21	技术	【交通、应急措施】 供应商针对本项目交通通行安排、应急措施实施过程中造成的交通通行影响的疏通安排以及应急措施。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0
22	技术	【优惠承诺】 针对本项目的优惠方案及服务承诺。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	74.0	81.0	62.0	77.0	70.0	84.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（蔡庆兵）

项目名称：萧山区瓜沥镇市政维修项目（GZCG2024GKDL-07）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州民盛建设工程有限公司	浙江宝诚建设有限公司	浙江港升控股集团有限公司
1	商务	<b>【类似项目经验】</b> 供应商自2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来具有类似（市政维修及管养）项目经验的，每一个得0.5分，最高得1分；证明材料：业绩证明材料需提供合同扫描件。	0-1	1.0	1.0	0.0
2	商务	<b>【企业综合实力】</b> (1) 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每个得2分，本项最高6分。 (2) 项目负责人：供应商拟派项目负责人具有市政公用工程二级及以上建造师证书的得3分。 证明材料：提供认证证书；上述人员需提供开标时间之前3个月中任意2个月的社保证明；未提供社保证明或未提供连续2个月社保证明的，不予认可；退休续聘或临时聘用人员不予认可。	0-9	9.0	9.0	3.0
3	商务	<b>【响应程度】</b> 投标文件完全响应采购文件第三部分“采购需求”中“1、采购内容及具体要求第1.1中1.1.1至1.1.11共11条”、“1.2具体服务要求中1.2.1至1.2.10共10条”共21条的得8分，有一条不能完全响应或负偏离的扣0.5分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0
4	技术	<b>【总体实施方案的评审】</b> 针对本项目的总体实施方案，要点内容完整、完全符合项目情况且投入大、质量优的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得4分；部分符合项目情况的得2.5分；方案内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0
5	技术	<b>【复杂性及特性情况】</b> 对本项目各区块的复杂性及特性情况了解程度分析的评审；要点内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0
6	技术	<b>【难点及解决方案】</b> 针对本项目提出难点及相关解决方案的评审； 难点及相关解决方案内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0
7	技术	<b>【保护性进场类维修】</b> 针对本项目涉及的保护性进场类维修项目的服务方案评审；维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0
8	技术	<b>【突击整治类】</b> 针对本项目涉及的突击整治类维修方案评审；维修方案先进充分满足采购要求且优化的得5分，维修方案较先进满足采购要求得4分；维修方案基本满足采购要求的得2.5分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0
9	技术	<b>【人员、机械设备】</b> 针对本项目涉及的临时大量增派人员机械设备类维修内容的配置方案评审；配置方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，配置方案较先进满足采购要求得3分；配置方案基本满足采购要求的得2分；配置方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、配置方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0
10	技术	<b>【服务管理】</b> 针对本项目相关服务的管理手段及管理计划； 管理计划先进充分满足采购要求且优化的得4分，管理计划较先进满足采购要求得3分；管理计划基本满足采购要求的得2分；管理计划不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、管理计划与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0
11	技术	<b>【破损道路、侧石、人行道专项维修】</b> 破损道路、侧石、人行道的维修及养护专项实施方案内容完整评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0
12	技术	<b>【缺失、破损窨井盖专项维修】</b> 缺失、破损窨井盖的更换与安装及养护专项实施方案；专项实施维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	4.0	3.0
13	技术	<b>【市政雨水管道、雨水检井等专项维修】</b> 市政雨水管道、雨水检井等设施养护、市政排水管道及空间窨井淤泥清理外运、雨水管道的疏通专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
14	技术	<b>【其他市政设施专项维修】</b> 其它市政设施维修、管养、绿化整治工作专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	3.0	2.0	2.0

15	技术	【管理制度】 拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立管理，根据各项公众制度、内部岗位责任制、管理运作制度、考核制度及标准等进行打分。 要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合有瑕疵或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
16	技术	【拟投入的机械、设备】 针对本项目提供的机械设备及车辆配备情况是否能满足项目需要。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
17	技术	【抗灾抢险方案】 防汛抗灾抢险方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0
18	技术	【安全、环保措施】 供应商提供的安全、环保措施方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
19	技术	【合理化建议】 供应商根据本项目区块实际情况提出合理化建议，合理可行性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
20	技术	【保障措施】 供应商在维修及养护过程中可能遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0
21	技术	【交通、应急措施】 供应商针对本项目交通通行安排、应急措施实施过程中造成的交通通行影响的疏通安排以及应急措施。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	3.0	2.0	2.0
22	技术	【优惠承诺】 针对本项目的优惠方案及服务承诺。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	71.0	69.0	56.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（李国君）

项目名称： 萧山区瓜沥镇市政维修项目（GZCG2024GKDL-07）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江昊城市环境服务集团有限公司	杭州萧山城市建筑有限公司	浙江震泰市政园林有限公司	杭州学源环境工程有限公司	杭州大江东城市设施管养有限公司	浙江瓜沥建设有限公司
1	商务	<b>【类似项目经验】</b> 供应商自2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来具有类似（市政维修及管养）项目经验的，每一个得0.5分，最高得1分；证明材料：业绩证明材料需提供合同扫描件。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	<b>【企业综合实力】</b> (1) 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每个得2分，本项最高6分。 (2) 项目负责人：供应商拟派项目负责人具有市政公用工程二级及以上建造师证书的得3分。 证明材料：提供认证证书；上述人员需提供开标时间之前3个月中任意2个月的社保证明；未提供社保证明或未提供连续2个月社保证明的，不予认可；退休续聘或临时聘用人员不予认可。	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
3	商务	<b>【响应程度】</b> 投标文件完全响应采购文件第三部分“采购需求”中“1、采购内容及具体要求第1.1中1.1.1至1.1.11共11条”、“1.2具体服务要求中1.2.1至1.2.10共10条”共21条的得8分，有一条不能完全响应或负偏离的扣0.5分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
4	技术	<b>【总体实施方案的评审】</b> 针对本项目的总体实施方案，要点内容完整、完全符合项目情况且投入大、质量优的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得4分；部分符合项目情况的得2.5分；方案内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	4.0	4.0	2.5	4.0	2.5	4.0
5	技术	<b>【复杂性及特性情况】</b> 对本项目各区块的复杂性及特性情况了解程度分析的评审：要点内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0	3.0	4.0	3.0
6	技术	<b>【难点及解决方案】</b> 针对本项目提出难点及相关解决方案的评审： 难点及相关解决方案内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0
7	技术	<b>【保护性进场类维修】</b> 针对本项目涉及的保护性进场类维修项目的服务方案评审：维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0
8	技术	<b>【突击整治类】</b> 针对本项目涉及的突击整治类维修方案评审：维修方案先进充分满足采购要求且优化的得5分，维修方案较先进满足采购要求得4分；维修方案基本满足采购要求的得2.5分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4.0
9	技术	<b>【人员、机械设备】</b> 针对本项目涉及的临时大量增派人员机械设备类维修内容的配置方案评审：配置方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，配置方案较先进满足采购要求得3分；配置方案基本满足采购要求的得2分；配置方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、配置方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
10	技术	<b>【服务管理】</b> 针对本项目相关服务的管理手段及管理计划： 管理计划先进充分满足采购要求且优化的得4分，管理计划较先进满足采购要求得3分；管理计划基本满足采购要求的得2分；管理计划不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、管理计划与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
11	技术	<b>【破损道路、侧石、人行道专项维修】</b> 破损道路、侧石、人行道的维修及养护专项实施方案内容完整评审：专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

12	技术	【缺失、破损窨井盖专项维修】 缺失、破损窨井盖的更换与安装及养护专项实施方案；专项实施维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	技术	【市政雨水管道、雨水检井等专项维修】 市政雨水管道、雨水检井等设施养护、市政排水管道及空间窨井淤泥清理外运、雨水管道的疏通专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
14	技术	【其他市政设施专项维修】 其它市政设施维修、管养、绿化整治工作专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15	技术	【管理制度】 拟设立的各项管理制度及档案资料的建立管理，根据各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等进行打分。 要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或有瑕疵或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
16	技术	【拟投入的机械、设备】 针对本项目提供的机械设备及车辆配备情况是否能满足项目需要。 要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
17	技术	【抗灾抢险方案】 防汛抗灾抢险方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
18	技术	【安全、环保措施】 供应商提供的安全、环保措施方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
19	技术	【合理化建议】 供应商根据本项目区块实际情况提出合理化建议，合理可行性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0
20	技术	【保障措施】 供应商在维修及养护过程中可能遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
21	技术	【交通、应急措施】 供应商针对本项目交通通行安排、应急措施实施过程中造成的交通通行影响的疏通安排以及应急措施。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
22	技术	【优惠承诺】 针对本项目的优惠方案及服务承诺。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
合计			0-90	63.5	66.5	61.0	65.5	61.0	69.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（李国君）

项目名称：萧山区瓜沥镇市政维修项目（GZCG2024GKDL-07）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州民盛建设工程有限公司	浙江宝诚建设有限公司	浙江港升控股集团有限公司
1	商务	<b>【类似项目经验】</b> 供应商自2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来具有类似（市政维修及管养）项目经验的，每一个得0.5分，最高得1分；证明材料：业绩证明材料需提供合同扫描件。	0-1	1.0	1.0	0.0
2	商务	<b>【企业综合实力】</b> (1) 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每个得2分，本项最高6分。 (2) 项目负责人：供应商拟派项目负责人具有市政公用工程二级及以上建造师证书的得3分。 证明材料：提供认证证书；上述人员需提供开标时间之前3个月中任意2个月的社保证明；未提供社保证明或未提供连续2个月社保证明的，不予认可；退休续聘或临时聘用人员不予认可。	0-9	9.0	9.0	3.0
3	商务	<b>【响应程度】</b> 投标文件完全响应采购文件第三部分“采购需求”中“1、采购内容及具体要求第1.1中1.1.1至1.1.11共11条”、“1.2具体服务要求中1.2.1至1.2.10共10条”共21条的得8分，有一条不能完全响应或负偏离的扣0.5分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0
4	技术	<b>【总体实施方案的评审】</b> 针对本项目的总体实施方案，要点内容完整、完全符合项目情况且投入大、质量优的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得4分；部分符合项目情况的得2.5分；方案内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	2.5	2.5	4.0
5	技术	<b>【复杂性及特性情况】</b> 对本项目各区块的复杂性及特性情况了解程度分析的评审；要点内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
6	技术	<b>【难点及解决方案】</b> 针对本项目提出难点及相关解决方案的评审； 难点及相关解决方案内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0
7	技术	<b>【保护性进场类维修】</b> 针对本项目涉及的保护性进场类维修项目的服务方案评审；维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0
8	技术	<b>【突击整治类】</b> 针对本项目涉及的突击整治类维修方案评审；维修方案先进充分满足采购要求且优化的得5分，维修方案较先进满足采购要求得4分；维修方案基本满足采购要求的得2.5分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-5	4.0	2.5	2.5
9	技术	<b>【人员、机械设备】</b> 针对本项目涉及的临时大量增派人员机械设备类维修内容的配置方案评审；配置方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，配置方案较先进满足采购要求得3分；配置方案基本满足采购要求的得2分；配置方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、配置方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	3.0	2.0
10	技术	<b>【服务管理】</b> 针对本项目相关服务的管理手段及管理计划； 管理计划先进充分满足采购要求且优化的得4分，管理计划较先进满足采购要求得3分；管理计划基本满足采购要求的得2分；管理计划不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、管理计划与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0
11	技术	<b>【破损道路、侧石、人行道专项维修】</b> 破损道路、侧石、人行道的维修及养护专项实施方案内容完整评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	2.0	3.0
12	技术	<b>【缺失、破损窨井盖专项维修】</b> 缺失、破损窨井盖的更换与安装及养护专项实施方案；专项实施维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	2.0	3.0
13	技术	<b>【市政雨水管道、雨水检井等专项维修】</b> 市政雨水管道、雨水检井等设施养护、市政排水管道及空间窨井淤泥清理外运、雨水管道的疏通专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
14	技术	<b>【其他市政设施专项维修】</b> 其它市政设施维修、管养、绿化整治工作专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	1.0	1.0	2.0

15	技术	【管理制度】 拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立管理，根据各项公众制度、内部岗位责任制、管理运作制度、考核制度及标准等进行打分。 要点内容完整、完全符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合有瑕疵或未提供的得0分。	0-3	1.0	1.0	2.0
16	技术	【拟投入的机械、设备】 针对本项目提供的机械设备及车辆配备情况是否能满足项目需要。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	1.0	2.0	2.0
17	技术	【抗灾抢险方案】 防汛抗灾抢险方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0
18	技术	【安全、环保措施】 供应商提供的安全、环保措施方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
19	技术	【合理化建议】 供应商根据本项目区块实际情况提出合理化建议，合理可行性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
20	技术	【保障措施】 供应商在维修及养护过程中可能遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0
21	技术	【交通、应急措施】 供应商针对本项目交通通行安排、应急措施实施过程中造成的交通通行影响的疏通安排以及应急措施。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
22	技术	【优惠承诺】 针对本项目的优惠方案及服务承诺。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	3.0	1.0	2.0
合计			0-90	63.5	59.0	57.5

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（张红江）

项目名称： 萧山区瓜沥镇市政维修项目（GZCG2024GKDL-07）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江昊城市环境服务集团有限公司	杭州萧山城市建筑有限公司	浙江震泰市政园林有限公司	杭州学源环境工程有限公司	杭州大江东城市设施管养有限公司	浙江瓜沥建设有限公司
1	商务	<b>【类似项目经验】</b> 供应商自2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来具有类似（市政维修及管养）项目经验的，每一个得0.5分，最高得1分；证明材料：业绩证明材料需提供合同扫描件。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	<b>【企业综合实力】</b> (1) 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每个得2分，本项最高6分。 (2) 项目负责人：供应商拟派项目负责人具有市政公用工程二级及以上建造师证书的得3分。 证明材料：提供认证证书；上述人员需提供开标时间之前3个月中任意2个月的社保证明；未提供社保证明或未提供连续2个月社保证明的，不予认可；退休续聘或临时聘用人员不予认可。	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
3	商务	<b>【响应程度】</b> 投标文件完全响应采购文件第三部分“采购需求”中“1、采购内容及具体要求第1.1中1.1.1至1.1.11共11条”、“1.2具体服务要求中1.2.1至1.2.10共10条”共21条的得8分，有一条不能完全响应或负偏离的扣0.5分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
4	技术	<b>【总体实施方案的评审】</b> 针对本项目的总体实施方案，要点内容完整、完全符合项目情况且投入大、质量优的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得4分；部分符合项目情况的得2.5分；方案内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	<b>【复杂性及特性情况】</b> 对本项目各区块的复杂性及特性情况了解程度分析的评审：要点内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	<b>【难点及解决方案】</b> 针对本项目提出难点及相关解决方案的评审： 难点及相关解决方案内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	<b>【保护性进场类维修】</b> 针对本项目涉及的保护性进场类维修项目的服务方案评审：维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	<b>【突击整治类】</b> 针对本项目涉及的突击整治类维修方案评审：维修方案先进充分满足采购要求且优化的得5分，维修方案较先进满足采购要求得4分；维修方案基本满足采购要求的得2.5分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
9	技术	<b>【人员、机械设备】</b> 针对本项目涉及的临时大量增派人员机械设备类维修内容的配置方案评审：配置方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，配置方案较先进满足采购要求得3分；配置方案基本满足采购要求的得2分；配置方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、配置方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0
10	技术	<b>【服务管理】</b> 针对本项目相关服务的管理手段及管理计划： 管理计划先进充分满足采购要求且优化的得4分，管理计划较先进满足采购要求得3分；管理计划基本满足采购要求的得2分；管理计划不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、管理计划与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	<b>【破损道路、侧石、人行道专项维修】</b> 破损道路、侧石、人行道的维修及养护专项实施方案内容完整评审：专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

12	技术	【缺失、破损窨井盖专项维修】 缺失、破损窨井盖的更换与安装及养护专项实施方案；专项实施维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	【市政雨水管道、雨水检井等专项维修】 市政雨水管道、雨水检井等设施养护、市政排水管道及空间窨井淤泥清理外运、雨水管道的疏通专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
14	技术	【其他市政设施专项维修】 其它市政设施维修、管养、绿化整治工作专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15	技术	【管理制度】 拟设立的各项管理制度及档案资料的建立管理，根据各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等进行打分。 要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合有瑕疵或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
16	技术	【拟投入的机械、设备】 针对本项目提供的机械设备及车辆配备情况是否能满足项目需要。 要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
17	技术	【抗灾抢险方案】 防汛抗灾抢险方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
18	技术	【安全、环保措施】 供应商提供的安全、环保措施方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
19	技术	【合理化建议】 供应商根据本项目区块实际情况提出合理化建议，合理可行性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
20	技术	【保障措施】 供应商在维修及养护过程中可能遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
21	技术	【交通、应急措施】 供应商针对本项目交通通行安排、应急措施实施过程中造成的交通通行影响的疏通安排以及应急措施。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
22	技术	【优惠承诺】 针对本项目的优惠方案及服务承诺。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0
合计			0-90	65.0	68.0	66.0	67.0	65.0	64.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（张红江）

项目名称：萧山区瓜沥镇市政维修项目（GZCG2024GKDL-07）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州民盛建设工程有限公司	浙江宝诚建设有限公司	浙江港升控股集团有限公司
1	商务	<b>【类似项目经验】</b> 供应商自2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来具有类似（市政维修及管养）项目经验的，每一个得0.5分，最高得1分；证明材料：业绩证明材料需提供合同扫描件。	0-1	1.0	1.0	0.0
2	商务	<b>【企业综合实力】</b> (1) 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每个得2分，本项最高6分。 (2) 项目负责人：供应商拟派项目负责人具有市政公用工程二级及以上建造师证书的得3分。 证明材料：提供认证证书；上述人员需提供开标时间之前3个月中任意2个月的社保证明；未提供社保证明或未提供连续2个月社保证明的，不予认可；退休续聘或临时聘用人员不予认可。	0-9	9.0	9.0	3.0
3	商务	<b>【响应程度】</b> 投标文件完全响应采购文件第三部分“采购需求”中“1、采购内容及具体要求第1.1中1.1.1至1.1.11共11条”、“1.2具体服务要求中1.2.1至1.2.10共10条”共21条的得8分，有一条不能完全响应或负偏离的扣0.5分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0
4	技术	<b>【总体实施方案的评审】</b> 针对本项目的总体实施方案，要点内容完整、完全符合项目情况且投入大、质量优的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得4分；部分符合项目情况的得2.5分；方案内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0
5	技术	<b>【复杂性及特性情况】</b> 对本项目各区块的复杂性及特性情况了解程度分析的评审；要点内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0
6	技术	<b>【难点及解决方案】</b> 针对本项目提出难点及相关解决方案的评审； 难点及相关解决方案内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0
7	技术	<b>【保护性进场类维修】</b> 针对本项目涉及的保护性进场类维修项目的服务方案评审；维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	3.0	3.0
8	技术	<b>【突击整治类】</b> 针对本项目涉及的突击整治类维修方案评审；维修方案先进充分满足采购要求且优化的得5分，维修方案较先进满足采购要求得4分；维修方案基本满足采购要求的得2.5分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-5	2.5	2.5	4.0
9	技术	<b>【人员、机械设备】</b> 针对本项目涉及的临时大量增派人员机械设备类维修内容的配置方案评审；配置方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，配置方案较先进满足采购要求得3分；配置方案基本满足采购要求的得2分；配置方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、配置方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	3.0	2.0
10	技术	<b>【服务管理】</b> 针对本项目相关服务的管理手段及管理计划； 管理计划先进充分满足采购要求且优化的得4分，管理计划较先进满足采购要求得3分；管理计划基本满足采购要求的得2分；管理计划不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、管理计划与采购要求差距较大的得0分。	0-4	1.0	2.0	2.0
11	技术	<b>【破损道路、侧石、人行道专项维修】</b> 破损道路、侧石、人行道的维修及养护专项实施方案内容完整评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
12	技术	<b>【缺失、破损窨井盖专项维修】</b> 缺失、破损窨井盖的更换与安装及养护专项实施方案；专项实施维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
13	技术	<b>【市政雨水管道、雨水检井等专项维修】</b> 市政雨水管道、雨水检井等设施养护、市政排水管道及空间窨井淤泥清理外运、雨水管道的疏通专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
14	技术	<b>【其他市政设施专项维修】</b> 其它市政设施维修、管养、绿化整治工作专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0

15	技术	【管理制度】 拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立管理，根据各项公众制度、内部岗位责任制、管理运作制度、考核制度及标准等进行打分。 要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合有瑕疵或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
16	技术	【拟投入的机械、设备】 针对本项目提供的机械设备及车辆配备情况是否能满足项目需要。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
17	技术	【抗灾抢险方案】 防汛抗灾抢险方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0
18	技术	【安全、环保措施】 供应商提供的安全、环保措施方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
19	技术	【合理化建议】 供应商根据本项目区块实际情况提出合理化建议，合理可行性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
20	技术	【保障措施】 供应商在维修及养护过程中可能遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0
21	技术	【交通、应急措施】 供应商针对本项目交通通行安排、应急措施实施过程中造成的交通通行影响的疏通安排以及应急措施。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
22	技术	【优惠承诺】 针对本项目的优惠方案及服务承诺。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	1.0	1.0	1.0
合计			0-90	60.5	63.5	57.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（张剡）

项目名称： 萧山区瓜沥镇市政维修项目（GZCG2024GKDL-07）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江昊城市环境服务集团有限公司	杭州萧山城市建筑有限公司	浙江震泰市政园林有限公司	杭州学源环境工程有限公司	杭州大江东城市设施管养有限公司	浙江瓜沥建设有限公司
1	商务	<b>【类似项目经验】</b> 供应商自2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来具有类似（市政维修及管养）项目经验的，每一个得0.5分，最高得1分；证明材料：业绩证明材料需提供合同扫描件。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	<b>【企业综合实力】</b> (1) 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每个得2分，本项最高6分。 (2) 项目负责人：供应商拟派项目负责人具有市政公用工程二级及以上建造师证书的得3分。 证明材料：提供认证证书；上述人员需提供开标时间之前3个月中任意2个月的社保证明；未提供社保证明或未提供连续2个月社保证明的，不予认可；退休续聘或临时聘用人员不予认可。	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
3	商务	<b>【响应程度】</b> 投标文件完全响应采购文件第三部分“采购需求”中“1、采购内容及具体要求第1.1中1.1.1至1.1.11共11条”、“1.2具体服务要求中1.2.1至1.2.10共10条”共21条的得8分，有一条不能完全响应或负偏离的扣0.5分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
4	技术	<b>【总体实施方案的评审】</b> 针对本项目的总体实施方案，要点内容完整、完全符合项目情况且投入大、质量优的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得4分；部分符合项目情况的得2.5分；方案内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	<b>【复杂性及特性情况】</b> 对本项目各区块的复杂性及特性情况了解程度分析的评审：要点内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0
6	技术	<b>【难点及解决方案】</b> 针对本项目提出难点及相关解决方案的评审： 难点及相关解决方案内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0
7	技术	<b>【保护性进场类维修】</b> 针对本项目涉及的保护性进场类维修项目的服务方案评审：维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0	3.0	2.0	4.0
8	技术	<b>【突击整治类】</b> 针对本项目涉及的突击整治类维修方案评审：维修方案先进充分满足采购要求且优化的得5分，维修方案较先进满足采购要求得4分；维修方案基本满足采购要求的得2.5分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0	2.5	4.0
9	技术	<b>【人员、机械设备】</b> 针对本项目涉及的临时大量增派人员机械设备类维修内容的配置方案评审：配置方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，配置方案较先进满足采购要求得3分；配置方案基本满足采购要求的得2分；配置方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、配置方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	<b>【服务管理】</b> 针对本项目相关服务的管理手段及管理计划： 管理计划先进充分满足采购要求且优化的得4分，管理计划较先进满足采购要求得3分；管理计划基本满足采购要求的得2分；管理计划不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、管理计划与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
11	技术	<b>【破损道路、侧石、人行道专项维修】</b> 破损道路、侧石、人行道的维修及养护专项实施方案内容完整评审：专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0

12	技术	【缺失、破损窨井盖专项维修】 缺失、破损窨井盖的更换与安装及养护专项实施方案；专项实施维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	【市政雨水管道、雨水检井等专项维修】 市政雨水管道、雨水检井等设施养护、市政排水管道及空间窨井淤泥清理外运、雨水管道的疏通专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0
14	技术	【其他市政设施专项维修】 其它市政设施维修、管养、绿化整治工作专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0
15	技术	【管理制度】 拟设立的各项管理制度及档案资料的建立管理，根据各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等进行打分。 要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或有瑕疵或未提供的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
16	技术	【拟投入的机械、设备】 针对本项目提供的机械设备及车辆配备情况是否能满足项目需要。 要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0
17	技术	【抗灾抢险方案】 防汛抗灾抢险方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0
18	技术	【安全、环保措施】 供应商提供的安全、环保措施方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
19	技术	【合理化建议】 供应商根据本项目区块实际情况提出合理化建议，合理可行性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
20	技术	【保障措施】 供应商在维修及养护过程中可能遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0
21	技术	【交通、应急措施】 供应商针对本项目交通通行安排、应急措施实施过程中造成的交通通行影响的疏通安排以及应急措施。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
22	技术	【优惠承诺】 针对本项目的优惠方案及服务承诺。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
合计			0-90	75.0	75.0	72.0	71.0	61.5	78.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（张剡）

项目名称：萧山区瓜沥镇市政维修项目（GZCG2024GKDL-07）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州民盛建设工程有限公司	浙江宝诚建设有限公司	浙江港升控股集团有限公司
1	商务	<b>【类似项目经验】</b> 供应商自2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来具有类似（市政维修及管养）项目经验的，每一个得0.5分，最高得1分；证明材料：业绩证明材料需提供合同扫描件。	0-1	1.0	1.0	0.0
2	商务	<b>【企业综合实力】</b> (1) 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每个得2分，本项最高6分。 (2) 项目负责人：供应商拟派项目负责人具有市政公用工程二级及以上建造师证书的得3分。 证明材料：提供认证证书；上述人员需提供开标时间之前3个月中任意2个月的社保证明；未提供社保证明或未提供连续2个月社保证明的，不予认可；退休续聘或临时聘用人员不予认可。	0-9	9.0	9.0	3.0
3	商务	<b>【响应程度】</b> 投标文件完全响应采购文件第三部分“采购需求”中“1、采购内容及具体要求第1.1中1.1.1至1.1.11共11条”、“1.2具体服务要求中1.2.1至1.2.10共10条”共21条的得8分，有一条不能完全响应或负偏离的扣0.5分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0
4	技术	<b>【总体实施方案的评审】</b> 针对本项目的总体实施方案，要点内容完整、完全符合项目情况且投入大、质量优的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得4分；部分符合项目情况的得2.5分；方案内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	2.5	2.5	2.5
5	技术	<b>【复杂性及特性情况】</b> 对本项目各区块的复杂性及特性情况了解程度分析的评审；要点内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0
6	技术	<b>【难点及解决方案】</b> 针对本项目提出难点及相关解决方案的评审； 难点及相关解决方案内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0
7	技术	<b>【保护性进场类维修】</b> 针对本项目涉及的保护性进场类维修项目的服务方案评审；维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0
8	技术	<b>【突击整治类】</b> 针对本项目涉及的突击整治类维修方案评审；维修方案先进充分满足采购要求且优化的得5分，维修方案较先进满足采购要求得4分；维修方案基本满足采购要求的得2.5分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-5	4.0	2.5	4.0
9	技术	<b>【人员、机械设备】</b> 针对本项目涉及的临时大量增派人员机械设备类维修内容的配置方案评审；配置方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，配置方案较先进满足采购要求得3分；配置方案基本满足采购要求的得2分；配置方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、配置方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0
10	技术	<b>【服务管理】</b> 针对本项目相关服务的管理手段及管理计划； 管理计划先进充分满足采购要求且优化的得4分，管理计划较先进满足采购要求得3分；管理计划基本满足采购要求的得2分；管理计划不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、管理计划与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0
11	技术	<b>【破损道路、侧石、人行道专项维修】</b> 破损道路、侧石、人行道的维修及养护专项实施方案内容完整评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0
12	技术	<b>【缺失、破损窨井盖专项维修】</b> 缺失、破损窨井盖的更换与安装及养护专项实施方案；专项实施维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	2.0	3.0
13	技术	<b>【市政雨水管道、雨水检井等专项维修】</b> 市政雨水管道、雨水检井等设施养护、市政排水管道及空间窨井淤泥清理外运、雨水管道的疏通专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
14	技术	<b>【其他市政设施专项维修】</b> 其它市政设施维修、管养、绿化整治工作专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	3.0	2.0	3.0

15	技术	【管理制度】 拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立管理，根据各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等进行打分。 要点内容完整、完全符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合有瑕疵或未提供的得0分。	0-3	2.0	1.0	2.0
16	技术	【拟投入的机械、设备】 针对本项目提供的机械设备及车辆配备情况是否能满足项目需要。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	3.0	2.0	3.0
17	技术	【抗灾抢险方案】 防汛抗灾抢险方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	2.0	1.0	2.0
18	技术	【安全、环保措施】 供应商提供的安全、环保措施方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0
19	技术	【合理化建议】 供应商根据本项目区块实际情况提出合理化建议，合理可行性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	1.0	2.0
20	技术	【保障措施】 供应商在维修及养护过程中可能遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	2.0	3.0
21	技术	【交通、应急措施】 供应商针对本项目交通通行安排、应急措施实施过程中造成的交通通行影响的疏通安排以及应急措施。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
22	技术	【优惠承诺】 针对本项目的优惠方案及服务承诺。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	69.5	56.0	57.5

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（夏宇迪）

项目名称： 萧山区瓜沥镇市政维修项目（GZCG2024GKDL-07）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江昊城市环境服务集团有限公司	杭州萧山城市建筑有限公司	浙江震泰市政园林有限公司	杭州学源环境工程有限公司	杭州大江东城市设施管养有限公司	浙江瓜沥建设有限公司
1	商务	<b>【类似项目经验】</b> 供应商自2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来具有类似（市政维修及管养）项目经验的，每一个得0.5分，最高得1分；证明材料：业绩证明材料需提供合同扫描件。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	<b>【企业综合实力】</b> (1) 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每个得2分，本项最高6分。 (2) 项目负责人：供应商拟派项目负责人具有市政公用工程二级及以上建造师证书的得3分。 证明材料：提供认证证书；上述人员需提供开标时间之前3个月中任意2个月的社保证明；未提供社保证明或未提供连续2个月社保证明的，不予认可；退休续聘或临时聘用人员不予认可。	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
3	商务	<b>【响应程度】</b> 投标文件完全响应采购文件第三部分“采购需求”中“1、采购内容及具体要求第1.1中1.1.1至1.1.11共11条”、“1.2具体服务要求中1.2.1至1.2.10共10条”共21条的得8分，有一条不能完全响应或负偏离的扣0.5分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
4	技术	<b>【总体实施方案的评审】</b> 针对本项目的总体实施方案，要点内容完整、完全符合项目情况且投入大、质量优的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得4分；部分符合项目情况的得2.5分；方案内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	5.0
5	技术	<b>【复杂性及特性情况】</b> 对本项目各区块的复杂性及特性情况了解程度分析的评审：要点内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	2.0	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0
6	技术	<b>【难点及解决方案】</b> 针对本项目提出难点及相关解决方案的评审： 难点及相关解决方案内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	<b>【保护性进场类维修】</b> 针对本项目涉及的保护性进场类维修项目的服务方案评审：维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	4.0	3.0	2.0	3.0	4.0
8	技术	<b>【突击整治类】</b> 针对本项目涉及的突击整治类维修方案评审：维修方案先进充分满足采购要求且优化的得5分，维修方案较先进满足采购要求得4分；维修方案基本满足采购要求的得2.5分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-5	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0
9	技术	<b>【人员、机械设备】</b> 针对本项目涉及的临时大量增派人员机械设备类维修内容的配置方案评审：配置方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，配置方案较先进满足采购要求得3分；配置方案基本满足采购要求的得2分；配置方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、配置方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0
10	技术	<b>【服务管理】</b> 针对本项目相关服务的管理手段及管理计划： 管理计划先进充分满足采购要求且优化的得4分，管理计划较先进满足采购要求得3分；管理计划基本满足采购要求的得2分；管理计划不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、管理计划与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	4.0	2.0	3.0	3.0	4.0
11	技术	<b>【破损道路、侧石、人行道专项维修】</b> 破损道路、侧石、人行道的维修及养护专项实施方案内容完整评审：专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

12	技术	【缺失、破损窨井盖专项维修】 缺失、破损窨井盖的更换与安装及养护专项实施方案；专项实施维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0
13	技术	【市政雨水管道、雨水检井等专项维修】 市政雨水管道、雨水检井等设施养护、市政排水管道及空间窨井淤泥清理外运、雨水管道的疏通专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	技术	【其他市政设施专项维修】 其它市政设施维修、管养、绿化整治工作专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
15	技术	【管理制度】 拟设立的各项管理制度及档案资料的建立管理，根据各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等进行打分。 要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或有瑕疵或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
16	技术	【拟投入的机械、设备】 针对本项目提供的机械设备及车辆配备情况是否能满足项目需要。 要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
17	技术	【抗灾抢险方案】 防汛抗灾抢险方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0
18	技术	【安全、环保措施】 供应商提供的安全、环保措施方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
19	技术	【合理化建议】 供应商根据本项目区块实际情况提出合理化建议，合理可行性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
20	技术	【保障措施】 供应商在维修及养护过程中可能遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
21	技术	【交通、应急措施】 供应商针对本项目交通通行安排、应急措施实施过程中造成的交通通行影响的疏通安排以及应急措施。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
22	技术	【优惠承诺】 针对本项目的优惠方案及服务承诺。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	76.0	84.0	75.0	74.0	76.0	82.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（夏宇迪）

项目名称：萧山区瓜沥镇市政维修项目（GZCG2024GKDL-07）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州民盛建设工程有限公司	浙江宝诚建设有限公司	浙江港升控股集团有限公司
1	商务	<b>【类似项目经验】</b> 供应商自2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来具有类似（市政维修及管养）项目经验的，每一个得0.5分，最高得1分；证明材料：业绩证明材料需提供合同扫描件。	0-1	1.0	1.0	0.0
2	商务	<b>【企业综合实力】</b> (1) 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每个得2分，本项最高6分。 (2) 项目负责人：供应商拟派项目负责人具有市政公用工程二级及以上建造师证书的得3分。 证明材料：提供认证证书；上述人员需提供开标时间之前3个月中任意2个月的社保证明；未提供社保证明或未提供连续2个月社保证明的，不予认可；退休续聘或临时聘用人员不予认可。	0-9	9.0	9.0	3.0
3	商务	<b>【响应程度】</b> 投标文件完全响应采购文件第三部分“采购需求”中“1、采购内容及具体要求第1.1中1.1.1至1.1.11共11条”、“1.2具体服务要求中1.2.1至1.2.10共10条”共21条的得8分，有一条不能完全响应或负偏离的扣0.5分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0
4	技术	<b>【总体实施方案的评审】</b> 针对本项目的总体实施方案，要点内容完整、完全符合项目情况且投入大、质量优的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得4分；部分符合项目情况的得2.5分；方案内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	4.0	4.0	2.5
5	技术	<b>【复杂性及特性情况】</b> 对本项目各区块的复杂性及特性情况了解程度分析的评审；要点内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0
6	技术	<b>【难点及解决方案】</b> 针对本项目提出难点及相关解决方案的评审； 难点及相关解决方案内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0
7	技术	<b>【保护性进场类维修】</b> 针对本项目涉及的保护性进场类维修项目的服务方案评审；维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0
8	技术	<b>【突击整治类】</b> 针对本项目涉及的突击整治类维修方案评审；维修方案先进充分满足采购要求且优化的得5分，维修方案较先进满足采购要求得4分；维修方案基本满足采购要求的得2.5分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-5	4.0	4.0	2.5
9	技术	<b>【人员、机械设备】</b> 针对本项目涉及的临时大量增派人员机械设备类维修内容的配置方案评审；配置方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，配置方案较先进满足采购要求得3分；配置方案基本满足采购要求的得2分；配置方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、配置方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	4.0	4.0	2.0
10	技术	<b>【服务管理】</b> 针对本项目相关服务的管理手段及管理计划； 管理计划先进充分满足采购要求且优化的得4分，管理计划较先进满足采购要求得3分；管理计划基本满足采购要求的得2分；管理计划不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、管理计划与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0
11	技术	<b>【破损道路、侧石、人行道专项维修】</b> 破损道路、侧石、人行道的维修及养护专项实施方案内容完整评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	4.0	3.0	2.0
12	技术	<b>【缺失、破损窨井盖专项维修】</b> 缺失、破损窨井盖的更换与安装及养护专项实施方案；专项实施维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	4.0	3.0	2.0
13	技术	<b>【市政雨水管道、雨水检井等专项维修】</b> 市政雨水管道、雨水检井等设施养护、市政排水管道及空间窨井淤泥清理外运、雨水管道的疏通专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	3.0	3.0	2.0
14	技术	<b>【其他市政设施专项维修】</b> 其它市政设施维修、管养、绿化整治工作专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0

15	技术	【管理制度】 拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立管理，根据各项公众制度、内部岗位责任制、管理运作制度、考核制度及标准等进行打分。 要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合有瑕疵或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
16	技术	【拟投入的机械、设备】 针对本项目提供的机械设备及车辆配备情况是否能满足项目需要。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0
17	技术	【抗灾抢险方案】 防汛抗灾抢险方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0
18	技术	【安全、环保措施】 供应商提供的安全、环保措施方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0
19	技术	【合理化建议】 供应商根据本项目区块实际情况提出合理化建议，合理可行性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
20	技术	【保障措施】 供应商在维修及养护过程中可能遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0
21	技术	【交通、应急措施】 供应商针对本项目交通通行安排、应急措施实施过程中造成的交通通行影响的疏通安排以及应急措施。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0
22	技术	【优惠承诺】 针对本项目的优惠方案及服务承诺。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	76.0	74.0	55.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（楼璘）

项目名称： 萧山区瓜沥镇市政维修项目（GZCG2024GKDL-07）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江昊城市环境服务集团有限公司	杭州萧山城市建筑有限公司	浙江震泰市政园林有限公司	杭州学源环境工程有限公司	杭州大江东城市设施管养有限公司	浙江瓜沥建设有限公司
1	商务	【类似项目经验】 供应商自2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来具有类似（市政维修及管养）项目经验的，每一个得0.5分，最高得1分；证明材料：业绩证明材料需提供合同扫描件。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	【企业综合实力】 (1) 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每个得2分，本项最高6分。 (2) 项目负责人：供应商拟派项目负责人具有市政公用工程二级及以上建造师证书的得3分。 证明材料：提供认证证书；上述人员需提供开标时间之前3个月中任意2个月的社保证明；未提供社保证明或未提供连续2个月社保证明的，不予认可；退休续聘或临时聘用人员不予认可。	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
3	商务	【响应程度】 投标文件完全响应采购文件第三部分“采购需求”中“1、采购内容及具体要求第1.1中1.1.1至1.1.11共11条”、“1.2具体服务要求中1.2.1至1.2.10共10条”共21条的得8分，有一条不能完全响应或负偏离的扣0.5分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
4	技术	【总体实施方案的评审】 针对本项目的总体实施方案，要点内容完整、完全符合项目情况且投入大、质量优的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得4分；部分符合项目情况的得2.5分；方案内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4.0
5	技术	【复杂性及特性情况】 对本项目各区块的复杂性及特性情况了解程度分析的评审：要点内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0
6	技术	【难点及解决方案】 针对本项目提出难点及相关解决方案的评审： 难点及相关解决方案内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0
7	技术	【保护性进场类维修】 针对本项目涉及的保护性进场类维修项目的服务方案评审：维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0
8	技术	【突击整治类】 针对本项目涉及的突击整治类维修方案评审：维修方案先进充分满足采购要求且优化的得5分，维修方案较先进满足采购要求得4分；维修方案基本满足采购要求的得2.5分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-5	2.5	4.0	2.5	4.0	2.5	4.0
9	技术	【人员、机械设备】 针对本项目涉及的临时大量增派人员机械设备类维修内容的配置方案评审：配置方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，配置方案较先进满足采购要求得3分；配置方案基本满足采购要求的得2分；配置方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、配置方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0
10	技术	【服务管理】 针对本项目相关服务的管理手段及管理计划： 管理计划先进充分满足采购要求且优化的得4分，管理计划较先进满足采购要求得3分；管理计划基本满足采购要求的得2分；管理计划不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、管理计划与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0
11	技术	【破损道路、侧石、人行道专项维修】 破损道路、侧石、人行道的维修及养护专项实施方案内容完整评审：专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0

12	技术	【缺失、破损窨井盖专项维修】 缺失、破损窨井盖的更换与安装及养护专项实施方案；专项实施维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
13	技术	【市政雨水管道、雨水检井等专项维修】 市政雨水管道、雨水检井等设施养护、市政排水管道及空间窨井淤泥清理外运、雨水管道的疏通专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
14	技术	【其他市政设施专项维修】 其它市政设施维修、管养、绿化整治工作专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
15	技术	【管理制度】 拟设立的各项管理制度及档案资料的建立管理，根据各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等进行打分。 要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合有瑕疵或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
16	技术	【拟投入的机械、设备】 针对本项目提供的机械设备及车辆配备情况是否能满足项目需要、要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
17	技术	【抗灾抢险方案】 防汛抗灾抢险方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
18	技术	【安全、环保措施】 供应商提供的安全、环保措施方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
19	技术	【合理化建议】 供应商根据本项目区块实际情况提出合理化建议，合理可行性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
20	技术	【保障措施】 供应商在维修及养护过程中可能遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
21	技术	【交通、应急措施】 供应商针对本项目交通通行安排、应急措施实施过程中造成的交通通行影响的疏通安排以及应急措施。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
22	技术	【优惠承诺】 针对本项目的优惠方案及服务承诺。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	64.0	67.5	63.0	66.5	64.0	74.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（楼璘）

项目名称：萧山区瓜沥镇市政维修项目（GZCG2024GKDL-07）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州民盛建设工程有限公司	浙江宝诚建设有限公司	浙江港升控股集团有限公司
1	商务	<b>【类似项目经验】</b> 供应商自2020年1月1日（按合同签订时间为准）以来具有类似（市政维修及管养）项目经验的，每一个得0.5分，最高得1分；证明材料：业绩证明材料需提供合同扫描件。	0-1	1.0	1.0	0.0
2	商务	<b>【企业综合实力】</b> (1) 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每个得2分，本项最高6分。 (2) 项目负责人：供应商拟派项目负责人具有市政公用工程二级及以上建造师证书的得3分。 证明材料：提供认证证书；上述人员需提供开标时间之前3个月中任意2个月的社保证明；未提供社保证明或未提供连续2个月社保证明的，不予认可；退休续聘或临时聘用人员不予认可。	0-9	9.0	9.0	3.0
3	商务	<b>【响应程度】</b> 投标文件完全响应采购文件第三部分“采购需求”中“1、采购内容及具体要求第1.1中1.1.1至1.1.11共11条”、“1.2具体服务要求中1.2.1至1.2.10共10条”共21条的得8分，有一条不能完全响应或负偏离的扣0.5分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0
4	技术	<b>【总体实施方案的评审】</b> 针对本项目的总体实施方案，要点内容完整、完全符合项目情况且投入大、质量优的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得4分；部分符合项目情况的得2.5分；方案内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	2.5	2.5	2.5
5	技术	<b>【复杂性及特性情况】</b> 对本项目各区块的复杂性及特性情况了解程度分析的评审；要点内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
6	技术	<b>【难点及解决方案】</b> 针对本项目提出难点及相关解决方案的评审； 难点及相关解决方案内容完整、分析清晰完全符合项目情况的得4分；内容与本项目基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得2分；分析内容存在瑕疵不足的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0
7	技术	<b>【保护性进场类维修】</b> 针对本项目涉及的保护性进场类维修项目的服务方案评审；维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
8	技术	<b>【突击整治类】</b> 针对本项目涉及的突击整治类维修方案评审；维修方案先进充分满足采购要求且优化的得5分，维修方案较先进满足采购要求得4分；维修方案基本满足采购要求的得2.5分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-5	4.0	4.0	2.5
9	技术	<b>【人员、机械设备】</b> 针对本项目涉及的临时大量增派人员机械设备类维修内容的配置方案评审；配置方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，配置方案较先进满足采购要求得3分；配置方案基本满足采购要求的得2分；配置方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、配置方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	4.0	3.0	2.0
10	技术	<b>【服务管理】</b> 针对本项目相关服务的管理手段及管理计划； 管理计划先进充分满足采购要求且优化的得4分，管理计划较先进满足采购要求得3分；管理计划基本满足采购要求的得2分；管理计划不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、管理计划与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
11	技术	<b>【破损道路、侧石、人行道专项维修】</b> 破损道路、侧石、人行道的维修及养护专项实施方案内容完整评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
12	技术	<b>【缺失、破损窨井盖专项维修】</b> 缺失、破损窨井盖的更换与安装及养护专项实施方案；专项实施维修方案先进充分满足采购要求且优化的得4分，维修方案较先进满足采购要求得3分；维修方案基本满足采购要求的得2分；维修方案不能完全满足采购要求的得1分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0
13	技术	<b>【市政雨水管道、雨水检井等专项维修】</b> 市政雨水管道、雨水检井等设施养护、市政排水管道及空间窨井淤泥清理外运、雨水管道的疏通专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
14	技术	<b>【其他市政设施专项维修】</b> 其它市政设施维修、管养、绿化整治工作专项实施方案评审；专项维修方案先进充分满足采购要求且优化的得3分，维修方案较先进满足采购要求得2分；维修方案基本满足采购要求的得1分；维修方案不能完全满足采购要求的得0.5分；存在较大的缺陷、维修方案与采购要求差距较大的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0

15	技术	【管理制度】 拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立管理，根据各项公众制度、内部岗位责任制、管理运作制度、考核制度及标准等进行打分。 要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合有瑕疵或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
16	技术	【拟投入的机械、设备】 针对本项目提供的机械设备及车辆配备情况是否能满足项目需要。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
17	技术	【抗灾抢险方案】 防汛抗灾抢险方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0
18	技术	【安全、环保措施】 供应商提供的安全、环保措施方案的可操作性和针对性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
19	技术	【合理化建议】 供应商根据本项目区块实际情况提出合理化建议，合理可行性。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
20	技术	【保障措施】 供应商在维修及养护过程中可能遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。要点内容完整、完全符合项目情况的得5分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得3分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0
21	技术	【交通、应急措施】 供应商针对本项目交通通行安排、应急措施实施过程中造成的交通通行影响的疏通安排以及应急措施。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
22	技术	【优惠承诺】 针对本项目的优惠方案及服务承诺。要点内容完整、完全符合项目情况的得3分；内容与本项目联系紧密，基本符合项目情况的得2分；部分符合项目情况的得1分；不符合或未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	64.5	63.5	53.0

专家（签名）：