

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：篮球场改造工程（QSZB-Z(G)-E22186(CS)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州洋体育工程有限公司	浙江庚洁体育文化有限公司	福建翔塑科技股份有限公司	重庆永兴体育工程有限公司	杭州海格建设有限公司	秀王体育集团有限公司	杭州宝力体育工程有限公司
1	商务资信	供应商自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过的塑胶场地施工或翻新业绩项目成功案例，每提供一个案例得0.5分，最多得1分；（响应文件中提供项目合同扫描件）	0-1	1	1	1	1	1	0	1
2	商务资信	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1份证书扫描件得1分，本项最高得3分；	0-3	3	3	3	3	3	0	3
3	技术	完全满足技术标准和要求的得25分，每项指标每负偏离一项扣1分 负偏离达到25项及以上，响应无效。	0-25	25	25	25	25	25	25	25
4	技术	施工方案：对项目总体理解及施工工艺、现场施工布置、施工总平面图等总体施工方案。 【证明材料】相关说明、方案	0-5	4	4	4.5	3	3	2.5	3
5.1	技术	拟派项目负责人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过的塑胶场地施工或翻新业绩项目成功案例，每提供一个案例得1分，最多得2分。 【证明材料】合同扫描件及竣（交）工验收报告（或资料），缺一不可（须体现项目负责人信息）。	0-2	2	2	2	2	2	0	2
5.2	技术	项目负责人到位率承诺95%及以上的得1分，承诺100%的得2分。 【证明材料】项目负责人到位率承诺。	0-2	2	2	2	2	2	0	2
6.1	技术	各专业工种的配置和劳动力、机械设备的投入情况。 【证明材料】相关措施和方案	0-4	3	3	3.5	3	3	2.5	3
6.2	技术	施工进度网络计划合理性及关键节点和线路的保证措施。 【证明材料】施工进度安排	0-4	2	3	3.5	2.5	3	2	2
7	技术	施工质量控制：工程关键部位的施工方案和质量控制措施。 【证明材料】关键部位施工方案、质量控制措施。	0-4	2	2	3	2	3	2	2.5
8	技术	安全文明施工：安全文明施工保证措施及具体方案情况。 【证明材料】相关措施和方案	0-4	3	3	3.5	3	3	2	2.5
9	技术	疫情防控：施工期间疫情防控方案。 【证明材料】相关方案	0-5	2	2	4.5	4	3	2	3
10.1	技术	磋商文件要求的质保期基础上，每增加0.5年，加1分，满分5分。 【证明材料】质保期承诺	0-5	5	5	5	5	5	0	5
10.2	技术	质保期内服务承诺。 【证明材料】相关承诺	0-3	3	3	3	3	3	2	3

10.3	技术	质保期满后相关服务方案。 【证明材料】相关措施和方案	0-3	2	2	2.5	2	2.5	2	2.5
合计			0-70	59	60	66	60.5	61.5	42	59.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：篮球场改造工程（QSZB-Z(G)-E22186(CS)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州浩洋体育工程有限公司	浙江庚洁体育文化有限公司	福建翔塑科技股份有限公司	重庆永兴体育工程有限公司	杭州海格建设有限公司	秀王体育集团有限公司	杭州宝力体育工程有限公司
1	商务资信	供应商自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过的塑胶场地施工或翻新业绩项目成功案例，每提供一个案例得0.5分，最多得1分；（响应文件中提供项目合同扫描件）	0-1	1	1	1	1	1	0	1
2	商务资信	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1份证书扫描件得1分，本项最高得3分；	0-3	3	3	3	3	3	0	3
3	技术	完全满足技术标准和要求的得25分，每项指标每负偏离一项扣1分 负偏离达到25项及以上，响应无效。	0-25	25	25	25	25	25	25	25
4	技术	施工方案：对项目总体理解及施工工艺、现场施工布置、施工总平面图等总体施工方案。 【证明材料】相关说明、方案	0-5	3	2	4	3	3	3	3
5.1	技术	拟派项目负责人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过的塑胶场地施工或翻新业绩项目成功案例，每提供一个案例得1分，最多得2分。 【证明材料】合同扫描件及竣（交）工验收报告（或资料），缺一不可（须体现项目负责人信息）。	0-2	2	2	2	2	2	0	2
5.2	技术	项目负责人到位率承诺95%及以上的得1分，承诺100%的得2分。 【证明材料】项目负责人到位率承诺。	0-2	2	2	2	2	2	0	2
6.1	技术	各专业工种的配置和劳动力、机械设备的投入情况。 【证明材料】相关措施和方案	0-4	3	3	4	3	3	3	3
6.2	技术	施工进度网络计划合理性及关键节点和线路的保证措施。 【证明材料】施工进度安排	0-4	3	3	4	3	3	3	3
7	技术	施工质量控制：工程关键部位的施工方案和质量控制措施。 【证明材料】关键部位施工方案、质量控制措施。	0-4	3	3	4	3	3	3	3
8	技术	安全文明施工：安全文明施工保证措施及具体方案情况。 【证明材料】相关措施和方案	0-4	3	3	3	3	3	3	3
9	技术	疫情防控：施工期间疫情防控方案。 【证明材料】相关方案	0-5	3	3	4	3	4	3	4
10.1	技术	磋商文件要求的质保期基础上，每增加0.5年，加1分，满分5分。 【证明材料】质保期承诺	0-5	5	5	5	5	5	0	5

10.2	技术	质保期内服务承诺。 【证明材料】相关承诺	0-3	3	3	3	3	3	3	3
10.3	技术	质保期满后相关服务方案。 【证明材料】相关措施和方案	0-3	3	3	3	3	3	3	3
合计			0-70	62	61	67	62	63	49	63

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：篮球场改造工程（QSZB-Z(G)-E22186(CS)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州浩洋体育工程有限公司	浙江庚洁体育文化有限公司	福建翔塑科技股份有限公司	重庆永兴体育工程有限公司	杭州海格建设有限公司	秀王体育集团有限公司	杭州宝力体育工程有限公司
1	商务资信	供应商自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过的塑胶场地施工或翻新业绩项目成功案例，每提供一个案例得0.5分，最多得1分；（响应文件中提供项目合同扫描件）	0-1	1	1	1	1	1	0	1
2	商务资信	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1份证书扫描件得1分，本项最高得3分；	0-3	3	3	3	3	3	0	3
3	技术	完全满足技术标准和要求的得25分，每项指标每负偏离一项扣1分 负偏离达到25项及以上，响应无效。	0-25	25	25	25	25	25	25	25
4	技术	施工方案：对项目总体理解及施工工艺、现场施工布置、施工总平面图等总体施工方案。 【证明材料】相关说明、方案	0-5	3	3	5	3	3	3	3
5.1	技术	拟派项目负责人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过的塑胶场地施工或翻新业绩项目成功案例，每提供一个案例得1分，最多得2分。 【证明材料】合同扫描件及竣（交）工验收报告（或资料），缺一不可（须体现项目负责人信息）。	0-2	2	2	2	2	2	0	2
5.2	技术	项目负责人到位率承诺95%及以上的得1分，承诺100%的得2分。 【证明材料】项目负责人到位率承诺。	0-2	2	2	2	2	2	0	2
6.1	技术	各专业工种的配置和劳动力、机械设备的投入情况。 【证明材料】相关措施和方案	0-4	3	3	4	3	3	3	3
6.2	技术	施工进度网络计划合理性及关键节点和线路的保证措施。 【证明材料】施工进度安排	0-4	2	2	3.5	2	2	2	2
7	技术	施工质量控制：工程关键部位的施工方案和质量控制措施。 【证明材料】关键部位施工方案、质量控制措施。	0-4	2.5	2.5	4	2.5	2.5	2.5	2.5
8	技术	安全文明施工：安全文明施工保证措施及具体方案情况。 【证明材料】相关措施和方案	0-4	3	3	4	3	3	3	3
9	技术	疫情防控：施工期间疫情防控方案。 【证明材料】相关方案	0-5	2	2	5	2	2	1	3
10.1	技术	磋商文件要求的质保期基础上，每增加0.5年，加1分，满分5分。 【证明材料】质保期承诺	0-5	5	5	5	5	5	0	5

10.2	技术	质保期内服务承诺。 【证明材料】相关承诺	0-3	2.5	2.5	3	2	2.5	0	2.5
10.3	技术	质保期满后相关服务方案。 【证明材料】相关措施和方案	0-3	3	3	3	3	3	3	3
合计			0-70	59	59	69.5	58.5	59	42.5	60

专家（签名）：