

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2023年浙江体彩助力青少年体育公益活动项目（HX-202300020-038（1））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省体育局信息中心	浙江省社会体育指导员协会	浙江省体育服务中心（浙江省全民健身中心）
1	商务	投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承揽类似项目业绩情况，每个业绩得0.5分，最高得1分。（需提供合同扫描件，至少包括首页、内容页、盖章页等,并能体现相关评审内容，加盖本单位公章，否则不得分）	0-1	0.0	0.0	1.0
2.1	技术	（1）青少年体质监测（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	1.0	1.0	2.0
2.2	技术	（2）普及健康知识（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	1.0	1.0	2.0
2.3	技术	（3）捐赠体育器材（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	1.0	1.0	2.0
2.4	技术	（4）互动交流（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	1.0	1.0	2.0
2.5	技术	（5）体育运动教学（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	1.0	2.0	3.0
3	技术	根据投标人提供的“公益体彩快乐操场”进度计划进行评审：进度计划安排合理，保障措施到位、有效得3分；进度计划安排基本合理，基本能够满足采购人需求的得2分；进度计划安排较合理得1分；未提供进度计划的不得分。	0-3	1.0	1.0	2.0
4.1	技术	（1）健康知识讲座、运动教学和体育表演（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	1.0	1.0	2.0
4.2	技术	（2）特色体育赛事活动（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	1.0	2.0	2.0
4.3	技术	（3）捐赠体育器材（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	1.0	1.0	2.0
5	技术	根据供应商提供的“公益体彩未来乡村”进度计划进行评审：进度计划安排合理，保障措施到位、有效得3分；进度计划安排基本合理，基本能够满足采购人需求的得2分；进度计划安排较合理得1分；未提供进度计划的不得分。	0-3	1.0	2.0	3.0
6	技术	投标人承诺每场活动均可在10家省市级媒体进行宣传报道的得基础分1分，承诺每增加1家省级媒体加0.5分，承诺每增加1家市级媒体加0.25分，本项最高得2分。	0-2	1.0	0.0	1.0
7	技术	根据投标人拟派的项目团队进行评审： （1）教学团队：承诺能够邀请体育世界冠军、优秀教练员、运动员和社会体育指导员等进行现场教学、指导交流的得3分；承诺能够邀请优秀教练员、运动员和社会体育指导员等进行现场教学、指导交流的得1分； （2）项目管理团队：项目负责人具备相关活动的组织实施经验的得3分。（需提供能体现相关评审内容的证明材料，加盖本单位公章，否则不得分）	0-6	1.0	1.0	6.0
8	技术	根据投标人拟投入本项目的场地安排、设施、器材、物料配置情况进行评审：各项内容配置全面、合理的得3分；配置较全面、较合理的得2分；配置不完整，合理性弱得1分；未提供配置情况不得分。	0-3	1.0	2.0	3.0

9	技术	根据投标人提供的针对本项目的重点难点分析及风险应对方案进行评审：分析到位、提出的风险应对方案具有针对性的得3分；分析基本到位、风险应对方案基本能够涵盖基本需求的得2分；分析不够到位或方案缺乏合理性的得1分；未提供重难点分析的不得分。	0-3	1.0	2.0	3.0
10	技术	根据投标人提供的针对本项目的质量控制方法及措施的有效性、合理性、科学性进行评审：方案安排主次分明、措施全面的得3分；方案和措施结合本项目的采购需求切实可行的得2分；方案和措施存在明显漏洞的得1分；未提供方案的不得分。	0-3	1.0	1.0	2.0
11	技术	根据投标人提供的针对项目实施过程中疫情防控处理方案、医疗救护方案进行评审：方案完整详细，赛事疫情防控到位，医疗救护方案可行的得3分；方案基本满足采购人需求的得2分；方案简单或保障措施可操作性不强的得1分；未提供方案的不得分。	0-3	1.0	1.0	2.0
12	技术	根据投标人提出的针对本项目实施过程中出现突发情况时的应急预案和处置措施情况进行评审：应急预案完整、科学、合理、有针对性的得3分；应急预案基本可行的得2分；应急预案存在缺陷，不太能满足采购人需求的得1分；未提供应急预案的不得分。	0-3	1.0	1.0	2.0
13	技术	针对“第四部分 采购需求”内容，每负偏离一项扣4分，扣完为止。	0-36	28.0	28.0	36.0
合计			0-90	45.0	49.0	78.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2023年浙江体彩助力青少年体育公益活动项目（HX-202300020-038（1））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省体育局信息中心	浙江省社会体育指导员协会	浙江省体育服务中心（浙江省全民健身中心）
1	商务	投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承揽类似项目业绩情况，每个业绩得0.5分，最高得1分。（需提供合同扫描件，至少包括首页、内容页、盖章页等，并能体现相关评审内容，加盖本单位公章，否则不得分）	0-1	0.0	0.0	1.0
2.1	技术	（1）青少年体质监测（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	1.0	2.0	3.0
2.2	技术	（2）普及健康知识（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0
2.3	技术	（3）捐赠体育器材（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0
2.4	技术	（4）互动交流（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
2.5	技术	（5）体育运动教学（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
3	技术	根据投标人提供的“公益体彩快乐操场”进度计划进行评审：进度计划安排合理，保障措施到位、有效得3分；进度计划安排基本合理，基本能够满足采购人需求的得2分；进度计划安排较合理得1分；未提供进度计划的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	（1）健康知识讲座、运动教学和体育表演（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	1.0	2.0	3.0
4.2	技术	（2）特色体育赛事活动（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	1.0	2.0	3.0
4.3	技术	（3）捐赠体育器材（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	1.0	2.0	3.0
5	技术	根据供应商提供的“公益体彩未来乡村”进度计划进行评审：进度计划安排合理，保障措施到位、有效得3分；进度计划安排基本合理，基本能够满足采购人需求的得2分；进度计划安排较合理得1分；未提供进度计划的不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0
6	技术	投标人承诺每场活动均可在10家省市级媒体进行宣传报道的得基础分1分，承诺每增加1家省级媒体加0.5分，承诺每增加1家市级媒体加0.25分，本项最高得2分。	0-2	1.0	0.0	1.0
7	技术	根据投标人拟派的项目团队进行评审： （1）教学团队：承诺能够邀请体育世界冠军、优秀教练员、运动员和社会体育指导员等进行现场教学、指导交流的得3分；承诺能够邀请优秀教练员、运动员和社会体育指导员等进行现场教学、指导交流的得1分； （2）项目管理团队：项目负责人具备相关活动的组织实施经验的得3分。（需提供能体现相关评审内容的证明材料，加盖本单位公章，否则不得分）	0-6	1.0	1.0	6.0

8	技术	根据投标人拟投入本项目的场地安排、设施、器材、物料配置情况进行评审：各项内容配置全面、合理的得3分；配置较全面、较合理的得2分；配置不完整，合理性弱得1分；未提供配置情况不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0
9	技术	根据投标人提供的针对本项目的重点难点分析及风险应对方案进行评审：分析到位、提出的风险应对方案具有针对性的得3分；分析基本到位、风险应对方案基本能够涵盖基本需求的得2分；分析不够到位或方案缺乏合理性的得1分；未提供重难点分析的不得分。	0-3	1.0	1.0	1.0
10	技术	根据投标人提供的针对本项目的质量控制方法及措施的有效性、合理性、科学性进行评审：方案安排主次分明、措施全面的得3分；方案和措施结合本项目的采购需求切实可行的得2分；方案和措施存在明显漏洞的得1分；未提供方案的不得分。	0-3	1.0	2.0	1.0
11	技术	根据投标人提供的针对项目实施过程中疫情防控处理方案、医疗救护方案进行评审：方案完整详细，赛事疫情防控到位，医疗救护方案可行的得3分；方案基本满足采购人需求的得2分；方案简单或保障措施可操作性不强的得1分；未提供方案的不得分。	0-3	1.0	1.0	1.0
12	技术	根据投标人提出的针对本项目实施过程中出现突发情况时的应急预案和处置措施情况进行评审：应急预案完整、科学、合理、有针对性的得3分；应急预案基本可行的得2分；应急预案存在缺陷，不太能满足采购人需求的得1分；未提供应急预案的不得分。	0-3	1.0	2.0	3.0
13	技术	针对“第四部分 采购需求”内容，每负偏离一项扣4分，扣完为止。	0-36	28.0	28.0	36.0
合计			0-90	52.0	57.0	80.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2023年浙江体彩助力青少年体育公益活动项目（HX-202300020-038（1））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省体育局信息中心	浙江省社会体育指导员协会	浙江省体育服务中心（浙江省全民健身中心）
1	商务	投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承揽类似项目业绩情况，每个业绩得0.5分，最高得1分。（需提供合同扫描件，至少包括首页、内容页、盖章页等，并能体现相关评审内容，加盖本单位公章，否则不得分）	0-1	0.0	0.0	1.0
2.1	技术	（1）青少年体质监测（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
2.2	技术	（2）普及健康知识（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
2.3	技术	（3）捐赠体育器材（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
2.4	技术	（4）互动交流（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
2.5	技术	（5）体育运动教学（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
3	技术	根据投标人提供的“公益体彩快乐操场”进度计划进行评审：进度计划安排合理，保障措施到位、有效得3分；进度计划安排基本合理，基本能够满足采购人需求的得2分；进度计划安排较合理得1分；未提供进度计划的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	（1）健康知识讲座、运动教学和体育表演（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
4.2	技术	（2）特色体育赛事活动（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
4.3	技术	（3）捐赠体育器材（0-3分）以上每一项活动的组织方案具体、合理、可行得3分；组织方案基本满足采购人需求的得2分；组织方案内容存在欠缺的得1分；未提供组织方案的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
5	技术	根据供应商提供的“公益体彩未来乡村”进度计划进行评审：进度计划安排合理，保障措施到位、有效得3分；进度计划安排基本合理，基本能够满足采购人需求的得2分；进度计划安排较合理得1分；未提供进度计划的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
6	技术	投标人承诺每场活动均可在10家省市级媒体进行宣传报道的得基础分1分，承诺每增加1家省级媒体加0.5分，承诺每增加1家市级媒体加0.25分，本项最高得2分。	0-2	1.0	0.0	1.0
7	技术	根据投标人拟派的项目团队进行评审： （1）教学团队：承诺能够邀请体育世界冠军、优秀教练员、运动员和社会体育指导员等进行现场教学、指导交流的得3分；承诺能够邀请优秀教练员、运动员和社会体育指导员等进行现场教学、指导交流的得1分； （2）项目管理团队：项目负责人具备相关活动的组织实施经验的得3分。（需提供能体现相关评审内容的证明材料，加盖本单位公章，否则不得分）	0-6	1.0	1.0	6.0

8	技术	根据投标人拟投入本项目的场地安排、设施、器材、物料配置情况进行评审：各项内容配置全面、合理的得3分；配置较全面、较合理的得2分；配置不完整，合理性弱得1分；未提供配置情况不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
9	技术	根据投标人提供的针对本项目的重点难点分析及风险应对方案进行评审：分析到位、提出的风险应对方案具有针对性的得3分；分析基本到位、风险应对方案基本能够涵盖基本需求的得2分；分析不够到位或方案缺乏合理性的得1分；未提供重难点分析的不得分。	0-3	1.0	2.0	2.0
10	技术	根据投标人提供的针对本项目的质量控制方法及措施的有效性、合理性、科学性进行评审：方案安排主次分明、措施全面的得3分；方案和措施结合本项目的采购需求切实可行的得2分；方案和措施存在明显漏洞的得1分；未提供方案的不得分。	0-3	1.0	1.0	2.0
11	技术	根据投标人提供的针对项目实施过程中疫情防控处理方案、医疗救护方案进行评审：方案完整详细，赛事疫情防控到位，医疗救护方案可行的得3分；方案基本满足采购人需求的得2分；方案简单或保障措施可操作性不强的得1分；未提供方案的不得分。	0-3	1.0	2.0	2.0
12	技术	根据投标人提出的针对本项目实施过程中出现突发情况时的应急预案和处置措施情况进行评审：应急预案完整、科学、合理、有针对性的得3分；应急预案基本可行的得2分；应急预案存在缺陷，不太能满足采购人需求的得1分；未提供应急预案的不得分。	0-3	1.0	2.0	2.0
13	技术	针对“第四部分 采购需求”内容，每负偏离一项扣4分，扣完为止。	0-36	28.0	28.0	36.0
合计			0-90	56.0	58.0	74.0

专家（签名）：

