

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：三门县全域幸福河湖建设—浦坝港镇方家村农村水系治理项目（一期）（三招采-2024-CS035）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金颢建设有限公司	浙江中建设有限公司	温州垠星建设有限公司	浙江吉昕建设有限公司	浙江三门鑫江建设有限公司	浙江泓德建设有限公司
1	商务	投标人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。 【提供合同和完工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务	拟派项目负责人具备水利专业中级及以上职称的得1.5分。 【提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明，否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务	拟派项目技术负责人具备水利专业中级及以上职称的得1分。 【提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明，否则不得分】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	根据施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性情况（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。 优得8-12.0分；良得4-7.9分；一般得0-3.9分。	0-12	3.8	7.5	6.8	10.2	10.5	10.3
5	商务	施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	2.5	5.2	4.8	7.0	7.2	7.1
6	商务	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	2.6	5.0	4.8	6.8	7.1	7.2
7	商务	按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施进行打分。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	1.8	3.5	3.3	5.3	5.2	5.1
8	商务	施工现场的降噪措施合理、具有可操作性。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	1.9	3.6	3.2	5.2	5.4	5.2
9	商务	除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对性措施。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	1.8	3.3	3.2	4.8	5.0	4.9
10	商务	拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配进行打分。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	2.5	4.5	4.2	7.0	6.9	7.1
11	商务	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	1.8	3.5	3.2	5.1	5.2	5.3
12	商务	根据供应商提供的应急预案内容、突发情况的响应时效以及处理流程进行综合评价。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	2.6	4.7	4.3	5.2	5.3	5.1

13	商务	根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	2.6	4.5	4.0	6.7	6.8	6.8
合计			0-80	27.9	49.3	45.8	67.3	68.6	68.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：三门县全域幸福河湖建设—浦坝港镇方家村农村水系治理项目（一期）（三招采-2024-CS035）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市铭海建设有限公司	台州市星茂建设有限公司
1	商务	投标人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。 【提供合同和完工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5
2	商务	拟派项目负责人具备水利专业中级及以上职称的得1.5分。 【提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明，否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5
3	商务	拟派项目技术负责人具备水利专业中级及以上职称的得1分。 【提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明，否则不得分】	0-1	1.0	1.0
4	商务	根据施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性情况（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。 优得8-12.0分；良得4-7.9分；一般得0-3.9分。	0-12	6.7	3.7
5	商务	施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	5.0	2.6
6	商务	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	4.9	2.5
7	商务	按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施进行打分。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	3.4	1.9
8	商务	施工现场的降噪措施合理、具有可操作性。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	3.4	1.9
9	商务	除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对性措施。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	3.1	1.8
10	商务	拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配进行打分。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	4.3	2.5
11	商务	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	3.4	1.9
12	商务	根据供应商提供的应急预案内容、突发情况的响应时效以及处理流程进行综合评价。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	4.5	2.6
13	商务	根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	4.3	2.5
合计			0-80	47.0	27.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：三门县全域幸福河湖建设—浦坝港镇方家村农村水系治理项目（一期）（三招采-2024-CS035）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金灏建设有限公司	浙江中建设有限公司	温州垠星建设有限公司	浙江吉昕建设有限公司	浙江三门鑫江建设有限公司	浙江泓德建设有限公司
1	商务	投标人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。 【提供合同和完工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务	拟派项目负责人具备水利专业中级及以上职称的得1.5分。 【提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明，否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务	拟派项目技术负责人具备水利专业中级及以上职称的得1分。 【提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明，否则不得分】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	根据施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性情况（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。 优得8-12.0分；良得4-7.9分；一般得0-3.9分。	0-12	3.7	7.8	7.8	11.0	11.5	11.5
5	商务	施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	2.3	5.1	5.2	7.7	7.9	7.8
6	商务	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	2.3	5.2	5.2	7.9	7.9	7.2
7	商务	按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施进行打分。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	1.7	3.7	3.3	5.9	5.9	5.9
8	商务	施工现场的降噪措施合理、具有可操作性。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	1.8	3.8	3.2	5.7	5.9	5.6
9	商务	除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对性措施。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	1.7	3.9	3.7	5.9	5.8	5.8
10	商务	拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配进行打分。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	2.5	5.1	5.0	7.9	7.9	7.2
11	商务	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	1.7	3.9	3.7	5.8	5.9	5.9
12	商务	根据供应商提供的应急预案内容、突发情况的响应时效以及处理流程进行综合评价。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	2.1	5.0	5.1	8.0	7.9	7.5

13	商务	根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	2.5	4.5	4.3	6.5	6.5	6.0
合计			0-80	26.3	52.0	50.5	76.3	77.1	74.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：三门县全域幸福河湖建设—浦坝港镇方家村农村水系治理项目（一期）（三招采-2024-CS035）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市铭海建设有限公司	台州市星茂建设有限公司
1	商务	投标人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。 【提供合同和完工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5
2	商务	拟派项目负责人具备水利专业中级及以上职称的得1.5分。 【提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明，否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5
3	商务	拟派项目技术负责人具备水利专业中级及以上职称的得1分。 【提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明，否则不得分】	0-1	1.0	1.0
4	商务	根据施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性情况（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。 优得8-12.0分；良得4-7.9分；一般得0-3.9分。	0-12	5.2	3.5
5	商务	施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	5.2	2.2
6	商务	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	3.6	2.4
7	商务	按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施进行打分。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	3.7	1.5
8	商务	施工现场的降噪措施合理、具有可操作性。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	3.3	1.5
9	商务	除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对性措施。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	3.5	1.5
10	商务	拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配进行打分。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	5.1	2.3
11	商务	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	3.7	1.1
12	商务	根据供应商提供的应急预案内容、突发情况的响应时效以及处理流程进行综合评价。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	5.2	2.2
13	商务	根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	4.9	2.4
合计			0-80	47.4	24.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：三门县全域幸福河湖建设—浦坝港镇方家村农村水系治理项目（一期）（三招采-2024-CS035）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金灏建设有限公司	浙江中建设有限公司	温州垠星建设有限公司	浙江吉昕建设有限公司	浙江三门鑫江建设有限公司	浙江泓德建设有限公司
1	商务	投标人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。 【提供合同和完工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务	拟派项目负责人具备水利专业中级及以上职称的得1.5分。 【提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明，否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	商务	拟派项目技术负责人具备水利专业中级及以上职称的得1分。 【提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明，否则不得分】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	根据施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性情况（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。 优得8-12.0分；良得4-7.9分；一般得0-3.9分。	0-12	4.0	7.5	7.8	10.1	10.5	10.3
5	商务	施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	3.0	4.8	4.0	6.2	6.7	6.5
6	商务	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	3.1	4.5	5.2	6.0	5.9	5.7
7	商务	按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施进行打分。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	2.3	3.5	3.8	5.4	5.5	5.0
8	商务	施工现场的降噪措施合理、具有可操作性。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	2.6	3.0	3.7	4.9	5.3	5.0
9	商务	除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对性措施。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	2.9	3.0	3.5	5.1	5.5	5.1
10	商务	拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配进行打分。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	2.8	4.5	5.0	6.5	7.1	6.7
11	商务	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	2.1	5.0	3.7	5.0	5.2	5.0
12	商务	根据供应商提供的应急预案内容、突发情况的响应时效以及处理流程进行综合评价。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	2.8	3.5	4.0	6.1	6.3	6.2

13	商务	根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	3.0	4.1	4.2	6.5	6.7	6.5
合计			0-80	32.6	47.4	48.9	65.8	68.7	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：三门县全域幸福河湖建设—浦坝港镇方家村农村水系治理项目（一期）（三招采-2024-CS035）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市铭海建设有限公司	台州市星茂建设有限公司
1	商务	投标人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。 【提供合同和完工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5
2	商务	拟派项目负责人具备水利专业中级及以上职称的得1.5分。 【提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明，否则不得分】	0-1.5	1.5	1.5
3	商务	拟派项目技术负责人具备水利专业中级及以上职称的得1分。 【提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明，否则不得分】	0-1	1.0	1.0
4	商务	根据施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性情况（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。 优得8-12.0分；良得4-7.9分；一般得0-3.9分。	0-12	7.6	3.3
5	商务	施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	4.5	3.2
6	商务	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	3.7	3.0
7	商务	按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施进行打分。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	3.6	2.8
8	商务	施工现场的降噪措施合理、具有可操作性。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	3.5	2.2
9	商务	除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对性措施。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	3.6	2.1
10	商务	拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配进行打分。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	4.8	2.7
11	商务	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 优得4-6.0分；良得2-3.9分；一般得0-1.9分。	0-6	3.0	2.1
12	商务	根据供应商提供的应急预案内容、突发情况的响应时效以及处理流程进行综合评价。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	3.1	2.9
13	商务	根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。 优得5.4-8.0分；良得2.7-5.3分；一般得0-2.6分。	0-8	4.0	2.9
合计			0-80	45.4	31.2

专家（签名）：

