

技术商务评分明细（柴振林）

项目名称：浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设（QSZB-Z(H)-E24179(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江环信环境自动检测有限公司、安谱云实验用品(上海)有限公司、杭州努特科技有限公司（联合体）	杭州豪昇科技有限公司、杭州天裕化工有限公司（联合体）	杭州天动立化学品有限公司
1	商务	业绩： 自2021年7月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似项目成交案例合同，每提供1个得1分，最多得3分。 注：中标通知书及合同扫描件（如合同内容不能体现项目性质的需提供相关证明材料扫描件），未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
2	商务	体系认证 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得1分； 注：提供证书扫描件，未提供不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0
3	技术	技术响应程度 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 带“★”的为重要技术指标，低于技术要求（负偏离）的每项扣3分； 其他技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分； 得分<0分的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-25	25.0	25.0	25.0
4.1	技术	项目实施流程方案 1.项目实施流程清晰、合理，考虑了各种可能的情况，制定项目流程和步骤、管理和协调方法的得4分； 2.项目实施流程基本合理，能够满足项目需求的得3分； 3.项目实施流程基本完整，但可能存在一些冗余或不必要的环节的得2分； 4.项目实施流程设计混乱，缺乏逻辑性和连贯性的得1分； 5.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-4	4.0	3.0	3.0
4.2	技术	实施计划进度安排、实施风险保障 1.实施计划进度安排完善，考虑了所有可能的影响因素、实施风险分析全面，制定了详细的应对策略的得4分； 2.实施计划较为笼统，仅有基本节点，识别了一些主要风险，但应对策略可能不够全面的得3分； 3.实施计划简单粗糙，缺乏具体的执行细节，风险识别不足，很多潜在风险可能被忽视的得2分； 4.几乎没有明确的进度计划，几乎没有进行风险识别和评估的得1分； 5.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-4	4.0	3.0	3.0
5	技术	提供实训基地会场建设方案 1.会场建设方案完善，实训区布局合理，分区明确的得5分； 2.会场建设方案较完善，实训区布局较合理，分区较明确的得4分； 3.会场建设方案一般，排布面积基本满足需求，分区基本明确的得3分； 4.会场建设方案较差，排布面积较差，分区不明确的得2分； 5.会场建设方案粗糙，排布混乱，功能区域不明确的1分； 6.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-5	4.0	3.0	2.0
6	技术	供货计划及交货方案 1.供货计划及交货方案制定了明确的交货周期，制定了可靠得项目供货流程及货物运输方案的得5分； 2.供货计划及交货方案较明确，项目供货流程及货物运输方案较全面，并制定了相应的应对策略的得4分； 3.供货计划及交货方案较为笼统，仅有基本节点，识别了一些主要风险，但应对策略可能不够全面的得3分； 4.实施计划简单粗糙，缺乏具体的执行细节，风险识别不足，很多潜在风险可能被忽视的得2分； 5.几乎没有明确的进度计划，几乎没有进行风险识别和评估的得1分； 6.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-5	4.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	1.拟派技术负责人具有环境类高级职称证书的得3分，具有环境类中级职称证书的得2分； 注：提供职称证书扫描件及人员在职证明材料，未提供的不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
7.2	技术	2.拟投入本项目运维人员具有环境类中级及以上职称的，每人得1分，最高得4分。 注：提供职称证书扫描件及人员在职证明材料，未提供的不得分。	0-4	4.0	0.0	0.0
8	技术	项目应急处理方案： 内容包括货物供货、使用期间应对各类突发情况的有效实施方案； 1.应急处理方案完善，设立先进的应急响应流程，针对各类各类突发情况考虑全面，有具体的有针对性的应急响应措施的得5分； 2.应急处理方案较完善，设立明确的应急处理流程，针对各类各类突发情况考虑全面，但应急响应措施针对性不足的得4分； 3.应急处理方案一般，各类突发状况考虑不全面，应急响应措施针对性不足的得3分； 4.应急处理方案简易，各类突发状况考虑缺失，没有应急响应措施的得2分； 5.应急处理方案粗糙，没有各类突发状况考虑明显欠缺，应急响应措施针对性明显不足的得1分 6.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分	0-5	4.0	2.0	3.0
9	技术	服务质量保障措施及承诺： 根据投标人服务质量保障措施及承诺（资料收集、分析评估到方案制定，各个环节，服务质量控制措施，如何与相关部门的沟通协作，如何加强项目管理和监督机制） 1.资料收集、分析评估、方案制定准确、客观、可靠，设立严格的服务质量标准的得5分； 2.资料收集、分析评估、方案制定资料收集基本满足需求，较好的服务质量标准的得4分； 3.资料收集、分析评估、方案制定资料收集较为全面，有一定的服务质量标准的得3分； 4.资料收集、分析评估、方案制定缺乏细节和针对性，服务质量标准较为宽泛的得2分； 5.资料收集、分析评估、方案制定资料收集不全，存在明显遗漏或错误，缺乏明确的服务质量标准的得1分； 6.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-5	4.0	2.0	3.0
10	技术	售后服务方案（包括服务内容、服务承诺、服务方式、应急服务等） 1.全方位的售后服务，承诺快速响应，设立客户满意度调查，提供多渠道的联系方式，设立应急响应团队，对于紧急故障能够在短时间内提供现场支持的得5分； 2.提供较全面的售后服务，提供常见的联系方式，设立应急响应机制得的4分； 3.提供基本的售后服务，承诺在合理时间内响应客户问题，提供基本的联系方式，在客户提出紧急需求后，尽快响应并提供解决方案的得3分； 4.提供有限的售后服务，提供有限的产品保修服务，仅提供客服电话作为联系方式，提供基本支持或指导的得2分； 5.售后服务粗糙，给予基本的响应，仅提供客服电话，且服务时间有限，有限提供应急支持，响应时间可能较长的得1分； 6.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
合计			0-70	65.0	43.0	45.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（周永斌）

项目名称：浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设（QSZZ-Z(H)-E24179(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江环信环境自动检测有限公司、安谱云实验用品(上海)有限公司、杭州努特科技有限公司（联合体）	杭州豪昇科技有限公司、杭州天裕化工有限公司（联合体）	杭州天动立化学有限公司
1	商务	业绩： 自2021年7月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似项目成交案例合同，每提供1个得1分，最多得3分。 注：中标通知书及合同扫描件（如合同内容不能体现项目性质的需提供相关证明材料扫描件），未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
2	商务	体系认证 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得1分； 注：提供证书扫描件，未提供不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0
3	技术	技术响应程度 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 带“★”的为重要技术指标，低于技术要求（负偏离）的每项扣3分； 其他技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分； 得分<0分的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-25	25.0	25.0	25.0
4.1	技术	项目实施流程方案 1.项目实施流程清晰、合理，考虑了各种可能的情况，制定项目流程和步骤、管理和协调方法的得4分； 2.项目实施流程基本合理，能够满足项目需求的得3分； 3.项目实施流程基本完整，但可能存在一些冗余或不必要的环节的得2分； 4.项目实施流程设计混乱，缺乏逻辑性和连贯性的得1分； 5.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0
4.2	技术	实施计划进度安排、实施风险保障 1.实施计划进度安排完善，考虑了所有可能的影响因素、实施风险分析全面，制定了详细的应对策略的得4分； 2.实施计划较为笼统，仅有基本节点，识别了一些主要风险，但应对策略可能不够全面的得3分； 3.实施计划简单粗糙，缺乏具体的执行细节，风险识别不足，很多潜在风险可能被忽视的得2分； 4.几乎没有明确的进度计划，几乎没有进行风险识别和评估的得1分； 5.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-4	4.0	3.0	3.0
5	技术	提供实训基地会场建设方案 1.会场建设方案完善，实训区布局合理，分区明确的得5分； 2.会场建设方案较完善，实训区布局较合理，分区较明确的得4分； 3.会场建设方案一般，排布面积基本满足需求，分区基本明确的得3分； 4.会场建设方案较差，排布面积较差，分区不明确的得2分； 5.会场建设方案粗糙，排布混乱，功能区域不明确的得1分； 6.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-5	4.0	2.0	3.0
6	技术	供货计划及交货方案 1.供货计划及交货方案制定了明确的交货周期，制定了可靠得项目供货流程及货物运输方案的得5分； 2.供货计划及交货方案较明确，项目供货流程及货物运输方案较全面，并制定了相应的应对策略的得4分； 3.供货计划及交货方案较为笼统，仅有基本节点，识别了一些主要风险，但应对策略可能不够全面的得3分； 4.实施计划简单粗糙，缺乏具体的执行细节，风险识别不足，很多潜在风险可能被忽视的得2分； 5.几乎没有明确的进度计划，几乎没有进行风险识别和评估的得1分； 6.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	1.拟派技术负责人具有环境类高级职称证书的得3分，具有环境类中级职称证书的得2分； 注：提供职称证书扫描件及人员在职证明材料，未提供的不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
7.2	技术	2.拟投入本项目运维人员具有环境类中级及以上职称的，每人得1分，最高得4分。 注：提供职称证书扫描件及人员在职证明材料，未提供的不得分。	0-4	4.0	0.0	0.0
8	技术	项目应急处理方案： 内容包括货物供货、使用期间应对各类突发情况的有效实施方案； 1.应急处理方案完善，设立先进的应急响应流程，针对各类各类突发情况考虑全面，有具体的有针对性的应急响应措施的得5分； 2.应急处理方案较完善，设立明确的应急处理流程，针对各类各类突发情况考虑全面，但应急响应措施针对性不足的得4分； 3.应急处理方案一般，各类突发状况考虑不全面，应急响应措施针对性不足的得3分； 4.应急处理方案简易，各类突发状况考虑缺失，没有应急响应措施的得2分； 5.应急处理方案粗糙，没有各类突发状况考虑明显欠缺，应急响应措施针对性明显不足的得1分 6.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分	0-5	5.0	3.0	3.0
9	技术	服务质量保障措施及承诺： 根据投标人服务质量保障措施及承诺（资料收集、分析评估到方案制定，各个环节，服务质量控制措施，如何与相关部门的沟通协作，如何加强项目管理和监督机制） 1.资料收集、分析评估、方案制定准确、客观、可靠，设立严格的服务质量标准的得5分； 2.资料收集、分析评估、方案制定资料收集基本满足需求，较好的服务质量标准的得4分； 3.资料收集、分析评估、方案制定资料收集较为全面，有一定的服务质量标准的得3分； 4.资料收集、分析评估、方案制定缺乏细节和针对性，服务质量标准较为宽泛的得2分； 5.资料收集、分析评估、方案制定资料收集不全，存在明显遗漏或错误，缺乏明确的服务质量标准的得1分； 6.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
10	技术	售后服务方案（包括服务内容、服务承诺、服务方式、应急服务等） 1.全方位的售后服务，承诺快速响应，设立客户满意度调查，提供多渠道的联系方式，设立应急响应团队，对于紧急故障能够在短时间内提供现场支持的得5分； 2.提供较全面的售后服务，提供常见的联系方式，设立应急响应机制得的4分； 3.提供基本的售后服务，承诺在合理时间内响应客户问题，提供基本的联系方式，在客户提出紧急需求后，尽快响应并提供解决方案的得3分； 4.提供有限的售后服务，提供有限的产品保修服务，仅提供客服电话作为联系方式，提供基本支持或指导的得2分； 5.售后服务粗糙，给予基本的响应，仅提供客服电话，且服务时间有限，有限提供应急支持，响应时间可能较长的得1分； 6.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
合计			0-70	67.0	44.0	45.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（张银东）

项目名称：浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设（QSZB-Z(H)-E24179(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江环信环境自动检测有限公司、安谱云实验用品(上海)有限公司、杭州努特科技有限公司（联合体）	杭州豪昇科技有限公司、杭州天裕化工有限公司（联合体）	杭州天动立化学品有限公司
1	商务	业绩： 自2021年7月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似项目成交案例合同，每提供1个得1分，最多得3分。 注：中标通知书及合同扫描件（如合同内容不能体现项目性质的需提供相关证明材料扫描件），未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
2	商务	体系认证 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得1分； 注：提供证书扫描件，未提供不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0
3	技术	技术响应程度 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 带“★”的为重要技术指标，低于技术要求（负偏离）的每项扣3分； 其他技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分； 得分<0分的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-25	25.0	25.0	25.0
4.1	技术	项目实施流程方案 1.项目实施流程清晰、合理，考虑了各种可能的情况，制定项目流程和步骤、管理和协调方法的得4分； 2.项目实施流程基本合理，能够满足项目需求的得3分； 3.项目实施流程基本完整，但可能存在一些冗余或不必要的环节的得2分； 4.项目实施流程设计混乱，缺乏逻辑性和连贯性的得1分； 5.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-4	3.0	2.0	2.0
4.2	技术	实施计划进度安排、实施风险保障 1.实施计划进度安排完善，考虑了所有可能的影响因素、实施风险分析全面，制定了详细的应对策略的得4分； 2.实施计划较为笼统，仅有基本节点，识别了一些主要风险，但应对策略可能不够全面的得3分； 3.实施计划简单粗糙，缺乏具体的执行细节，风险识别不足，很多潜在风险可能被忽视的得2分； 4.几乎没有明确的进度计划，几乎没有进行风险识别和评估的得1分； 5.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-4	3.0	2.0	2.0
5	技术	提供实训基地会场建设方案 1.会场建设方案完善，实训区布局合理，分区明确的得5分； 2.会场建设方案较完善，实训区布局较合理，分区较明确的得4分； 3.会场建设方案一般，排布面积基本满足需求，分区基本明确的得3分； 4.会场建设方案较差，排布面积较差，分区不明确的得2分； 5.会场建设方案粗糙，排布混乱，功能区域不明确的得1分； 6.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
6	技术	供货计划及交货方案 1.供货计划及交货方案制定了明确的交货周期，制定了可靠得项目供货流程及货物运输方案的得5分； 2.供货计划及交货方案较明确，项目供货流程及货物运输方案较全面，并制定了相应的应对策略的得4分； 3.供货计划及交货方案较为笼统，仅有基本节点，识别了一些主要风险，但应对策略可能不够全面的得3分； 4.实施计划简单粗糙，缺乏具体的执行细节，风险识别不足，很多潜在风险可能被忽视的得2分； 5.几乎没有明确的进度计划，几乎没有进行风险识别和评估的得1分； 6.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-5	4.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	1.拟派技术负责人具有环境类高级职称证书的得3分，具有环境类中级职称证书的得2分； 注：提供职称证书扫描件及人员在职证明材料，未提供的不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
7.2	技术	2.拟投入本项目运维人员具有环境类中级及以上职称的，每人得1分，最高得4分。 注：提供职称证书扫描件及人员在职证明材料，未提供的不得分。	0-4	4.0	0.0	0.0
8	技术	项目应急处理方案： 内容包括货物供货、使用期间应对各类突发情况的有效实施方案； 1.应急处理方案完善，设立先进的应急响应流程，针对各类各类突发情况考虑全面，有具体的有针对性的应急响应措施的得5分； 2.应急处理方案较完善，设立明确的应急处理流程，针对各类各类突发情况考虑全面，但应急响应措施针对性不足的得4分； 3.应急处理方案一般，各类突发状况考虑不全面，应急响应措施针对性不足的得3分； 4.应急处理方案简易，各类突发状况考虑缺失，没有应急响应措施的得2分； 5.应急处理方案粗糙，没有各类突发状况考虑明显欠缺，应急响应措施针对性明显不足的得1分 6.未提供相关内容或不能满足采购需求要求的不得分	0-5	4.0	2.0	2.0
9	技术	服务质量保障措施及承诺： 根据投标人服务质量保障措施及承诺（资料收集、分析评估到方案制定，各个环节，服务质量控制措施，如何与相关部门的沟通协作，如何加强项目管理和监督机制） 1.资料收集、分析评估、方案制定准确、客观、可靠，设立严格的服务质量标准的得5分； 2.资料收集、分析评估、方案制定资料收集基本满足需求，较好的服务质量标准的得4分； 3.资料收集、分析评估、方案制定资料收集较为全面，有一定的服务质量标准的得3分； 4.资料收集、分析评估、方案制定缺乏细节和针对性，服务质量标准较为宽泛的得2分； 5.资料收集、分析评估、方案制定资料收集不全，存在明显遗漏或错误，缺乏明确的服务质量标准的得1分； 6.未提供相关内容或不能满足采购需求要求的不得分。	0-5	4.0	3.0	2.0
10	技术	售后服务方案（包括服务内容、服务承诺、服务方式、应急服务等） 1.全方位的售后服务，承诺快速响应，设立客户满意度调查，提供多渠道的联系方式，设立应急响应团队，对于紧急故障能够在短时间内提供现场支持的得5分； 2.提供较全面的售后服务，提供常见的联系方式，设立应急响应机制得的4分； 3.提供基本的售后服务，承诺在合理时间内响应客户问题，提供基本的联系方式，在客户提出紧急需求后，尽快响应并提供解决方案的得3分； 4.提供有限的售后服务，提供有限的产品保修服务，仅提供客服电话作为联系方式，提供基本支持或指导的得2分； 5.售后服务粗糙，给予基本的响应，仅提供客服电话，且服务时间有限，有限提供应急支持，响应时间可能较长的得1分； 6.未提供相关内容或不能满足采购需求要求的不得分。	0-5	4.0	3.0	2.0
合计			0-70	63.0	43.0	40.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（蒯学静）

项目名称：浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设（QSZB-Z(H)-E24179(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江环信环境自动检测有限公司、安谱云实验用品(上海)有限公司、杭州努特科技有限公司（联合体）	杭州豪昇科技有限公司、杭州天裕化工有限公司（联合体）	杭州天动立化学品有限公司
1	商务	业绩： 自2021年7月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似项目成交案例合同，每提供1个得1分，最多得3分。 注：中标通知书及合同扫描件（如合同内容不能体现项目性质的需提供相关证明材料扫描件），未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
2	商务	体系认证 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得1分； 注：提供证书扫描件，未提供不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0
3	技术	技术响应程度 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 带“★”的为重要技术指标，低于技术要求（负偏离）的每项扣3分； 其他技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分； 得分<0分的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-25	25.0	25.0	25.0
4.1	技术	项目实施流程方案 1.项目实施流程清晰、合理，考虑了各种可能的情况，制定项目流程和步骤、管理和协调方法的得4分； 2.项目实施流程基本合理，能够满足项目需求的得3分； 3.项目实施流程基本完整，但可能存在一些冗余或不必要的环节的得2分； 4.项目实施流程设计混乱，缺乏逻辑性和连贯性的得1分； 5.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-4	3.0	2.0	1.0
4.2	技术	实施计划进度安排、实施风险保障 1.实施计划进度安排完善，考虑了所有可能的影响因素、实施风险分析全面，制定了详细的应对策略的得4分； 2.实施计划较为笼统，仅有基本节点，识别了一些主要风险，但应对策略可能不够全面的得3分； 3.实施计划简单粗糙，缺乏具体的执行细节，风险识别不足，很多潜在风险可能被忽视的得2分； 4.几乎没有明确的进度计划，几乎没有进行风险识别和评估的得1分； 5.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-4	4.0	2.0	1.0
5	技术	提供实训基地会场建设方案 1.会场建设方案完善，实训区布局合理，分区明确的得5分； 2.会场建设方案较完善，实训区布局较合理，分区较明确的得4分； 3.会场建设方案一般，排布面积基本满足需求，分区基本明确的得3分； 4.会场建设方案较差，排布面积较差，分区不明确的得2分； 5.会场建设方案粗糙，排布混乱，功能区域不明确的得1分； 6.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
6	技术	供货计划及交货方案 1.供货计划及交货方案制定了明确的交货周期，制定了可靠得项目供货流程及货物运输方案的得5分； 2.供货计划及交货方案较明确，项目供货流程及货物运输方案较全面，并制定了相应的应对策略的得4分； 3.供货计划及交货方案较为笼统，仅有基本节点，识别了一些主要风险，但应对策略可能不够全面的得3分； 4.实施计划简单粗糙，缺乏具体的执行细节，风险识别不足，很多潜在风险可能被忽视的得2分； 5.几乎没有明确的进度计划，几乎没有进行风险识别和评估的得1分； 6.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-5	3.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	1.拟派技术负责人具有环境类高级职称证书的得3分，具有环境类中级职称证书的得2分； 注：提供职称证书扫描件及人员在职证明材料，未提供的不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
7.2	技术	2.拟投入本项目运维人员具有环境类中级及以上职称的，每人得1分，最高得4分。 注：提供职称证书扫描件及人员在职证明材料，未提供的不得分。	0-4	4.0	0.0	0.0
8	技术	项目应急处理方案： 内容包括货物供货、使用期间应对各类突发情况的有效实施方案； 1.应急处理方案完善，设立先进的应急响应流程，针对各类各类突发情况考虑全面，有具体的有针对性的应急响应措施的得5分； 2.应急处理方案较完善，设立明确的应急处理流程，针对各类各类突发情况考虑全面，但应急响应措施针对性不足的得4分； 3.应急处理方案一般，各类突发状况考虑不全面，应急响应措施针对性不足的得3分； 4.应急处理方案简易，各类突发状况考虑缺失，没有应急响应措施的得2分； 5.应急处理方案粗糙，没有各类突发状况考虑明显欠缺，应急响应措施针对性明显不足的得1分 6.未提供相关内容或不能满足采购需求要求的不得分	0-5	4.0	3.0	3.0
9	技术	服务质量保障措施及承诺： 根据投标人服务质量保障措施及承诺（资料收集、分析评估到方案制定，各个环节，服务质量控制措施，如何与相关部门的沟通协作，如何加强项目管理和监督机制） 1.资料收集、分析评估、方案制定准确、客观、可靠，设立严格的服务质量标准的得5分； 2.资料收集、分析评估、方案制定资料收集基本满足需求，较好的服务质量标准的得4分； 3.资料收集、分析评估、方案制定资料收集较为全面，有一定的服务质量标准的得3分； 4.资料收集、分析评估、方案制定缺乏细节和针对性，服务质量标准较为宽泛的得2分； 5.资料收集、分析评估、方案制定资料收集不全，存在明显遗漏或错误，缺乏明确的服务质量标准的得1分； 6.未提供相关内容或不能满足采购需求要求的不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0
10	技术	售后服务方案（包括服务内容、服务承诺、服务方式、应急服务等） 1.全方位的售后服务，承诺快速响应，设立客户满意度调查，提供多渠道的联系方式，设立应急响应团队，对于紧急故障能够在短时间内提供现场支持的得5分； 2.提供较全面的售后服务，提供常见的联系方式，设立应急响应机制得的4分； 3.提供基本的售后服务，承诺在合理时间内响应客户问题，提供基本的联系方式，在客户提出紧急需求后，尽快响应并提供解决方案的得3分； 4.提供有限的售后服务，提供有限的产品保修服务，仅提供客服电话作为联系方式，提供基本支持或指导的得2分； 5.售后服务粗糙，给予基本的响应，仅提供客服电话，且服务时间有限，有限提供应急支持，响应时间可能较长的得1分； 6.未提供相关内容或不能满足采购需求要求的不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0
合计			0-70	63.0	41.0	39.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（王昂）

项目名称：浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设（QSZB-Z(H)-E24179(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江环信环境自动检测有限公司、安谱云实验用品(上海)有限公司、杭州努特科技有限公司（联合体）	杭州豪昇科技有限公司、杭州天裕化工有限公司（联合体）	杭州天动立化学用品有限公司
1	商务	业绩： 自2021年7月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似项目成交案例合同，每提供1个得1分，最多得3分。 注：中标通知书及合同扫描件（如合同内容不能体现项目性质的需提供相关证明材料扫描件），未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
2	商务	体系认证 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得1分； 注：提供证书扫描件，未提供不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0
3	技术	技术响应程度 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 带“★”的为重要技术指标，低于技术要求（负偏离）的每项扣3分； 其他技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分； 得分<0分的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-25	25.0	25.0	25.0
4.1	技术	项目实施流程方案 1.项目实施流程清晰、合理，考虑了各种可能的情况，制定项目流程和步骤、管理和协调方法的得4分； 2.项目实施流程基本合理，能够满足项目需求的得3分； 3.项目实施流程基本完整，但可能存在一些冗余或不必要的环节的得2分； 4.项目实施流程设计混乱，缺乏逻辑性和连贯性的得1分； 5.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0
4.2	技术	实施计划进度安排、实施风险保障 1.实施计划进度安排完善，考虑了所有可能的影响因素、实施风险分析全面，制定了详细的应对策略的得4分； 2.实施计划较为笼统，仅有基本节点，识别了一些主要风险，但应对策略可能不够全面的得3分； 3.实施计划简单粗糙，缺乏具体的执行细节，风险识别不足，很多潜在风险可能被忽视的得2分； 4.几乎没有明确的进度计划，几乎没有进行风险识别和评估的得1分； 5.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0
5	技术	提供实训基地会场建设方案 1.会场建设方案完善，实训区布局合理，分区明确的得5分； 2.会场建设方案较完善，实训区布局较合理，分区较明确的得4分； 3.会场建设方案一般，排布面积基本满足需求，分区基本明确的得3分； 4.会场建设方案较差，排布面积较差，分区不明确的得2分； 5.会场建设方案粗糙，排布混乱，功能区域不明确的1分； 6.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-5	5.0	1.0	1.0
6	技术	供货计划及交货方案 1.供货计划及交货方案制定了明确的交货周期，制定了可靠得项目供货流程及货物运输方案的得5分； 2.供货计划及交货方案较明确，项目供货流程及货物运输方案较全面，并制定了相应的应对策略的得4分； 3.供货计划及交货方案较为笼统，仅有基本节点，识别了一些主要风险，但应对策略可能不够全面的得3分； 4.实施计划简单粗糙，缺乏具体的执行细节，风险识别不足，很多潜在风险可能被忽视的得2分； 5.几乎没有明确的进度计划，几乎没有进行风险识别和评估的得1分； 6.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-5	5.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	1.拟派技术负责人具有环境类高级职称证书的得3分，具有环境类中级职称证书的得2分； 注：提供职称证书扫描件及人员在职证明材料，未提供的不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
7.2	技术	2.拟投入本项目运维人员具有环境类中级及以上职称的，每人得1分，最高得4分。 注：提供职称证书扫描件及人员在职证明材料，未提供的不得分。	0-4	4.0	0.0	0.0
8	技术	项目应急处理方案： 内容包括货物供货、使用期间应对各类突发情况的有效实施方案； 1.应急处理方案完善，设立先进的应急响应流程，针对各类各类突发情况考虑全面，有具体的有针对性的应急响应措施的得5分； 2.应急处理方案较完善，设立明确的应急处理流程，针对各类各类突发情况考虑全面，但应急响应措施针对性不足的得4分； 3.应急处理方案一般，各类突发状况考虑不全面，应急响应措施针对性不足的得3分； 4.应急处理方案简易，各类突发状况考虑缺失，没有应急响应措施的得2分； 5.应急处理方案粗糙，没有各类突发状况考虑明显欠缺，应急响应措施针对性明显不足的得1分 6.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分	0-5	5.0	2.0	2.0
9	技术	服务质量保障措施及承诺： 根据投标人服务质量保障措施及承诺（资料收集、分析评估到方案制定，各个环节，服务质量控制措施，如何与相关部门的沟通协作，如何加强项目管理和监督机制） 1.资料收集、分析评估、方案制定准确、客观、可靠，设立严格的服务质量标准的得5分； 2.资料收集、分析评估、方案制定资料收集基本满足需求，较好的服务质量标准的得4分； 3.资料收集、分析评估、方案制定资料收集较为全面，有一定的服务质量标准的得3分； 4.资料收集、分析评估、方案制定缺乏细节和针对性，服务质量标准较为宽泛的得2分； 5.资料收集、分析评估、方案制定资料收集不全，存在明显遗漏或错误，缺乏明确的服务质量标准的得1分； 6.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-5	5.0	2.0	2.0
10	技术	售后服务方案（包括服务内容、服务承诺、服务方式、应急服务等） 1.全方位的售后服务，承诺快速响应，设立客户满意度调查，提供多渠道的联系方式，设立应急响应团队，对于紧急故障能够在短时间内提供现场支持的得5分； 2.提供较全面的售后服务，提供常见的联系方式，设立应急响应机制得的4分； 3.提供基本的售后服务，承诺在合理时间内响应客户问题，提供基本的联系方式，在客户提出紧急需求后，尽快响应并提供解决方案的得3分； 4.提供有限的售后服务，提供有限的产品保修服务，仅提供客服电话作为联系方式，提供基本支持或指导的得2分； 5.售后服务粗糙，给予基本的响应，仅提供客服电话，且服务时间有限，有限提供应急支持，响应时间可能较长的得1分； 6.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。	0-5	5.0	2.0	2.0
合计			0-70	70.0	38.0	38.0

专家（签名）：