技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：武义县工业企业数字化管理服务平台升级改造项目（ZJXC-2021G122001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江圣玖网络工程有限公司	金华市佳图高新电子科技有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司
1	商务资信	投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO-27001信息安全管理体系认证、ISO-20000信息技术服务管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证的，每个认证得1分，最多得4分。	0-4	0	0	4
2	商务资信	投标人具有基础电信运营业务经营许可证、增值电信业务经营许可证的，都具有的得3分，只有一项的得1分，凭有效依据最多得3分。	0-3	0	0	3
3	商务资信	投标人具有企业信用等级AAA级（人民银行备案）的得2分。	0-2	0	0	2
4	商务资信	投标人获得CMMI 3及以上的认证的得2分。	0-2	0	0	2
5	商务资信	2018年1月1日以来投标人具备的同类业绩情况，提供合同原件的复印件，每个有效业绩得1分，最多得3分。是否属于有效业绩由评标委员会认定。	0-3	0	0	3
6	技术	对项目现状的了解程度进行综合打分，对现状的分析合理到位的得3-4分，现状分析基本到位但存在少量不合理内容的得1-2，现状分析存在较多不合理内容或未提供现状分析的不得分。	0-4	1	2	3
7	技术	对投标人技术方案中的完整性进行评分，技术方案需包括但不限于系统架构、技术路线、软件功能等内容。	0-4	1	2	3
8	技术	对投标人技术方案中的先进性进行评分，是否运用了前沿的科学技术。	0-4	1	2	3
9	技术	对投标人技术方案中的针对性进行评分，技术方案针对招标需求进行编制。	0-5	2	3	4
10	技术	对投标人进度安排是否科学合理，是否满足招标文件中的进度要求进行评分。	0-4	3	3	3
11	技术	投标人是否提出科学合理的数据入库方案，全面考虑建库需求、汇交检查、数据应用运维全过程的技术工艺，保障数据的规范、可用、准确、高质量进行评分。	0-5	2	4	4
12	技术	根据投标人是否有明确的软件质量目标，质量保证措施是否详细可行进行评分。	0-4	2	3	3
13	技术	是否有完整的售后服务方案，并保障成果的应用。对售后服务方案进行综合评分。方案完整且完全满足项目要求的得4-5分，基本满足项目要求的得1-3分，不满足要求或者未提供售后服务方案的不得分。	0-5	3	4	5
14	技术	是否对成果应用有合理的培训方案，包括操作使用的培训计划、系统管理培训和其他相关培训，关键培训点的措施是否得力、合理，措施是否具体可行进行综合评分。方案完整并且完全满足项目要求的得4-5分，基本满足项目要求的得1-3分，不满足要求或者未提供售后服务方案的不得分。	0-5	3	4	5
15	商务资信	为确保故障响应时间及方便售后服务，投标人承诺中标后在项目所在地设立售后服务点的得3分，不承诺不得分。	0-3	3	3	3

16	商务资信	投标人拟派项目总负责人同时具有信息系统项目管理师、系统规划与管理师、CISP（国家注册信息安全专家）、PMP证书，得4分，证书不全的得1分，没有的不得分。本项最高得4分。（项目总负责人必须为投标人在职人员，参保单位名称与投标人名称一致，需提供资质证书复印件、社保部门出具的近三个月社保证明复印件加盖公章，不提供不得分）。	0-4	0	0	4
17	商务资信	投标人拟派项目技术负责人同时具有云计算架构师高级认证、信息系统项目管理师证书、PMP、ITIL、CISP（国家注册信息安全专家）证书的得4分；证书不全的得1分（项目技术负责人必须为投标人在职人员，参保单位名称与投标人名称一致，需提供资质证书复印件、社保部门出具的近三个月社保证明复印件加盖公章，不提供不得分）。	0-4	0	0	4
18	商务资信	项目实施团队（除项目总负责人和项目技术负责人外）：项目团队成员所拥有项目团队成员所拥有的高级计算机技术与软件专业技术资格认证（须由人社部和工信部颁发），每本证书得0.5分，人员不重复计算，最多5分（项目实施团队成员必须为投标人在职人员，参保单位名称与投标人名称一致，需提供资质证书复印件、社保部门出具的近三个月社保证明复印件加盖公章，不提供不得分）。	0-5	0	0	5
合计			0-70	21	30	63

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：武义县工业企业数字化管理服务平台升级改造项目（ZJXC-2021G122001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江圣玖网络工程有限公司	金华市佳图高新电子科技有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司
1	商务资信	投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO-27001信息安全管理体系认证、ISO-20000信息技术服务管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证的，每个认证得1分，最多得4分。	0-4	0	0	4
2	商务资信	投标人具有基础电信运营业务经营许可证、增值电信业务经营许可证的，都具有的得3分，只有一项的得1分，凭有效依据最多得3分。	0-3	0	0	3
3	商务资信	投标人具有企业信用等级AAA级（人民银行备案）的得2分。	0-2	0	0	2
4	商务资信	投标人获得CMMI 3及以上的认证的得2分。	0-2	0	0	2
5	商务资信	2018年1月1日以来投标人具备的同类业绩情况，提供合同原件的复印件，每个有效业绩得1分，最多得3分。是否属于有效业绩由评标委员会认定。	0-3	0	0	3
6	技术	对项目现状的了解程度进行综合打分，对现状的分析合理到位的得3-4分，现状分析基本到位但存在少量不合理内容的得1-2，现状分析存在较多不合理内容或未提供现状分析的不得分。	0-4	2	2	3
7	技术	对投标人技术方案中的完整性进行评分，技术方案需包括但不限于系统架构、技术路线、软件功能等内容。	0-4	1	2	3
8	技术	对投标人技术方案中的先进性进行评分，是否运用了前沿的科学技术。	0-4	2	3	3
9	技术	对投标人技术方案中的针对性进行评分，技术方案针对招标需求进行编制。	0-5	2	3	4
10	技术	对投标人进度安排是否科学合理，是否满足招标文件中的进度要求进行评分。	0-4	4	4	4
11	技术	投标人是否提出科学合理的数据入库方案，全面考虑建库需求、汇交检查、数据应用运维全过程的技术工艺，保障数据的规范、可用、准确、高质量进行评分。	0-5	4	5	5
12	技术	根据投标人是否有明确的软件质量目标，质量保证措施是否详细可行进行评分。	0-4	2	3	3
13	技术	是否有完整的售后服务方案，并保障成果的应用。对售后服务方案进行综合评分。方案完整且完全满足项目要求的得4-5分，基本满足项目要求的得1-3分，不满足要求或者未提供售后服务方案的不得分。	0-5	2	3	5
14	技术	是否对成果应用有合理的培训方案，包括操作使用的培训计划、系统管理培训和其他相关培训，关键培训点的措施是否得力、合理，措施是否具体可行进行综合评分。方案完整并且完全满足项目要求的得4-5分，基本满足项目要求的得1-3分，不满足要求或者未提供售后服务方案的不得分。	0-5	2	3	4
15	商务资信	为确保故障响应时间及方便售后服务，投标人承诺中标后在项目所在地设立售后服务点的得3分，不承诺不得分。	0-3	3	3	3

16	商务资信	投标人拟派项目总负责人同时具有信息系统项目管理师、系统规划与管理师、CISP（国家注册信息安全专家）、PMP证书，得4分，证书不全的得1分，没有的不得分。本项最高得4分。（项目总负责人必须为投标人在职人员，参保单位名称与投标人名称一致，需提供资质证书复印件、社保部门出具的近三个月社保证明复印件加盖公章，不提供不得分）。	0-4	0	0	4
17	商务资信	投标人拟派项目技术负责人同时具有云计算架构师高级认证、信息系统项目管理师证书、PMP、ITIL、CISP（国家注册信息安全专家）证书的得4分；证书不全的得1分（项目技术负责人必须为投标人在职人员，参保单位名称与投标人名称一致，需提供资质证书复印件、社保部门出具的近三个月社保证明复印件加盖公章，不提供不得分）。	0-4	0	0	4
18	商务资信	项目实施团队（除项目总负责人和项目技术负责人外）：项目团队成员所拥有项目团队成员所拥有的高级计算机技术与软件专业技术资格认证（须由人社部和工信部颁发），每本证书得0.5分，人员不重复计算，最多5分（项目实施团队成员必须为投标人在职人员，参保单位名称与投标人名称一致，需提供资质证书复印件、社保部门出具的近三个月社保证明复印件加盖公章，不提供不得分）。	0-5	0	0	5
合计			0-70	24	31	64

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：武义县工业企业数字化管理服务平台升级改造项目（ZJXC-2021G122001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江圣玖网络工程有限公司	金华市佳图高新电子科技有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司
1	商务资信	投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO-27001信息安全管理体系认证、ISO-20000信息技术服务管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证的，每个认证得1分，最多得4分。	0-4	0	0	4
2	商务资信	投标人具有基础电信运营业务经营许可证、增值电信业务经营许可证的，都具有的得3分，只有一项的得1分，凭有效依据最多得3分。	0-3	0	0	3
3	商务资信	投标人具有企业信用等级AAA级（人民银行备案）的得2分。	0-2	0	0	2
4	商务资信	投标人获得CMMI 3及以上的认证的得2分。	0-2	0	0	2
5	商务资信	2018年1月1日以来投标人具备的同类业绩情况，提供合同原件的复印件，每个有效业绩得1分，最多得3分。是否属于有效业绩由评标委员会认定。	0-3	0	0	3
6	技术	对项目现状的了解程度进行综合打分，对现状的分析合理到位的得3-4分，现状分析基本到位但存在少量不合理内容的得1-2，现状分析存在较多不合理内容或未提供现状分析的不得分。	0-4	2	3	4
7	技术	对投标人技术方案中的完整性进行评分，技术方案需包括但不限于系统架构、技术路线、软件功能等内容。	0-4	2	3	4
8	技术	对投标人技术方案中的先进性进行评分，是否运用了前沿的科学技术。	0-4	2	3	4
9	技术	对投标人技术方案中的针对性进行评分，技术方案针对招标需求进行编制。	0-5	2	3	4
10	技术	对投标人进度安排是否科学合理，是否满足招标文件中的进度要求进行评分。	0-4	3	3	4
11	技术	投标人是否提出科学合理的数据入库方案，全面考虑建库需求、汇交检查、数据应用运维全过程的技术工艺，保障数据的规范、可用、准确、高质量进行评分。	0-5	3	4	4
12	技术	根据投标人是否有明确的软件质量目标，质量保证措施是否详细可行进行评分。	0-4	3	4	4
13	技术	是否有完整的售后服务方案，并保障成果的应用。对售后服务方案进行综合评分。方案完整且完全满足项目要求的得4-5分，基本满足项目要求的得1-3分，不满足要求或者未提供售后服务方案的不得分。	0-5	2	3	4
14	技术	是否对成果应用有合理的培训方案，包括操作使用的培训计划、系统管理培训和其他相关培训，关键培训点的措施是否得力、合理，措施是否具体可行进行综合评分。方案完整并且完全满足项目要求的得4-5分，基本满足项目要求的得1-3分，不满足要求或者未提供售后服务方案的不得分。	0-5	2	3	4
15	商务资信	为确保故障响应时间及方便售后服务，投标人承诺中标后在项目所在地设立售后服务点的得3分，不承诺不得分。	0-3	3	3	3

16	商务资信	投标人拟派项目总负责人同时具有信息系统项目管理师、系统规划与管理师、CISP（国家注册信息安全专家）、PMP证书，得4分，证书不全的得1分，没有的不得分。本项最高得4分。（项目总负责人必须为投标人在职人员，参保单位名称与投标人名称一致，需提供资质证书复印件、社保部门出具的近三个月社保证明复印件加盖公章，不提供不得分）。	0-4	0	0	4
17	商务资信	投标人拟派项目技术负责人同时具有云计算架构师高级认证、信息系统项目管理师证书、PMP、ITIL、CISP（国家注册信息安全专家）证书的得4分；证书不全的得1分（项目技术负责人必须为投标人在职人员，参保单位名称与投标人名称一致，需提供资质证书复印件、社保部门出具的近三个月社保证明复印件加盖公章，不提供不得分）。	0-4	0	0	4
18	商务资信	项目实施团队（除项目总负责人和项目技术负责人外）：项目团队成员所拥有项目团队成员所拥有的高级计算机技术与软件专业技术资格认证（须由人社部和工信部颁发），每本证书得0.5分，人员不重复计算，最多5分（项目实施团队成员必须为投标人在职人员，参保单位名称与投标人名称一致，需提供资质证书复印件、社保部门出具的近三个月社保证明复印件加盖公章，不提供不得分）。	0-5	0	0	5
合计			0-70	24	32	66

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：武义县工业企业数字化管理服务平台升级改造项目（ZJXC-2021G122001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江圣玖网络工程有限公司	金华市佳图高新电子科技有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司
1	商务资信	投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO-27001信息安全管理体系认证、ISO-20000信息技术服务管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证的，每个认证得1分，最多得4分。	0-4	0	0	4
2	商务资信	投标人具有基础电信运营业务经营许可证、增值电信业务经营许可证的，都具有的得3分，只有一项的得1分，凭有效依据最多得3分。	0-3	0	0	3
3	商务资信	投标人具有企业信用等级AAA级（人民银行备案）的得2分。	0-2	0	0	2
4	商务资信	投标人获得CMMI 3及以上的认证的得2分。	0-2	0	0	2
5	商务资信	2018年1月1日以来投标人具备的同类业绩情况，提供合同原件的复印件，每个有效业绩得1分，最多得3分。是否属于有效业绩由评标委员会认定。	0-3	0	0	3
6	技术	对项目现状的了解程度进行综合打分，对现状的分析合理到位的得3-4分，现状分析基本到位但存在少量不合理内容的得1-2，现状分析存在较多不合理内容或未提供现状分析的不得分。	0-4	2	2	4
7	技术	对投标人技术方案中的完整性进行评分，技术方案需包括但不限于系统架构、技术路线、软件功能等内容。	0-4	2	2	4
8	技术	对投标人技术方案中的先进性进行评分，是否运用了前沿的科学技术。	0-4	3	3	4
9	技术	对投标人技术方案中的针对性进行评分，技术方案针对招标需求进行编制。	0-5	2	3	4
10	技术	对投标人进度安排是否科学合理，是否满足招标文件中的进度要求进行评分。	0-4	4	4	4
11	技术	投标人是否提出科学合理的数据入库方案，全面考虑建库需求、汇交检查、数据应用运维全过程的技术工艺，保障数据的规范、可用、准确、高质量进行评分。	0-5	0	3	5
12	技术	根据投标人是否有明确的软件质量目标，质量保证措施是否详细可行进行评分。	0-4	3	0	4
13	技术	是否有完整的售后服务方案，并保障成果的应用。对售后服务方案进行综合评分。方案完整且完全满足项目要求的得4-5分，基本满足项目要求的得1-3分，不满足要求或者未提供售后服务方案的不得分。	0-5	3	3	4
14	技术	是否对成果应用有合理的培训方案，包括操作使用的培训计划、系统管理培训和其他相关培训，关键培训点的措施是否得力、合理，措施是否具体可行进行综合评分。方案完整并且完全满足项目要求的得4-5分，基本满足项目要求的得1-3分，不满足要求或者未提供售后服务方案的不得分。	0-5	2	2	4
15	商务资信	为确保故障响应时间及方便售后服务，投标人承诺中标后在项目所在地设立售后服务点的得3分，不承诺不得分。	0-3	3	3	3

16	商务资信	投标人拟派项目总负责人同时具有信息系统项目管理师、系统规划与管理师、CISP（国家注册信息安全专家）、PMP证书，得4分，证书不全的得1分，没有的不得分。本项最高得4分。（项目总负责人必须为投标人在职人员，参保单位名称与投标人名称一致，需提供资质证书复印件、社保部门出具的近三个月社保证明复印件加盖公章，不提供不得分）。	0-4	0	0	4
17	商务资信	投标人拟派项目技术负责人同时具有云计算架构师高级认证、信息系统项目管理师证书、PMP、ITIL、CISP（国家注册信息安全专家）证书的得4分；证书不全的得1分（项目技术负责人必须为投标人在职人员，参保单位名称与投标人名称一致，需提供资质证书复印件、社保部门出具的近三个月社保证明复印件加盖公章，不提供不得分）。	0-4	0	0	4
18	商务资信	项目实施团队（除项目总负责人和项目技术负责人外）：项目团队成员所拥有项目团队成员所拥有的高级计算机技术与软件专业技术资格认证（须由人社部和工信部颁发），每本证书得0.5分，人员不重复计算，最多5分（项目实施团队成员必须为投标人在职人员，参保单位名称与投标人名称一致，需提供资质证书复印件、社保部门出具的近三个月社保证明复印件加盖公章，不提供不得分）。	0-5	0	0	5
合计			0-70	24	25	67

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：武义县工业企业数字化管理服务平台升级改造项目（ZJXC-2021G122001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江圣玖网络工程有限公司	金华市佳图高新电子科技有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司
1	商务资信	投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO-27001信息安全管理体系认证、ISO-20000信息技术服务管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证的，每个认证得1分，最多得4分。	0-4	0	0	4
2	商务资信	投标人具有基础电信运营业务经营许可证、增值电信业务经营许可证的，都具有的得3分，只有一项的得1分，凭有效依据最多得3分。	0-3	0	0	3
3	商务资信	投标人具有企业信用等级AAA级（人民银行备案）的得2分。	0-2	0	0	2
4	商务资信	投标人获得CMMI 3及以上的认证的得2分。	0-2	0	0	2
5	商务资信	2018年1月1日以来投标人具备的同类业绩情况，提供合同原件的复印件，每个有效业绩得1分，最多得3分。是否属于有效业绩由评标委员会认定。	0-3	0	0	3
6	技术	对项目现状的了解程度进行综合打分，对现状的分析合理到位的得3-4分，现状分析基本到位但存在少量不合理内容的得1-2，现状分析存在较多不合理内容或未提供现状分析的不得分。	0-4	2.5	3	3.5
7	技术	对投标人技术方案中的完整性进行评分，技术方案需包括但不限于系统架构、技术路线、软件功能等内容。	0-4	2.5	3	3.5
8	技术	对投标人技术方案中的先进性进行评分，是否运用了前沿的科学技术。	0-4	2.5	3	3.5
9	技术	对投标人技术方案中的针对性进行评分，技术方案针对招标需求进行编制。	0-5	2.5	3	3.5
10	技术	对投标人进度安排是否科学合理，是否满足招标文件中的进度要求进行评分。	0-4	3	3	3
11	技术	投标人是否提出科学合理的数据入库方案，全面考虑建库需求、汇交检查、数据应用运维全过程的技术工艺，保障数据的规范、可用、准确、高质量进行评分。	0-5	2	3	3
12	技术	根据投标人是否有明确的软件质量目标，质量保证措施是否详细可行进行评分。	0-4	3	3	3.5
13	技术	是否有完整的售后服务方案，并保障成果的应用。对售后服务方案进行综合评分。方案完整且完全满足项目要求的得4-5分，基本满足项目要求的得1-3分，不满足要求或者未提供售后服务方案的不得分。	0-5	2	3	4
14	技术	是否对成果应用有合理的培训方案，包括操作使用的培训计划、系统管理培训和其他相关培训，关键培训点的措施是否得力、合理，措施是否具体可行进行综合评分。方案完整并且完全满足项目要求的得4-5分，基本满足项目要求的得1-3分，不满足要求或者未提供售后服务方案的不得分。	0-5	2	3	4
15	商务资信	为确保故障响应时间及方便售后服务，投标人承诺中标后在项目所在地设立售后服务点的得3分，不承诺不得分。	0-3	3	3	3

16	商务资信	投标人拟派项目总负责人同时具有信息系统项目管理师、系统规划与管理师、CISP（国家注册信息安全专家）、PMP证书，得4分，证书不全的得1分，没有的不得分。本项最高得4分。（项目总负责人必须为投标人在职人员，参保单位名称与投标人名称一致，需提供资质证书复印件、社保部门出具的近三个月社保证明复印件加盖公章，不提供不得分）。	0-4	0	0	4
17	商务资信	投标人拟派项目技术负责人同时具有云计算架构师高级认证、信息系统项目管理师证书、PMP、ITIL、CISP（国家注册信息安全专家）证书的得4分；证书不全的得1分（项目技术负责人必须为投标人在职人员，参保单位名称与投标人名称一致，需提供资质证书复印件、社保部门出具的近三个月社保证明复印件加盖公章，不提供不得分）。	0-4	0	0	4
18	商务资信	项目实施团队（除项目总负责人和项目技术负责人外）：项目团队成员所拥有项目团队成员所拥有的高级计算机技术与软件专业技术资格认证（须由人社部和工信部颁发），每本证书得0.5分，人员不重复计算，最多5分（项目实施团队成员必须为投标人在职人员，参保单位名称与投标人名称一致，需提供资质证书复印件、社保部门出具的近三个月社保证明复印件加盖公章，不提供不得分）。	0-5	0	0	5
合计			0-70	25	30	61.5

专家（签名）：