

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：三门县花桥镇人民政府（本级）红星山塘综合整治工程项目（三招采-2022-CS018）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中想建设有限公司	浙江金灏建设有限公司	浙江中水建设有限公司	台州市铭海建设有限公司	浙江汪洋建设有限公司	浙江固涵建设有限公司	浙江三门鑫江建设有限公司
1.1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同和完工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分。）	0-1.5	0	0.5	0.5	0	0	0	1.5
2.1	商务资信	拟派项目负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（2021年12月、2022年1月、2022年2月）在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2	2	2	0	2	2	2
2.2	商务资信	拟派项目技术负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（2021年12月、2022年1月、2022年2月）在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2	2	2	0	2	2	2
2.3	商务资信	拟派项目组人员中具备水利相关专业的质检员、安全员、施工员，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（2021年12月、2022年1月、2022年2月）在本单位社保缴纳证明。）	0-3	3	3	3	3	3	3	3
3.1.1	商务资信	总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），得5分。 根据项目实际，分析是科学性、先进性情况，进行综合评定，得3.5分。	0-8.5	5	5	5	2	5	5.5	5
3.2.1	商务资信	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理的，得5分。 有技术支撑的，得3分。	0-8	5	5	5	0	5	5.5	6
3.3.1	商务资信	有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图，得3分。 施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划；0-5分。 施工总工期优于招标文件要求且设计合理加0.5-1.5分。	0-9.5	6	0	7	0	6	6	7
3.4.1	商务资信	按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施，2.5分； 施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，2.5分； 除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对性措施，2.5分。	0-7.5	5	0	5	0	5	5.5	5
3.5.1	商务资信	拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善，质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。	0-5	4	4	4	0	4	4	4

3.6.1	商务 资信	具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。	0-4.5	3	3	3	0	3	3	3
3.7.1	商务 资信	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。	0-4.5	3	3	3	0	3	3	3
3.8.1	商务 资信	根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。	0-4.5	4	3.8	3.5	0	3	4	3.8
3.9.1	商务 资信	提供应急预案，并承诺紧急的响应时间。	0-4.5	3	3	3	0	3	3	3
3.10.1	商务 资信	根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。	0-5	4	4	4	0	4	4	4
合计			0-70.0	49	38.3	50	5	48	50.5	52.3

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：三门县花桥镇人民政府（本级）红星山塘综合整治工程项目（三招采-2022-CS018）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中想建设有限公司	浙江金灏建设有限公司	浙江中水建设有限公司	台州市铭海建设有限公司	浙江汪洋建设有限公司	浙江固涵建设有限公司	浙江三门鑫江建设有限公司
1.1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同和完工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分。）	0-1.5	0	0.5	0.5	0	0	0	1.5
2.1	商务资信	拟派项目负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（2021年12月、2022年1月、2022年2月）在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2	2	2	0	2	2	2
2.2	商务资信	拟派项目技术负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（2021年12月、2022年1月、2022年2月）在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2	2	2	0	2	2	2
2.3	商务资信	拟派项目组人员中具备水利相关专业的质检员、安全员、施工员，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（2021年12月、2022年1月、2022年2月）在本单位社保缴纳证明。）	0-3	3	3	3	3	3	3	3
3.1.1	商务资信	总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），得5分。 根据项目实际，分析是科学性、先进性情况，进行综合评定，得3.5分。	0-8.5	7.5	7	7.4	2	7.7	7.1	7.8
3.2.1	商务资信	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理的，得5分。 有技术支撑的，得3分。	0-8	7.3	7.3	7.3	0	7	7.2	7.5
3.3.1	商务资信	有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图，得3分。 施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划；0-5分。 施工总工期优于招标文件要求且设计合理加0.5-1.5分。	0-9.5	8.4	0	8.2	0	8.4	8.3	8.6
3.4.1	商务资信	按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施，2.5分； 施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，2.5分； 除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对性措施，2.5分。	0-7.5	6.3	0	6.1	0	6.2	6.1	6.5
3.5.1	商务资信	拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善，质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。	0-5	4	3.6	3.8	0	3.6	3.7	4.2

3.6.1	商务 资信	具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。	0-4.5	3.3	3	3.6	0	3.4	3.3	3.7
3.7.1	商务 资信	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。	0-4.5	4.2	3	4.2	0	4.1	4.1	4.3
3.8.1	商务 资信	根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。	0-4.5	4	3.1	3.8	0	3.2	3.8	4.1
3.9.1	商务 资信	提供应急预案，并承诺紧急的响应时间。	0-4.5	4.1	3	4	0	3.1	4	3.8
3.10.1	商务 资信	根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。	0-5	4.2	3.8	4.3	0	3.2	4.2	4.3
合计			0-70.0	60.3	41.3	60.2	5	56.9	58.8	63.3

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：三门县花桥镇人民政府（本级）红星山塘综合整治工程项目（三招采-2022-CS018）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中想建设有限公司	浙江金灏建设有限公司	浙江中水建设有限公司	台州市铭海建设有限公司	浙江汪洋建设有限公司	浙江固涵建设有限公司	浙江三门鑫江建设有限公司
1.1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同和完工验收证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分。）	0-1.5	0	0.5	0.5	0	0	0	1.5
2.1	商务资信	拟派项目负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（2021年12月、2022年1月、2022年2月）在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2	2	2	0	2	2	2
2.2	商务资信	拟派项目技术负责人具备水利相关专业中级及以上职称的，得2分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（2021年12月、2022年1月、2022年2月）在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2	2	2	0	2	2	2
2.3	商务资信	拟派项目组人员中具备水利相关专业的质检员、安全员、施工员，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月（2021年12月、2022年1月、2022年2月）在本单位社保缴纳证明。）	0-3	3	3	3	3	3	3	3
3.1.1	商务资信	总体施工方案的针对性、全面性、合理性（结合本项目的实际情况详细描述），得5分。 根据项目实际，分析是科学性、先进性情况，进行综合评定，得3.5分。	0-8.5	8	7.5	7.5	2	7.5	8	8
3.2.1	商务资信	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理的，得5分。 有技术支撑的，得3分。	0-8	5	5	5	0	5	5	7
3.3.1	商务资信	有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图，得3分。 施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划；0-5分。 施工总工期优于招标文件要求且设计合理加0.5-1.5分。	0-9.5	8.5	0	7.5	0	7	8	8.8
3.4.1	商务资信	按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施，2.5分； 施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，2.5分； 除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对性措施，2.5分。	0-7.5	6.5	0	5.8	0	6	5.5	6.5
3.5.1	商务资信	拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善，质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。	0-5	4.5	2.5	3	0	2.5	3.2	4.7

3.6.1	商务 资信	具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。	0-4.5	4	3.5	4	0	2.5	3.8	4.3
3.7.1	商务 资信	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。	0-4.5	4	4	4	0	4	4	4
3.8.1	商务 资信	根据投标人缺陷责任期内提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况及实际进行综合评定。	0-4.5	4.1	3.5	3.8	0	3.5	3.8	4
3.9.1	商务 资信	提供应急预案，并承诺紧急的响应时间。	0-4.5	4	3.5	3	0	3.5	3.8	4
3.10.1	商务 资信	根据项目实际踏勘情况，对项目实施过程的重点、难点、具体建议并提出改进措施。	0-5	4.1	3.5	3.8	0	3.5	4	4.2
合计			0-70.0	59.7	40.5	54.9	5	52	56.1	64

专家（签名）：