

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024年龙游县交通安全设施应急维护采购项目（LYBQZC2024-17）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江环达交通设施工程有限公司	建德市路安交通设施有限公司	杭州富阳永泰交通设施有限公司	浙江嘉润交通工程有限公司	浙江路通交通安全设施有限公司	衢州市交通设施有限责任公司
1	技术	企业综合实力	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	3.0
2	技术	业绩	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
3	技术	投入本项目技术管理人员及项目组情况	0-11	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
4	技术	企业机械设备情况	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
5	商务	交安设施维修作业人员安排计划合理性，组织管理体系科学性，能够有效实施维修管理工作（包括各人员作业时间、劳动工效以及奖惩措施）等进行打分	0-10	9.0	9.0	8.0	9.0	8.0	8.0
6	商务	维修养护进度保证措施，根据投标人针对本项目维修养护的进度保证措施打分	0-10	10.0	9.0	8.0	9.0	7.0	9.0
7	商务	重点难点分析及应对措施，根据投标人针对本项目重点难点分析及应对措施进行打分	0-10	10.0	10.0	8.0	9.0	7.0	8.0
8	商务	根据投标人针对本项目的安全保证措施（包括日常巡查及维修养护期间）进行打分	0-6	5.0	6.0	4.0	5.0	4.0	4.0
9	商务	根据投标人针对本项目的文明施工措施（包括日常巡查及维修养护期间）进行打分	0-6	5.0	5.0	4.0	5.0	4.0	5.0
10	商务	维修养护质量保证措施，根据投标人针对本项目维修养护的质量保证措施打分	0-6	5.0	5.0	4.0	6.0	4.0	5.0
11	商务	根据投标人针对本项目突发事件的应急措施（包括应急响应时间、采取的措施等）进行打分	0-6	6.0	6.0	4.0	6.0	4.0	4.0
合计			0-80	74.0	76.0	66.0	73.0	62.0	67.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024年龙游县交通安全设施应急维护采购项目（LYBQZC2024-17）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江长达交通设施有限公司	衢州路通交通设施有限公司
1	技术	企业综合实力	0-3	3.0	1.0
2	技术	业绩	0-2	2.0	1.0
3	技术	投入本项目技术管理人员及项目组情况	0-11	11.0	11.0
4	技术	企业机械设备情况	0-10	10.0	10.0
5	商务	交安设施维修作业人员安排计划合理性，组织管理体系科学性，能够有效实施维修管理工作（包括各人员作业时间、劳动工效以及奖惩措施）等进行打分	0-10	8.0	7.0
6	商务	维修养护进度保证措施，根据投标人针对本项目维修养护的进度保证措施打分	0-10	9.0	7.0
7	商务	重点难点分析及应对措施，根据投标人针对本项目重点难点分析及应对措施进行打分	0-10	8.0	7.0
8	商务	根据投标人针对本项目的安全保证措施（包括日常巡查及维修养护期间）进行打分	0-6	5.0	4.0
9	商务	根据投标人针对本项目的文明施工措施（包括日常巡查及维修养护期间）进行打分	0-6	5.0	4.0
10	商务	维修养护质量保证措施，根据投标人针对本项目维修养护的质量保证措施打分	0-6	5.0	4.0
11	商务	根据投标人针对本项目突发事件的应急措施（包括应急响应时间、采取的措施等）进行打分	0-6	5.0	4.0
合计			0-80	71.0	60.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024年龙游县交通安全设施应急维护采购项目（LYBQZC2024-17）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江环达交通设施工程有限公司	建德市路安交通设施有限公司	杭州富阳永泰交通设施有限公司	浙江嘉润交通工程有限公司	浙江路通交通安全设施有限公司	衢州市交通设施有限责任公司
1	技术	企业综合实力	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	3.0
2	技术	业绩	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
3	技术	投入本项目技术管理人员及项目组情况	0-11	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
4	技术	企业机械设备情况	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
5	商务	交安设施维修作业人员安排计划合理性，组织管理体系科学性，能够有效实施维修管理工作（包括各人员作业时间、劳动工效以及奖惩措施）等进行打分	0-10	8.0	8.0	9.0	8.0	8.0	8.0
6	商务	维修养护进度保证措施，根据投标人针对本项目维修养护的进度保证措施打分	0-10	8.0	9.0	8.0	7.0	9.0	8.0
7	商务	重点难点分析及应对措施，根据投标人针对本项目重点难点分析及应对措施进行打分	0-10	9.0	4.0	7.0	8.0	8.0	7.0
8	商务	根据投标人针对本项目的安全保证措施（包括日常巡查及维修养护期间）进行打分	0-6	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	5.0
9	商务	根据投标人针对本项目的文明施工措施（包括日常巡查及维修养护期间）进行打分	0-6	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0
10	商务	维修养护质量保证措施，根据投标人针对本项目维修养护的质量保证措施打分	0-6	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	5.0
11	商务	根据投标人针对本项目突发事件的应急措施（包括应急响应时间、采取的措施等）进行打分	0-6	5.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0
合计			0-80	69.0	63.0	68.0	63.0	66.0	67.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024年龙游县交通安全设施应急维护采购项目（LYBQZC2024-17）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江长达交通设施有限公司	衢州路通交通设施有限公司
1	技术	企业综合实力	0-3	3.0	1.0
2	技术	业绩	0-2	2.0	1.0
3	技术	投入本项目技术管理人员及项目组情况	0-11	11.0	11.0
4	技术	企业机械设备情况	0-10	10.0	10.0
5	商务	交安设施维修作业人员安排计划合理性，组织管理体系科学性，能够有效实施维修管理工作（包括各人员作业时间、劳动工效以及奖惩措施）等进行打分	0-10	8.0	7.0
6	商务	维修养护进度保证措施，根据投标人针对本项目维修养护的进度保证措施打分	0-10	8.0	8.0
7	商务	重点难点分析及应对措施，根据投标人针对本项目重点难点分析及应对措施进行打分	0-10	9.0	8.0
8	商务	根据投标人针对本项目的安全保证措施（包括日常巡查及维修养护期间）进行打分	0-6	5.0	4.0
9	商务	根据投标人针对本项目的文明施工措施（包括日常巡查及维修养护期间）进行打分	0-6	5.0	4.0
10	商务	维修养护质量保证措施，根据投标人针对本项目维修养护的质量保证措施打分	0-6	5.0	5.0
11	商务	根据投标人针对本项目突发事件的应急措施（包括应急响应时间、采取的措施等）进行打分	0-6	4.0	4.0
合计			0-80	70.0	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024年龙游县交通安全设施应急维护采购项目（LYBQZC2024-17）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江环达交通设施工程有限公司	建德市路安交通设施有限公司	杭州富阳永泰交通设施有限公司	浙江嘉润交通工程有限公司	浙江路通交通安全设施有限公司	衢州市交通设施有限责任公司
1	技术	企业综合实力	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	3.0
2	技术	业绩	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
3	技术	投入本项目技术管理人员及项目组情况	0-11	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
4	技术	企业机械设备情况	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
5	商务	交安设施维修作业人员安排计划合理性，组织管理体系科学性，能够有效实施维修管理工作（包括各人员作业时间、劳动工效以及奖惩措施）等进行打分	0-10	8.0	8.5	8.0	9.0	8.0	8.5
6	商务	维修养护进度保证措施，根据投标人针对本项目维修养护的进度保证措施打分	0-10	8.0	8.5	8.0	9.0	8.0	8.5
7	商务	重点难点分析及应对措施，根据投标人针对本项目重点难点分析及应对措施进行打分	0-10	8.0	8.5	8.0	9.0	8.0	8.5
8	商务	根据投标人针对本项目的安全保证措施（包括日常巡查及维修养护期间）进行打分	0-6	5.0	5.0	5.0	5.5	5.0	5.0
9	商务	根据投标人针对本项目的文明施工措施（包括日常巡查及维修养护期间）进行打分	0-6	5.0	5.0	5.0	5.5	5.0	5.0
10	商务	维修养护质量保证措施，根据投标人针对本项目维修养护的质量保证措施打分	0-6	5.0	5.0	5.0	5.5	5.0	5.0
11	商务	根据投标人针对本项目突发事件的应急措施（包括应急响应时间、采取的措施等）进行打分	0-6	5.0	5.0	5.0	5.5	5.0	5.0
合计			0-80	68.0	71.5	70.0	73.0	68.0	69.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024年龙游县交通安全设施应急维护采购项目（LYBQZC2024-17）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江长达交通设施有限公司	衢州路通交通设施有限公司
1	技术	企业综合实力	0-3	3.0	1.0
2	技术	业绩	0-2	2.0	1.0
3	技术	投入本项目技术管理人员及项目组情况	0-11	11.0	11.0
4	技术	企业机械设备情况	0-10	10.0	10.0
5	商务	交安设施维修作业人员安排计划合理性，组织管理体系科学性，能够有效实施维修管理工作（包括各人员作业时间、劳动工效以及奖惩措施）等进行打分	0-10	8.5	6.0
6	商务	维修养护进度保证措施，根据投标人针对本项目维修养护的进度保证措施打分	0-10	8.5	6.0
7	商务	重点难点分析及应对措施，根据投标人针对本项目重点难点分析及应对措施进行打分	0-10	8.5	6.0
8	商务	根据投标人针对本项目的安全保证措施（包括日常巡查及维修养护期间）进行打分	0-6	5.0	3.5
9	商务	根据投标人针对本项目的文明施工措施（包括日常巡查及维修养护期间）进行打分	0-6	5.0	3.5
10	商务	维修养护质量保证措施，根据投标人针对本项目维修养护的质量保证措施打分	0-6	5.0	3.5
11	商务	根据投标人针对本项目突发事件的应急措施（包括应急响应时间、采取的措施等）进行打分	0-6	5.0	3.5
合计			0-80	71.5	55.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2024年龙游县交通安全设施应急维护采购项目（LYBQZC2024-17）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江环达交通设施工程有限公司	建德市路安交通设施有限公司	杭州富阳永泰交通设施有限公司	浙江嘉润交通工程有限公司	浙江路通交通安全设施有限公司	衢州市交通设施有限责任公司
1	技术	企业综合实力	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	3.0
2	技术	业绩	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
3	技术	投入本项目技术管理人员及项目组情况	0-11	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
4	技术	企业机械设备情况	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
5	商务	交安设施维修作业人员安排计划合理性，组织管理体系科学性，能够有效实施维修管理工作（包括各人员作业时间、劳动工效以及奖惩措施）等进行打分	0-10	7.0	8.0	6.5	7.5	6.0	6.5
6	商务	维修养护进度保证措施，根据投标人针对本项目维修养护的进度保证措施打分	0-10	7.0	8.5	6.0	7.0	6.5	6.0
7	商务	重点难点分析及应对措施，根据投标人针对本项目重点难点分析及应对措施进行打分	0-10	7.5	7.5	7.0	8.0	6.5	7.0
8	商务	根据投标人针对本项目的安全保证措施（包括日常巡查及维修养护期间）进行打分	0-6	3.5	4.5	3.0	4.0	3.0	3.5
9	商务	根据投标人针对本项目的文明施工措施（包括日常巡查及维修养护期间）进行打分	0-6	3.0	4.0	3.5	3.5	3.0	3.0
10	商务	维修养护质量保证措施，根据投标人针对本项目维修养护的质量保证措施打分	0-6	4.0	4.5	3.0	4.0	3.5	3.0
11	商务	根据投标人针对本项目突发事件的应急措施（包括应急响应时间、采取的措施等）进行打分	0-6	4.5	4.5	3.5	4.0	3.0	3.5
合计			0-80	60.5	67.5	58.5	62.0	55.5	56.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2024年龙游县交通安全设施应急维护采购项目（LYBQZC2024-17）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江长达交通设施有限公司	衢州路通交通设施有限公司
1	技术	企业综合实力	0-3	3.0	1.0
2	技术	业绩	0-2	2.0	1.0
3	技术	投入本项目技术管理人员及项目组情况	0-11	11.0	11.0
4	技术	企业机械设备情况	0-10	10.0	10.0
5	商务	交安设施维修作业人员安排计划合理性，组织管理体系科学性，能够有效实施维修管理工作（包括各人员作业时间、劳动工效以及奖惩措施）等进行打分	0-10	6.5	5.5
6	商务	维修养护进度保证措施，根据投标人针对本项目维修养护的进度保证措施打分	0-10	6.0	5.0
7	商务	重点难点分析及应对措施，根据投标人针对本项目重点难点分析及应对措施进行打分	0-10	7.0	6.0
8	商务	根据投标人针对本项目的安全保证措施（包括日常巡查及维修养护期间）进行打分	0-6	4.0	3.0
9	商务	根据投标人针对本项目的文明施工措施（包括日常巡查及维修养护期间）进行打分	0-6	3.5	3.0
10	商务	维修养护质量保证措施，根据投标人针对本项目维修养护的质量保证措施打分	0-6	3.0	3.5
11	商务	根据投标人针对本项目突发事件的应急措施（包括应急响应时间、采取的措施等）进行打分	0-6	3.0	3.0
合计			0-80	59.0	52.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024年龙游县交通安全设施应急维护采购项目（LYBQZC2024-17）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江环达交通设施工程有限公司	建德市路安交通设施有限公司	杭州富阳永泰交通设施有限公司	浙江嘉润交通工程有限公司	浙江路通交通安全设施有限公司	衢州市交通设施有限责任公司
1	技术	企业综合实力	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	3.0
2	技术	业绩	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
3	技术	投入本项目技术管理人员及项目组情况	0-11	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
4	技术	企业机械设备情况	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
5	商务	交安设施维修作业人员安排计划合理性，组织管理体系科学性，能够有效实施维修管理工作（包括各人员作业时间、劳动工效以及奖惩措施）等进行打分	0-10	6.7	6.9	6.3	6.8	6.4	6.5
6	商务	维修养护进度保证措施，根据投标人针对本项目维修养护的进度保证措施打分	0-10	6.8	6.8	6.3	6.8	6.4	6.6
7	商务	重点难点分析及应对措施，根据投标人针对本项目重点难点分析及应对措施进行打分	0-10	6.7	6.8	6.4	6.7	6.5	6.6
8	商务	根据投标人针对本项目的安全保证措施（包括日常巡查及维修养护期间）进行打分	0-6	3.7	3.8	3.3	3.8	3.4	3.7
9	商务	根据投标人针对本项目的文明施工措施（包括日常巡查及维修养护期间）进行打分	0-6	3.7	3.7	3.5	3.6	3.4	3.6
10	商务	维修养护质量保证措施，根据投标人针对本项目维修养护的质量保证措施打分	0-6	3.6	3.7	3.6	3.6	3.5	3.7
11	商务	根据投标人针对本项目突发事件的应急措施（包括应急响应时间、采取的措施等）进行打分	0-6	3.7	3.7	3.5	3.6	3.6	3.6
合计			0-80	58.9	61.4	58.9	58.9	57.2	58.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024年龙游县交通安全设施应急维护采购项目（LYBQZC2024-17）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江长达交通设施有限公司	衢州路通交通设施有限公司
1	技术	企业综合实力	0-3	3.0	1.0
2	技术	业绩	0-2	2.0	1.0
3	技术	投入本项目技术管理人员及项目组情况	0-11	11.0	11.0
4	技术	企业机械设备情况	0-10	10.0	10.0
5	商务	交安设施维修作业人员安排计划合理性，组织管理体系科学性，能够有效实施维修管理工作（包括各人员作业时间、劳动工效以及奖惩措施）等进行打分	0-10	6.5	6.3
6	商务	维修养护进度保证措施，根据投标人针对本项目维修养护的进度保证措施打分	0-10	6.5	6.2
7	商务	重点难点分析及应对措施，根据投标人针对本项目重点难点分析及应对措施进行打分	0-10	6.6	6.2
8	商务	根据投标人针对本项目的安全保证措施（包括日常巡查及维修养护期间）进行打分	0-6	3.5	3.3
9	商务	根据投标人针对本项目的文明施工措施（包括日常巡查及维修养护期间）进行打分	0-6	3.6	3.2
10	商务	维修养护质量保证措施，根据投标人针对本项目维修养护的质量保证措施打分	0-6	3.7	3.4
11	商务	根据投标人针对本项目突发事件的应急措施（包括应急响应时间、采取的措施等）进行打分	0-6	3.7	3.2
合计			0-80	60.1	54.8

专家（签名）：