

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：瑞安市卫生监督所智慧卫监医疗监控光纤电路租赁和运维服务（重）（RAJC20231003-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国电信股份有限公司温州分公司	中国联通网络通信有限公司温州市分公司	中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司
1	商务	供应商管理体系认证：供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项得1分，最高得3分。（注：以上证书须由通过中国国家认证认可监督管理委员会备案通过的认证机构颁发，提供证书复印件并进行电子签章）（客观）	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	业绩情况：根据供应商2020年1月1日以来的网络接入服务类项目业绩（业绩合同有效性认定：提供附清单的合同和发票（缺一不可）并电子签章，业绩时间以合同签订日期为准），提供一项有效业绩得1分，最高得3分。（客观分）	0-3	3.0	0.0	3.0
3	商务	组网方案：根据供应商提供的医疗机构监控光纤电路组网方案，符合项目需求、全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	5.0	3.0	4.0
4	商务	运维方案：根据供应商提供的运维方案，符合项目需求、全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。	0-5	4.5	2.0	4.0
5	商务	定期巡检方案：服务期间巡检方案情况，符合项目需求、全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	4.8	3.4	4.8
6	商务	应急方案：根据供应商制定的针对本项目的应急方案进行打分： 1、可能遇到的问题及其应对措施：符合项目需求、全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	5.0	3.0	4.0
7	商务	2、服务期间故障处理的组织和联系机制情况：全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	5.0	3.0	3.0
8	商务	质量保障措施：根据供应商制定的针对本项目的质量保障措施进行打分： 符合项目需求、科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	5.0	3.0	5.0
9	商务	保密措施：根据供应商制定的针对本项目服务过程中可能涉及的各种资料、工作的保密标准及保密措施进行打分： 符合项目需求、科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	5.0	4.0	5.0
10	商务	服务承诺：根据供应商对于本项目在服务期内提供的信息排查、资料提交、重大节日或活动时技术保障等相关服务承诺进行打分：符合项目需求、科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	5.0	2.0	3.0
11	商务	管理制度：根据供应商提供的针对本项目日常管理制度、内部岗位制度二项，全面科学合理可操作性强的，一项制度得1.0-2.5分；比较科学具备基本可操作性的，一项制度得0.5-0.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。此项最高得5分。（主观分）	0-5	5.0	3.0	4.0

12	商务	培训计划：根据供应商提供的针对本项目的培训计划及内容，包括培训计划、设备日常维护培训、设备硬件软件操作培训、应急处置措施培训、培训时长、讲师配置等各项内容，具有系统性、可操作性强的得2.0-3.0分；培训计划方案简单，具备基本可操作性的得1.0-1.9分；不合理或者未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-3	3.0	2.0	2.8
13.1	商务	1、具有有效期内由人力资源和社会保障部和工业和信息化部联合颁发的信息系统项目管理师证书得2.0分。（2017年之前签发证书由各地方人力资源和社会保障厅颁发）	0-2	2.0	2.0	2.0
13.2	商务	2、具有有效期内由人力资源和社会保障部和工业和信息化部联合颁发的网络工程师证书得2.0分。（2017年之前签发证书由各地方人力资源和社会保障厅颁发）	0-2	2.0	2.0	2.0
13.3	商务	3、具有有效期内由人力资源和社会保障部和工业和信息化部联合颁发的信息安全工程师证书得2.0分。（2017年之前签发证书由各地方人力资源和社会保障厅颁发）	0-2	2.0	0.0	2.0
13.4	商务	4、具有有效期内由人力资源和社会保障部和工业和信息化部联合颁发的通信工程师证书得2.0分。	0-2	2.0	2.0	2.0
14	商务	售后服务：根据供应商提供的针对本项目的售后服务内容及保障承诺：全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	5.0	4.0	5.0
15	商务	备品备件及专用工具：提供的备品备件、专用工具是否全面、科学、实用：0-3.0分。（主观分）	0-3	3.0	1.0	2.0
合计			0-70	69.3	42.4	60.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：瑞安市卫生监督所智慧卫监医疗监控光纤电路租赁和运维服务（重）（RAJC20231003-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国电信股份有限公司温州分公司	中国联通网络通信有限公司温州市分公司	中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司
1	商务	供应商管理体系认证：供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项得1分，最高得3分。（注：以上证书须由通过中国国家认证认可监督管理委员会备案通过的认证机构颁发，提供证书复印件并进行电子签章）（客观）	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	业绩情况：根据供应商2020年1月1日以来的网络接入服务类项目业绩（业绩合同有效性认定：提供附清单的合同和发票（缺一不可）并电子签章，业绩时间以合同签订日期为准），提供一项有效业绩得1分，最高得3分。（客观分）	0-3	3.0	0.0	3.0
3	商务	组网方案：根据供应商提供的医疗机构监控光纤电路组网方案，符合项目需求、全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	4.0	3.5	4.7
4	商务	运维方案：根据供应商提供的运维方案，符合项目需求、全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。	0-5	4.5	3.0	4.0
5	商务	定期巡检方案：服务期间巡检方案情况，符合项目需求、全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	5.0	3.4	0.5
6	商务	应急方案：根据供应商制定的针对本项目的应急方案进行打分： 1、可能遇到的问题及其应对措施：符合项目需求、全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	5.0	3.4	5.0
7	商务	2、服务期间故障处理的组织和联系机制情况：全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	5.0	4.0	5.0
8	商务	质量保障措施：根据供应商制定的针对本项目的质量保障措施进行打分： 符合项目需求、科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	5.0	5.0	5.0
9	商务	保密措施：根据供应商制定的针对本项目服务过程中可能涉及的各种资料、工作的保密标准及保密措施进行打分： 符合项目需求、科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	5.0	3.4	5.0
10	商务	服务承诺：根据供应商对于本项目在服务期内提供的信息排查、资料提交、重大节日或活动时技术保障等相关服务承诺进行打分：符合项目需求、科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	5.0	4.0	5.0
11	商务	管理制度：根据供应商提供的针对本项目日常管理制度、内部岗位制度二项，全面科学合理可操作性强的，一项制度得1.0-2.5分；比较科学具备基本可操作性的，一项制度得0.5-0.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。此项最高得5分。（主观分）	0-5	5.0	2.0	5.0

12	商务	培训计划：根据供应商提供的针对本项目的培训计划及内容，包括培训计划、设备日常维护培训、设备硬件软件操作培训、应急处置措施培训、培训时长、讲师配置等各项内容，具有系统性、可操作性强的得2.0-3.0分；培训计划方案简单，具备基本可操作性的得1.0-1.9分；不合理或者未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-3	3.0	3.0	3.0
13.1	商务	1、具有有效期内由人力资源和社会保障部和工业和信息化部联合颁发的信息系统项目管理师证书得2.0分。（2017年之前签发证书由各地方人力资源和社会保障厅颁发）	0-2	2.0	2.0	2.0
13.2	商务	2、具有有效期内由人力资源和社会保障部和工业和信息化部联合颁发的网络工程师证书得2.0分。（2017年之前签发证书由各地方人力资源和社会保障厅颁发）	0-2	2.0	2.0	2.0
13.3	商务	3、具有有效期内由人力资源和社会保障部和工业和信息化部联合颁发的信息安全工程师证书得2.0分。（2017年之前签发证书由各地方人力资源和社会保障厅颁发）	0-2	2.0	0.0	2.0
13.4	商务	4、具有有效期内由人力资源和社会保障部和工业和信息化部联合颁发的通信工程师证书得2.0分。	0-2	2.0	2.0	2.0
14	商务	售后服务：根据供应商提供的针对本项目的售后服务内容及保障承诺：全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	5.0	5.0	5.0
15	商务	备品备件及专用工具：提供的备品备件、专用工具是否全面、科学、实用：0-3.0分。（主观分）	0-3	3.0	3.0	2.0
合计			0-70	68.5	51.7	63.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：瑞安市卫生监督所智慧卫监医疗监控光纤电路租赁和运维服务（重）（RAJC20231003-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国电信股份有限公司温州分公司	中国联通网络通信有限公司温州市分公司	中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司
1	商务	供应商管理体系认证：供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项得1分，最高得3分。（注：以上证书须由通过中国国家认证认可监督管理委员会备案通过的认证机构颁发，提供证书复印件并进行电子签章）（客观）	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	业绩情况：根据供应商2020年1月1日以来的网络接入服务类项目业绩（业绩合同有效性认定：提供附清单的合同和发票（缺一不可）并电子签章，业绩时间以合同签订日期为准），提供一项有效业绩得1分，最高得3分。（客观分）	0-3	3.0	0.0	3.0
3	商务	组网方案：根据供应商提供的医疗机构监控光纤电路组网方案，符合项目需求、全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	3.8	2.0	3.5
4	商务	运维方案：根据供应商提供的运维方案，符合项目需求、全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。	0-5	3.5	2.0	3.0
5	商务	定期巡检方案：服务期间巡检方案情况，符合项目需求、全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	3.6	2.5	3.0
6	商务	应急方案：根据供应商制定的针对本项目的应急方案进行打分： 1、可能遇到的问题及其应对措施：符合项目需求、全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	3.8	3.0	3.4
7	商务	2、服务期间故障处理的组织和联系机制情况：全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	4.5	2.0	3.0
8	商务	质量保障措施：根据供应商制定的针对本项目的质量保障措施进行打分： 符合项目需求、科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	3.5	3.0	3.3
9	商务	保密措施：根据供应商制定的针对本项目服务过程中可能涉及的各种资料、工作的保密标准及保密措施进行打分： 符合项目需求、科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	4.0	1.5	3.0
10	商务	服务承诺：根据供应商对于本项目在服务期内提供的信息排查、资料提交、重大节日或活动时技术保障等相关服务承诺进行打分：符合项目需求、科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	4.0	2.5	3.0
11	商务	管理制度：根据供应商提供的针对本项目日常管理制度、内部岗位制度二项，全面科学合理可操作性强的，一项制度得1.0-2.5分；比较科学具备基本可操作性的，一项制度得0.5-0.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。此项最高得5分。（主观分）	0-5	4.0	0.0	3.0

12	商务	培训计划：根据供应商提供的针对本项目的培训计划及内容，包括培训计划、设备日常维护培训、设备硬件软件操作培训、应急处置措施培训、培训时长、讲师配置等各项内容，具有系统性、可操作性强的得2.0-3.0分；培训计划方案简单，具备基本可操作性的得1.0-1.9分；不合理或者未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-3	2.5	2.0	2.0
13.1	商务	1、具有有效期内由人力资源和社会保障部和工业和信息化部联合颁发的信息系统项目管理师证书得2.0分。（2017年之前签发证书由各地方人力资源和社会保障厅颁发）	0-2	2.0	2.0	2.0
13.2	商务	2、具有有效期内由人力资源和社会保障部和工业和信息化部联合颁发的网络工程师证书得2.0分。（2017年之前签发证书由各地方人力资源和社会保障厅颁发）	0-2	2.0	2.0	2.0
13.3	商务	3、具有有效期内由人力资源和社会保障部和工业和信息化部联合颁发的信息安全工程师证书得2.0分。（2017年之前签发证书由各地方人力资源和社会保障厅颁发）	0-2	2.0	0.0	2.0
13.4	商务	4、具有有效期内由人力资源和社会保障部和工业和信息化部联合颁发的通信工程师证书得2.0分。	0-2	2.0	2.0	2.0
14	商务	售后服务：根据供应商提供的针对本项目的售后服务内容及保障承诺：全面科学合理可操作性强的，得3.5-5.0分；比较科学具备较好的可操作性的，得2.0-3.4分；基本科学具备基本可操作性的，得0.5-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。（主观分）	0-5	4.2	3.5	4.0
15	商务	备品备件及专用工具：提供的备品备件、专用工具是否全面、科学、实用：0-3.0分。（主观分）	0-3	2.7	2.2	2.5
合计			0-70	58.1	35.2	50.7

专家（签名）：