

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：义乌市稠江街道区域共建委、经济技术开发区市政道路清扫保洁服务采购（ZJKP2022YW140G-1）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	义乌市丽速保洁服务有限公司	义乌市正保有限公司	义乌市腾飞保洁有限公司	浙江康洁有限公司	义乌市商友保洁有限公司	丽水市德环环境服务有限公司
1	技术	业绩：2019年1月1日以来具有类似的保洁服务类项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得4分。（同一个区域续签合同不做业绩累积；以合同签订时间为准）。 须提供相应业绩的中标通知书复印件（或中标公告网址打印件）和合同复印件，否则不得分。	0-4	4	4	4	4	4	4
2	技术	项目交接保障措施：各投标人针对本项目的实际情况，为保障项目顺利交接和及时进场所制定的人员和机械落实计划。	0-5	4.5	4	4	4	3.5	3.5
3	技术	企业内部管理方案：投标人的内部管理制度，包括制度的完整性、先进性、科学性等情况，包括但不限于人事及职工保障制度、财务管理制度、人员管理考核制度、奖惩制度等。	0-5	4.5	4	4	4	3.5	3.5
4.1	技术	道路及附属设施、绿化带、空闲地清扫保洁管理，“牛皮癣”清理作业规范与质量标准。	0-3	2.8	2.2	2.2	2	2	2
4.2	技术	垃圾分类清运（含实施“二次四分”和“两定四分”垃圾分类管理模式），清扫垃圾分类收集、投放、清运作业规范与质量标准。	0-3	2.8	2.2	2.2	2	2	2
4.3	技术	道路洒水、垃圾收运等机械设备使用维护管理规范与质量标准。	0-3	2.8	2.2	2.2	2	2	2
4.4	技术	垃圾房、垃圾桶等公共环卫设施保洁管理作业规范与质量标准。	0-3	2.8	2.2	2.2	2	2	2
4.5	技术	重大活动、节假日保洁及意外事件、交通事故、自然灾害、卫生防疫等应急作业规范与质量标准。	0-3	2.8	2.2	2.2	2	2	2
5.1	技术	工作量区域配置及保洁方式，含替班应急人员安排等	0-4	3.8	3.2	3.2	3	3	3
5.2	技术	道路机械化清扫及洒水线路安排等	0-3	2.8	2.2	2.2	2	2	2
5.3	技术	保洁时段安排的合理性，含普扫、巡回保洁、二班制作业安排等	0-4	3.8	3.2	3.2	3	3	3
6	技术	工业垃圾、大件装修园林垃圾清理及分类处置方案：投标人根据项目实际制定可行有效的垃圾分类收集、清理清运及处置方案	0-5	4.8	4	4	3.5	3.5	3.5
7	技术	合理化建议：投标人对本项目的合理化建议，根据合理化建议是否完整、可行、切合本项目特点	0-5	4.8	4	4	3.5	3.5	3.5
合计			0-50	47	39.6	39.6	37	36	36

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：义乌市稠江街道区域共建委、经济技术开发区市政道路清扫保洁服务采购（ZJKP2022YW140G-1）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	义乌市速保服务有限公司	义乌市正顺保洁有限公司	义乌市腾飞保洁有限公司	浙江康顺道路保洁有限公司	义乌市商友保洁有限公司	丽水市德迎环境服务有限公司
1	技术	业绩：2019年1月1日以来具有类似的保洁服务类项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得4分。（同一个区域续签合同不做业绩累积；以合同签订时间为准）。 须提供相应业绩的中标通知书复印件（或中标公告网址打印件）和合同复印件，否则不得分。	0-4	4	4	4	4	4	4
2	技术	项目交接保障措施：各投标人针对本项目的实际情况，为保障项目顺利交接和及时进场所制定的人员和机械落实计划。	0-5	4.5	4	4	3.5	3.5	3.5
3	技术	企业内部管理方案：投标人的内部管理制度，包括制度的完整性、先进性、科学性等情况，包含但不限于人事及职工保障制度、财务管理制度、人员管理考核制度、奖惩制度等。	0-5	4.5	4	4	3.5	3.5	3.5
4.1	技术	道路及附属设施、绿化带、空闲地清扫保洁管理，“牛皮癣”清理作业规范与质量标准。	0-3	2.8	2.2	2.2	2	2	2
4.2	技术	垃圾分类清运（含实施“二次四分”和“两定四分”垃圾分类管理模式），清扫垃圾分类收集、投放、清运作业规范与质量标准。	0-3	2.8	2.2	2.2	2	2	2
4.3	技术	道路洒水、垃圾收运等机械设备使用维护管理规范与质量标准。	0-3	2.5	2.2	2.2	2	2	2
4.4	技术	垃圾房、垃圾桶等公共环卫设施保洁管理作业规范与质量标准。	0-3	2.8	2.2	2.2	2	2	2
4.5	技术	重大活动、节假日保洁及意外事件、交通事故、自然灾害、卫生防疫等应急作业规范与质量标准。	0-3	2.5	2.2	2.2	2	2	2
5.1	技术	工作量区域配置及保洁方式，含替班应急人员安排等	0-4	3.5	3	3	3	3	3.5
5.2	技术	道路机械化清扫及洒水线路安排等	0-3	2.8	2.2	2.2	2	2	2
5.3	技术	保洁时段安排的合理性，含普扫、巡回保洁、二班制作业安排等	0-4	3.5	3	3	3	3	3.5
6	技术	工业垃圾、大件装修园林垃圾清理及分类处置方案：投标人根据项目实际制定可行有效的垃圾分类收集、清理清运及处置方案	0-5	4.5	4	4	4	3.5	4
7	技术	合理化建议：投标人对本项目的合理化建议，根据合理化建议是否完整、可行、切合本项目特点	0-5	4.5	4	4	4	3.5	4
合计			0-50	45.2	39.2	39.2	37	36	38

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：义乌市稠江街道区域共建委、经济技术开发区市政道路清扫保洁服务采购（ZJKP2022YW140G-1）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	义乌市速保服务有限公司	义乌市正顺保洁有限公司	义乌市腾飞保洁有限公司	浙江康顺道路保洁有限公司	义乌市商友保洁有限公司	丽水市德迎环境服务有限公司
1	技术	业绩：2019年1月1日以来具有类似的保洁服务类项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得4分。（同一个区域续签合同不做业绩累积；以合同签订时间为准）。 须提供相应业绩的中标通知书复印件（或中标公告网址打印件）和合同复印件，否则不得分。	0-4	4	4	4	4	4	4
2	技术	项目交接保障措施：各投标人针对本项目的实际情况，为保障项目顺利交接和及时进场所制定的人员和机械落实计划。	0-5	4.6	4	4	4	3.8	3.8
3	技术	企业内部管理方案：投标人的内部管理制度，包括制度的完整性、先进性、科学性等情况，包含但不限于人事及职工保障制度、财务管理制度、人员管理考核制度、奖惩制度等。	0-5	4.6	4	4	4	3.8	3.8
4.1	技术	道路及附属设施、绿化带、空闲地清扫保洁管理，“牛皮癣”清理作业规范与质量标准。	0-3	2.7	2	2.3	2.4	2	2.2
4.2	技术	垃圾分类清运（含实施“二次四分”和“两定四分”垃圾分类管理模式），清扫垃圾分类收集、投放、清运作业规范与质量标准。	0-3	2.7	2	2.3	2.4	2	2.2
4.3	技术	道路洒水、垃圾收运等机械设备使用维护管理规范与质量标准。	0-3	2.7	2.4	2.3	2.4	2	2.2
4.4	技术	垃圾房、垃圾桶等公共环卫设施保洁管理作业规范与质量标准。	0-3	2.7	2.4	2.3	2.3	2	2.2
4.5	技术	重大活动、节假日保洁及意外事件、交通事故、自然灾害、卫生防疫等应急作业规范与质量标准。	0-3	2.7	2.4	2.3	2.3	2	2.2
5.1	技术	工作量区域配置及保洁方式，含替班应急人员安排等	0-4	3.6	3	3.3	3.3	3.2	3.2
5.2	技术	道路机械化清扫及洒水线路安排等	0-3	2.7	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2
5.3	技术	保洁时段安排的合理性，含普扫、巡回保洁、二班制作业安排等	0-4	3.6	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2
6	技术	工业垃圾、大件装修园林垃圾清理及分类处置方案：投标人根据项目实际制定可行有效的垃圾分类收集、清理清运及处置方案	0-5	4.6	4	4	4	4	4
7	技术	合理化建议：投标人对本项目的合理化建议，根据合理化建议是否完整、可行、切合本项目特点	0-5	4.6	4	4	4	4	4
合计			0-50	45.8	39.8	40.4	40.7	38.2	39.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：义乌市稠江街道区域共建委、经济技术开发区市政道路清扫保洁服务采购（ZJKP2022YW140G-1）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	义乌市速保服务有限公司	义乌市正顺保洁有限公司	义乌市腾飞保洁有限公司	浙江康顺道路保洁有限公司	义乌市商友保洁有限公司	丽水市德迎环境服务有限公司
1	技术	业绩：2019年1月1日以来具有类似的保洁服务类项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得4分。（同一个区域续签合同不做业绩累积；以合同签订时间为准）。 须提供相应业绩的中标通知书复印件（或中标公告网址打印件）和合同复印件，否则不得分。	0-4	4	4	4	4	4	4
2	技术	项目交接保障措施：各投标人针对本项目的实际情况，为保障项目顺利交接和及时进场所制定的人员和机械落实计划。	0-5	4.5	3.8	3.8	3.5	3.5	3.5
3	技术	企业内部管理方案：投标人的内部管理制度，包括制度的完整性、先进性、科学性等情况，包含但不限于人事及职工保障制度、财务管理制度、人员管理考核制度、奖惩制度等。	0-5	4.5	3.5	3.8	3.5	3.5	3.5
4.1	技术	道路及附属设施、绿化带、空闲地清扫保洁管理，“牛皮癣”清理作业规范与质量标准。	0-3	2.6	2.4	2.2	2	2.2	2
4.2	技术	垃圾分类清运（含实施“二次四分”和“两定四分”垃圾分类管理模式），清扫垃圾分类收集、投放、清运作业规范与质量标准。	0-3	2.6	2.4	2.2	2	2.2	2.2
4.3	技术	道路洒水、垃圾收运等机械设备使用维护管理规范与质量标准。	0-3	2.6	2.2	2.2	2.2	2.4	2.2
4.4	技术	垃圾房、垃圾桶等公共环卫设施保洁管理作业规范与质量标准。	0-3	2.6	2.3	2.2	2	2.3	2
4.5	技术	重大活动、节假日保洁及意外事件、交通事故、自然灾害、卫生防疫等应急作业规范与质量标准。	0-3	2.6	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2
5.1	技术	工作量区域配置及保洁方式，含替班应急人员安排等	0-4	3.8	3.2	3.4	2.8	2.8	2.8
5.2	技术	道路机械化清扫及洒水线路安排等	0-3	2.6	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2
5.3	技术	保洁时段安排的合理性，含普扫、巡回保洁、二班制作业安排等	0-4	3.6	3.2	3	2.8	3	2.8
6	技术	工业垃圾、大件装修园林垃圾清理及分类处置方案：投标人根据项目实际制定可行有效的垃圾分类收集、清理清运及处置方案	0-5	4.5	4	4	3.5	3.5	3.5
7	技术	合理化建议：投标人对本项目的合理化建议，根据合理化建议是否完整、可行、切合本项目特点	0-5	4.5	4.2	4	3.2	3.5	3.5
合计			0-50	45	40	39.2	35.9	37.3	36.4

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：义乌市稠江街道区域共建委、经济技术开发区市政道路清扫保洁服务采购（ZJKP2022YW140G-1）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	义乌市速保服务有限公司	义乌市正顺保洁有限公司	义乌市腾飞保洁有限公司	浙江康顺道路保洁有限公司	义乌市商友保洁有限公司	丽水市德迎环境服务有限公司
1	技术	业绩：2019年1月1日以来具有类似的保洁服务类项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得4分。（同一个区域续签合同不做业绩累积；以合同签订时间为准）。 须提供相应业绩的中标通知书复印件（或中标公告网址打印件）和合同复印件，否则不得分。	0-4	4	4	4	4	4	4
2	技术	项目交接保障措施：各投标人针对本项目的实际情况，为保障项目顺利交接和及时进场所制定的人员和机械落实计划。	0-5	4.5	3	3	2.5	3	2
3	技术	企业内部管理方案：投标人的内部管理制度，包括制度的完整性、先进性、科学性等情况，包含但不限于人事及职工保障制度、财务管理制度、人员管理考核制度、奖惩制度等。	0-5	4.5	3	3	3	2	2
4.1	技术	道路及附属设施、绿化带、空闲地清扫保洁管理，“牛皮癣”清理作业规范与质量标准。	0-3	3	2	2	2	1.5	1.5
4.2	技术	垃圾分类清运（含实施“二次四分”和“两定四分”垃圾分类管理模式），清扫垃圾分类收集、投放、清运作业规范与质量标准。	0-3	2.5	1.5	2	2	1	1.5
4.3	技术	道路洒水、垃圾收运等机械设备使用维护管理规范与质量标准。	0-3	3	1.5	1.5	1.5	1	1.5
4.4	技术	垃圾房、垃圾桶等公共环卫设施保洁管理作业规范与质量标准。	0-3	2.5	2	1.5	2	1.5	1.5
4.5	技术	重大活动、节假日保洁及意外事件、交通事故、自然灾害、卫生防疫等应急作业规范与质量标准。	0-3	2.5	2	2	1	1.5	1.5
5.1	技术	工作量区域配置及保洁方式，含替班应急人员安排等	0-4	3.5	2.5	2	2	2	2
5.2	技术	道路机械化清扫及洒水线路安排等	0-3	3	2	2	1.5	1.5	1.5
5.3	技术	保洁时段安排的合理性，含普扫、巡回保洁、二班制作业安排等	0-4	4	2.5	2.5	2	2	2
6	技术	工业垃圾、大件装修园林垃圾清理及分类处置方案：投标人根据项目实际制定可行有效的垃圾分类收集、清理清运及处置方案	0-5	4.5	3	3	2	2	2.5
7	技术	合理化建议：投标人对本项目的合理化建议，根据合理化建议是否完整、可行、切合本项目特点	0-5	4.5	3	3	2	2.5	2.5
合计			0-50	46	32	31.5	27.5	25.5	26

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：义乌市稠江街道区域共建委、经济技术开发区市政道路清扫保洁服务采购（ZJKP2022YW140G-1）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	义乌市丽速保洁服务有限公司	义乌市正顺保洁有限公司	义乌市腾飞保洁有限公司	浙江康顺道路保洁有限公司	义乌市商友保洁有限公司	丽水市德迎环境服务有限公司
1	技术	业绩：2019年1月1日以来具有类似的保洁服务类项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得4分。（同一个区域续签合同不做业绩累积；以合同签订时间为准）。 须提供相应业绩的中标通知书复印件（或中标公告网址打印件）和合同复印件，否则不得分。	0-4	4	4	4	4	4	4
2	技术	项目交接保障措施：各投标人针对本项目的实际情况，为保障项目顺利交接和及时进场所制定的人员和机械落实计划。	0-5	4.8	4.2	3.3	3.2	3.1	3.2
3	技术	企业内部管理方案：投标人的内部管理制度，包括制度的完整性、先进性、科学性等情况，包含但不限于人事及职工保障制度、财务管理制度、人员管理考核制度、奖惩制度等。	0-5	4.8	4.2	3.3	3.2	3.3	3.4
4.1	技术	道路及附属设施、绿化带、空闲地清扫保洁管理，“牛皮癣”清理作业规范与质量标准。	0-3	2.8	2.1	1.7	1.6	1.7	1.8
4.2	技术	垃圾分类清运（含实施“二次四分”和“两定四分”垃圾分类管理模式），清扫垃圾分类收集、投放、清运作业规范与质量标准。	0-3	2.8	2.1	1.5	1.6	1.7	1.8
4.3	技术	道路洒水、垃圾收运等机械设备使用维护管理规范与质量标准。	0-3	2.8	2	1.5	1.2	1.2	1.2
4.4	技术	垃圾房、垃圾桶等公共环卫设施保洁管理作业规范与质量标准。	0-3	2.8	2.3	1.4	1.5	1.7	1.8
4.5	技术	重大活动、节假日保洁及意外事件、交通事故、自然灾害、卫生防疫等应急作业规范与质量标准。	0-3	2.8	2.2	1.5	1.6	1.7	1.7
5.1	技术	工作量区域配置及保洁方式，含替班应急人员安排等	0-4	3.8	2.4	2.7	2.8	2.8	2.9
5.2	技术	道路机械化清扫及洒水线路安排等	0-3	2.8	2.2	2	2	2	2
5.3	技术	保洁时段安排的合理性，含普扫、巡回保洁、二班制作业安排等	0-4	3.7	3.1	3.2	3	2.9	3
6	技术	工业垃圾、大件装修园林垃圾清理及分类处置方案：投标人根据项目实际制定可行有效的垃圾分类收集、清理清运及处置方案	0-5	4.6	3.9	3.5	3.4	3.4	3.5
7	技术	合理化建议：投标人对本项目的合理化建议，根据合理化建议是否完整、可行、切合本项目特点	0-5	4.7	4	3.6	3.5	3.5	3.6
合计			0-50	47.2	38.7	33.2	32.6	33	33.9

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：义乌市稠江街道区域共建委、经济技术开发区市政道路清扫保洁服务采购（ZJKP2022YW140G-1）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	义乌市丽速保洁服务有限公司	义乌市正顺保洁有限公司	义乌市腾飞保洁有限公司	浙江康顺道路保洁有限公司	义乌市商友保洁有限公司	丽水市德迎环境服务有限公司
1	技术	业绩：2019年1月1日以来具有类似的保洁服务类项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得4分。（同一个区域续签合同不做业绩累积；以合同签订时间为准）。 须提供相应业绩的中标通知书复印件（或中标公告网址打印件）和合同复印件，否则不得分。	0-4	4	4	4	4	4	4
2	技术	项目交接保障措施：各投标人针对本项目的实际情况，为保障项目顺利交接和及时进场所制定的人员和机械落实计划。	0-5	4.5	4	4	3.5	3.5	3.5
3	技术	企业内部管理方案：投标人的内部管理制度，包括制度的完整性、先进性、科学性等情况，包括但不限于人事及职工保障制度、财务管理制度、人员管理考核制度、奖惩制度等。	0-5	4.5	4	4	3.5	3.5	3.6
4.1	技术	道路及附属设施、绿化带、空闲地清扫保洁管理，“牛皮癣”清理作业规范与质量标准。	0-3	2.7	2.3	2.3	2	2	2
4.2	技术	垃圾分类清运（含实施“二次四分”和“两定四分”垃圾分类管理模式），清扫垃圾分类收集、投放、清运作业规范与质量标准。	0-3	2.7	2.3	2.3	2	2	2
4.3	技术	道路洒水、垃圾收运等机械设备使用维护管理规范与质量标准。	0-3	2.7	2.3	2.3	2	2	2
4.4	技术	垃圾房、垃圾桶等公共环卫设施保洁管理作业规范与质量标准。	0-3	2.7	2.3	2.3	2	2	2
4.5	技术	重大活动、节假日保洁及意外事件、交通事故、自然灾害、卫生防疫等应急作业规范与质量标准。	0-3	2.7	2.3	2.3	2	2.1	2
5.1	技术	工作量区域配置及保洁方式，含替班应急人员安排等	0-4	3.6	3.2	3	2.8	2.8	2.8
5.2	技术	道路机械化清扫及洒水线路安排等	0-3	2.7	2.2	2	2	2.1	2
5.3	技术	保洁时段安排的合理性，含普扫、巡回保洁、二班制作业安排等	0-4	3.6	3.2	3.2	2.9	2.9	2.9
6	技术	工业垃圾、大件装修园林垃圾清理及分类处置方案：投标人根据项目实际制定可行有效的垃圾分类收集、清理清运及处置方案	0-5	4.3	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
7	技术	合理化建议：投标人对本项目的合理化建议，根据合理化建议是否完整、可行、切合本项目特点	0-5	4.5	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8
合计			0-50	45.2	39.6	39.3	36.3	36.5	36.4

专家（签名）：

