
                       
技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家1）） 

项目名称:  萧山区临浦镇第二小学教学楼前广场改造工程（XSZFCG2022-GK-ZH002）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江杰迈
建设工程
有限公司

浙江新和
兴建设有
限公司

浙江丰容
建设有限
公司

三石建工
集团有限
公司

1 技术

拟派项目班子成员
针对本项目拟派人员组成专业、配备、职称证书等情况，由评
委酌情打分。其中市政施工员、安全员、市政质量员、材料
员、资料员有工程类助理级及以上职称的每人得1分，最高得2
分。（提供人员相关证书及近三个月社保证明扫描件，未提供
不得分）

1-7 7 7 7 7

2 技术
施工方案
投标人针对本项目提出的施工方案，根据方案的科学性、合理
性进行评分。

1-8 5 7 8 6

3 技术
施工方案
投标人针对本项目施工工艺的合理性及针对性等进行评分。

1-7 5 6 7 5

4 技术
工程投入的材料供应计划、施工机械设备配置情况是否合理进
行打分。

1-5 5 5 5 3

5 技术
施工质量、材料和设备质量的保证措施等是否有效、合理等进
行评分。

1-5 2 3 4 4

6 技术 确保安全生产的技术组织措施是否科学、合理等进行评分。 1-5 3 4 5 3

7 技术 确保施工的文明技术组织措施是否科学、合理等进行评分。 1-5 4 3 4 4

8 技术 确保环境保护的技术组织措施是否科学、合理等进行评分。 1-6 4 5 6 5

9 技术
施工进度计划及保证措施等保障措施是否合理、明确等进行评
分。

1-6 5 5 6 5

10 技术 工程交付使用后保修期的服务承诺及可靠性进行评分。 1-5 3 4 5 5

11 技术
投标文件制作质量（根据投标文件编制有序、内容规范、字句
清晰、表述完、整装订整齐等情况综合评定对比打分）

1-3 2 3 3 2

12 商务
资信

类似业绩
投标人自2019年6月1日以来完成过类似项目业绩的，每个得1
分，最高得5分。（须提供中标通知书或合同、或竣工验收记
录扫描件并加盖单位公章）

0-5 5 1 5 5

13 商务
资信

认证体系
投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证
证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最高
得3分。

0-3 3 3 3 3

合计 11-70 53 56 68 57

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家2）） 

项目名称:  萧山区临浦镇第二小学教学楼前广场改造工程（XSZFCG2022-GK-ZH002）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江杰迈
建设工程
有限公司

浙江新和
兴建设有
限公司

浙江丰容
建设有限
公司

三石建工
集团有限
公司

1 技术

拟派项目班子成员
针对本项目拟派人员组成专业、配备、职称证书等情况，由评
委酌情打分。其中市政施工员、安全员、市政质量员、材料
员、资料员有工程类助理级及以上职称的每人得1分，最高得2
分。（提供人员相关证书及近三个月社保证明扫描件，未提供
不得分）

1-7 7 7 7 7

2 技术
施工方案
投标人针对本项目提出的施工方案，根据方案的科学性、合理
性进行评分。

1-8 5 5 7 6.5

3 技术
施工方案
投标人针对本项目施工工艺的合理性及针对性等进行评分。

1-7 4.5 5 6 5

4 技术
工程投入的材料供应计划、施工机械设备配置情况是否合理进
行打分。

1-5 3 3.5 4.5 4

5 技术
施工质量、材料和设备质量的保证措施等是否有效、合理等进
行评分。

1-5 3 3 4 3.5

6 技术 确保安全生产的技术组织措施是否科学、合理等进行评分。 1-5 3.5 3 4.5 4

7 技术 确保施工的文明技术组织措施是否科学、合理等进行评分。 1-5 3 3 4 3.5

8 技术 确保环境保护的技术组织措施是否科学、合理等进行评分。 1-6 4 3.5 5 4

9 技术
施工进度计划及保证措施等保障措施是否合理、明确等进行评
分。

1-6 3.5 3.5 4.5 3.5

10 技术 工程交付使用后保修期的服务承诺及可靠性进行评分。 1-5 3 3 4 3.5

11 技术
投标文件制作质量（根据投标文件编制有序、内容规范、字句
清晰、表述完、整装订整齐等情况综合评定对比打分）

1-3 2 2 3 2

12 商务
资信

类似业绩
投标人自2019年6月1日以来完成过类似项目业绩的，每个得1
分，最高得5分。（须提供中标通知书或合同、或竣工验收记
录扫描件并加盖单位公章）

0-5 5 1 5 5

13 商务
资信

认证体系
投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证
证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最高
得3分。

0-3 3 3 3 3

合计 11-70 49.5 45.5 61.5 54.5

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家3）） 

项目名称:  萧山区临浦镇第二小学教学楼前广场改造工程（XSZFCG2022-GK-ZH002）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江杰迈
建设工程
有限公司

浙江新和
兴建设有
限公司

浙江丰容
建设有限
公司

三石建工
集团有限
公司

1 技术

拟派项目班子成员
针对本项目拟派人员组成专业、配备、职称证书等情况，由评
委酌情打分。其中市政施工员、安全员、市政质量员、材料
员、资料员有工程类助理级及以上职称的每人得1分，最高得2
分。（提供人员相关证书及近三个月社保证明扫描件，未提供
不得分）

1-7 7 7 7 7

2 技术
施工方案
投标人针对本项目提出的施工方案，根据方案的科学性、合理
性进行评分。

1-8 4 3 7 5

3 技术
施工方案
投标人针对本项目施工工艺的合理性及针对性等进行评分。

1-7 4 3 6 5

4 技术
工程投入的材料供应计划、施工机械设备配置情况是否合理进
行打分。

1-5 3 2 5 4

5 技术
施工质量、材料和设备质量的保证措施等是否有效、合理等进
行评分。

1-5 3 2 5 4

6 技术 确保安全生产的技术组织措施是否科学、合理等进行评分。 1-5 3 2 5 4

7 技术 确保施工的文明技术组织措施是否科学、合理等进行评分。 1-5 3 2 5 5

8 技术 确保环境保护的技术组织措施是否科学、合理等进行评分。 1-6 4 2 6 6

9 技术
施工进度计划及保证措施等保障措施是否合理、明确等进行评
分。

1-6 4 4 5 5

10 技术 工程交付使用后保修期的服务承诺及可靠性进行评分。 1-5 2 2 5 3

11 技术
投标文件制作质量（根据投标文件编制有序、内容规范、字句
清晰、表述完、整装订整齐等情况综合评定对比打分）

1-3 3 3 3 3

12 商务
资信

类似业绩
投标人自2019年6月1日以来完成过类似项目业绩的，每个得1
分，最高得5分。（须提供中标通知书或合同、或竣工验收记
录扫描件并加盖单位公章）

0-5 5 1 5 5

13 商务
资信

认证体系
投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证
证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最高
得3分。

0-3 3 3 3 3

合计 11-70 48 36 67 59

                                                       

专家（签名）：                           
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