

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：三门县滨海科技城企业服务中心支路工程（三招采-2022-CS071号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三鑫建设有限公司	浙江中建设有限公司	浙江泓建设有限公司	浙江科建设有限公司	浙江晏建设有限公司	台州金建设有限公司	台州翔建设有限公司	台州楠建设有限公司	浙江昕建设有限公司	台州市星建设有限公司
1	商务资信	企业类似业绩投标人自 2019年1月1日 （含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的每个得 0.5分 ，最多得 1.5分 。 （提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2.1	商务资信	拟派项目负责人具备市政专业中级及以上职称的加 3分 。 （提供证书扫描件加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3
2.2	商务资信	拟派项目技术负责人具备市政专业中级及以上职称得 2分 。 （提供证书扫描件加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	拟派项目组人员中具备市政专业的质检员、安全员、施工员，每提供一个上述人员得 1分 ，本项最高得 3分 。 （提供证书扫描件加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.1	技术	施工方案根据供应商施工方案的科学性、严密性、全面性、合理性进行打分（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位），施工方案是否根据项目实际情况编制完善，分析工艺先进性、方法是否科学合理、可行。 一般 0-2分 ；中等 2.1-4分 ；优秀 4.1-6分 。	0-6	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4
3.2	技术	工程质量施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。 一般 0-2分 ；中等 2.1-4分 ；优秀 4.1-6分 。	0-6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.3	技术	施工进度 1 、有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图，得 3分 。 2 、施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，加 0-5分 。 3 、施工总工期优于招标文件要求且设计合理，加 0.5-1分 。	0-9	8	8.1	8	8	8	8	8	8	8	8
3.4	技术	安全文明施工 1 、按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施，得 2分 ； 2 、施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，得 2分 ； 3 、除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，得 2分 。	0-6	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
3.5	技术	人员配置施工质量、安全、文明施工等保障体系建设合理，投入本工程的专业工种劳动力配置的组织架构完善、能满足采购要求。 一般 0-2.1分 ；中等 2.2-4.3分 ；优秀 4.4-6.5分 。	0-6.5	4.5	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
3.6	技术	材料计划材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 一般 0-2分 ；中等 2.1-4分 ；优秀 4.1-5分 。	0-5	4.2	4.1	4	4	4	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1

3.7	技术	设备配置施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	4	4	3.8	3.8	4	4	4	4	4
3.8	技术	售后服务具备完善的售后技术支持和服务体系设计，能够提供服务标准、服务流程、服务内容。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.9	技术	合理化建议对项目实施过程的重点和难点分析，提出具体建议和改进措施。 一般0-3分；中等3.1-5分；优秀5.1-7分。	0-7	4.8	4.7	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
3.10	技术	应急预案根据项目实际踏勘情况，提供应急预案，汛期及应急处置，并承诺紧急的响应时间。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
合计			0-70.0	56	55.7	49.4	53.3	53	55.6	55.6	55.6	55.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：三门县滨海科技城企业服务中心支路工程（三招采-2022-CS071号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三门鑫建设有限公司	浙江中建设有限公司	浙江泓建设有限公司	浙江德建设有限公司	浙江科建设有限公司	台州晏建设有限公司	台州金建设有限公司	台州龙翔建设有限公司	台州楠建设有限公司	浙江昕建设有限公司	台州市星建设有限公司
1	商务资信	企业类似业绩投标人自 2019年1月1日 （含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的每个得 0.5分 ，最多得 1.5分 。 （提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2.1	商务资信	拟派项目负责人具备市政专业中级及以上职称的加 3分 。 （提供证书扫描件加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3
2.2	商务资信	拟派项目技术负责人具备市政专业中级及以上职称得 2分 。 （提供证书扫描件加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	拟派项目组人员中具备市政专业的质检员、安全员、施工员，每提供一个上述人员得 1分 ，本项最高得 3分 。 （提供证书扫描件加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.1	技术	施工方案根据供应商施工方案的科学性、严密性、全面性、合理性进行打分（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位），施工方案是否根据项目实际情况编制完善，分析工艺先进性、方法是否科学合理、可行。 一般 0-2分 ；中等 2.1-4分 ；优秀 4.1-6分 。	0-6	3.5	3.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.2	技术	工程质量施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。 一般 0-2分 ；中等 2.1-4分 ；优秀 4.1-6分 。	0-6	3.5	3.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.3	技术	施工进度 1 、有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图，得 3分 。 2 、施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，加 0-5分 。 3 、施工总工期优于招标文件要求且设计合理，加 0.5-1分 。	0-9	7	7.5	6	6	6.8	6.6	6	6.8	6	6.8	6
3.4	技术	安全文明施工 1 、按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施，得 2分 ； 2 、施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，得 2分 ； 3 、除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，得 2分 。	0-6	5	5	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
3.5	技术	人员配置施工质量、安全、文明施工等保障体系建设合理，投入本工程的专业工种劳动力配置的组织架构完善、能满足采购要求。 一般 0-2.1分 ；中等 2.2-4.3分 ；优秀 4.4-6.5分 。	0-6.5	4	4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

3.6	技术	材料计划材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.7	技术	设备配置施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.8	技术	售后服务具备完善的售后技术支持和服务体系设计，能够提供服务标准、服务流程、服务内容。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	3.5	3.5	3	3	3	3	3	3	3
3.9	技术	合理化建议对项目实施过程的重点和难点分析，提出具体建议和改进措施。 一般0-3分；中等3.1-5分；优秀5.1-7分。	0-7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.10	技术	应急预案根据项目实际踏勘情况，提供应急预案，汛期及应急处置，并承诺紧急的响应时间。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
合计			0-70.0	49	49.5	41	45	44.8	46.1	45.5	46.3	45.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：三门县滨海科技城企业服务中心支路工程（三招采-2022-CS071号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三门鑫建设有限公司	浙江中建设有限公司	浙江泓建设有限公司	浙江德建设有限公司	浙江科建设有限公司	台州晏建设有限公司	台州金建设有限公司	台州龙翔建设有限公司	台州楠建设有限公司	浙江昕建设有限公司	台州市星茂建设有限公司
1	商务资信	企业类似业绩投标人自 2019年1月1日 （含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的每个得 0.5分 ，最多得 1.5分 。 （提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5	0.5	1.5	0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2.1	商务资信	拟派项目负责人具备市政专业中级及以上职称的加 3分 。 （提供证书扫描件加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3
2.2	商务资信	拟派项目技术负责人具备市政专业中级及以上职称得 2分 。 （提供证书扫描件加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	拟派项目组人员中具备市政专业的质检员、安全员、施工员，每提供一个上述人员得 1分 ，本项最高得 3分 。 （提供证书扫描件加盖电子公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.1	技术	施工方案根据供应商施工方案的科学性、严密性、全面性、合理性进行打分（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位），施工方案是否根据项目实际情况编制完善，分析工艺先进性、方法是否科学合理、可行。 一般 0-2分 ；中等 2.1-4分 ；优秀 4.1-6分 。	0-6	4	4	2.8	2.1	2.8	2.1	2.8	2.8	2.8	2.8	2.1
3.2	技术	工程质量施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。 一般 0-2分 ；中等 2.1-4分 ；优秀 4.1-6分 。	0-6	4	4	2.8	4	2.8	2.1	2.1	2.8	2.1	2.8	2.1
3.3	技术	施工进度 1 、有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图，得 3分 。 2 、施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，加 0-5分 。 3 、施工总工期优于招标文件要求且设计合理，加 0.5-1分 。	0-9	5.7	6.8	5.5	6.5	5.6	5.6	5.5	5.6	5.5	5.6	5.5
3.4	技术	安全文明施工 1 、按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施，得 2分 ； 2 、施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，得 2分 ； 3 、除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，得 2分 。	0-6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	6	6
3.5	技术	人员配置施工质量、安全、文明施工等保障体系建设合理，投入本工程的专业工种劳动力配置的组织架构完善、能满足采购要求。 一般 0-2.1分 ；中等 2.2-4.3分 ；优秀 4.4-6.5分 。	0-6.5	2.8	2.8	2.8	2.1	2.8	4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8

3.6	技术	材料计划材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
3.7	技术	设备配置施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
3.8	技术	售后服务具备完善的售后技术支持和服务体系设计，能够提供服务标准、服务流程、服务内容。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	4	2.8	2.8	2.1	4	4	2.8	2.8	2.8
3.9	技术	合理化建议对项目实施过程的重点和难点分析，提出具体建议和改进措施。 一般0-3分；中等3.1-5分；优秀5.1-7分。	0-7	4	4	2.8	2.8	4	2.8	2.8	4	2.8
3.10	技术	应急预案根据项目实际踏勘情况，提供应急预案，汛期及应急处置，并承诺紧急的响应时间。 一般0-2分；中等2.1-4分；优秀4.1-5分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
合计			0-70.0	49.6	49.5	39.6	43.7	45.6	45.7	43.9	45.9	43.2

专家（签名）：