

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：金华市第二医院综合大楼招标代理、全过程造价咨询服务项目（WQ2022022-ZFCG003）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江欣成工程咨询有限公司 | 浙江建安工程管理有限公司 | 浙江中健工程咨询有限公司 |
|-----|------|--|------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1 | 商务资信 | 根据供应商业务覆盖情况、经营情况0-2分（提供近2019年至今代理项目业绩清单及资产负债率依据材料等）。 | 0-2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | 商务资信 | （1）2019年1月1日至今，获得过省级及以上建设主管部门或造价站颁发的造价咨询相关企业荣誉得2分。 （2）出具开标前30日内省级及以上建设工程造价管理总站信用评价AAAA及以上的得2分，AAA得1分，其余不得分。最高得2分。（提供相关依据材料） （3）2019年1月1日至今，供应商实施的造价咨询项目或招标代理项目因造价咨询成果或招标代理成果被省级及以上政府部门或造价咨询（招标代理）行业协会表彰的每个项目得1分，最高得2分。 | 0-6 | 6 | 6 | 2 |
| 1.3 | 商务资信 | （1）供应商2019年1月1日至今完成过建筑工程全过程跟踪审计服务项目，每个业绩得0.1分，最高得0.5分。（业绩证明材料以合同复印件及全过程跟踪审计报告为准，时间以竣工报告时间为准） （2）供应商2019年1月1日至今完成过政府投资或国有投资的公共建筑的招标代理服务（含工程量清单编制）项目，每个业绩得0.1分，最高得0.5分。（业绩证明材料以招标代理合同复印件及建设工程中标通知书为准，时间以建设工程中标通知书时间为准） | 0-1 | 1 | 0.3 | 0 |
| 2.1 | 技术 | 一、项目负责人 项目负责人专业能力： （1）拟派的造价咨询项目负责人具有建筑一级注册造价工程师执业资格同时具有经济类或工程类高级职称的得1分（缺一不得分）；具有省级以上建设主管部门或造价站颁发的造价咨询相关个人荣誉的得1分。本项最高得2分。 （2）拟派的招标代理项目负责人同时具有中国招标投标协会颁发的中级及以上招标采购从业人员专业技术能力评价证书、经济类或工程类中级职称和政府采购培训合格证书的，得2分。前述三项中缺任何一项，则不得分。本项最高得2分。 项目负责人履历： （1）自2019年1月1日至今，本项目拟派的造价咨询负责人以项目负责人身份承揽过公共建筑类全过程造价咨询项目的，每1个项目得1分，最高得2分。 （2）自2019年1月1日至今，本项目拟派的招标代理负责人以项目负责人身份完成过政府投资或国有投资的招标代理项目（含工程量清单编制）每个得1分，最高得2分；若以上项目中1个及以上项目涉及评定分离方式招标的另加2分，本项最高得4分。 注：以上项目负责人须提供身份证、相关资格证书、相应履历的业绩材料复印件、在职社保缴纳材料复印件，不提供或未在社保清单内的人员不得分。 造价咨询项目负责人履历材料须提供合同，承揽日期以合同签订时间为准，如合同中未能体现项目负责人身份的，需提供相关审核报告或业主证明依据材料，否则不得分。 招标代理项目负责人履历材料须提供合同及建设工程中标通知书，完成日期以建设工程中标通知书为准，如提供的合同及中标通知书中未能体现项目负责人身份的，需提供能体现项目负责人信息的业主证明依据材料，否则不得分。是否有效以磋商小组判定为准。 | 0-10 | 10 | 8 | 4 |

| | | | | | | |
|-----|----|--|------|-----|-----|-----|
| 2.2 | 技术 | <p>二、服务团队成员（除项目负责人外）：</p> <p>（1）拟派的项目团队成员中，具有建筑一级注册造价工程师执业资格、工程类或经济类高级职称、安装专业一级注册造价工程师执业资格其中任意2项或上的，每人得1分，最高得4分。</p> <p>（2）驻场负责人：拟派的驻场负责人具有建筑一级注册造价工程师、建筑一级建造师执业资格、工程类或经济类高级职称的，每项加1分，最高得3分。</p> <p>（3）专业搭配：拟派的项目团队成员中，一级、二级注册造价工程师的专业覆盖情况，建筑、市政、安装、园林等与本项目相关专业人员配备齐全的得4分，每缺少1个专业扣1分（可提供原“造价员”证书、毕业证书等作为专业证明材料，是否有效由磋商小组判定）。</p> <p>（4）代理人员能力：拟派的项目团队成员中，具有中国招标投标协会颁发的中级招标采购从业人员专业技术能力评价证书的得1分，最高得1分；具有政府采购相关培训合格证书的每人得1分，最高得3分。本项最高得4分。</p> <p>注：以上人员需提供身份证、相关资格证书、在职社保缴纳材料复印件，不提供或未在社保清单内的人员不得分。</p> | 0-15 | 15 | 10 | 11 |
| 3.1 | 技术 | 针对项目全过程跟踪审计服务总体方案，方案内容齐全，结构完整，工作思路和方法清晰、表述准确，与需求吻合的得4分，有欠缺的每项扣1分，扣完为止。 | 0-4 | 3 | 3 | 3 |
| 3.2 | 技术 | 针对项目不同阶段造价控制和关键部位需要制定的相应控制措施等措施明确且合理可行的得4分，较可行的得2-4分，一般的得0-2分。 | 0-4 | 3.1 | 3 | 3 |
| 3.3 | 技术 | 根据供应商提供的对于采购人各项目信息严格保密的保障措施、针对项目的廉洁方案及承诺情况，措施明确、方案合理可行的得3分，较明确、可行的得2-3分，一般的得0-2分。 | 0-3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 3.4 | 技术 | 针对本项目的重点、难点的认识，以及为解决重点难点所采取的措施或应对方案。措施明确、应对方案合理可行的得2分，较明确、可行的得1-2分，一般的得0-1分。 | 0-2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 3.5 | 技术 | 针对项目全过程跟踪审计质量控制措施可操作性强的得4分；可操作性一般的得3-4分；可操作性有欠缺的得2-3分，一般的得0-2分。 | 0-4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 3.6 | 技术 | 进度保障措施及服务响应时间、确保项目正常推进，保证项目进度的有效措施，措施准确符合实际且有针对性的得4分；措施方案一般，具有一定实施性的得1-4分；有欠缺的得0-1分。 | 0-4 | 3 | 3 | 3 |
| 3.7 | 技术 | 具有完善的档案管理制度得2分，有欠缺的得1分，没有不得分。 | 0-2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.8 | 技术 | 针对医院的工程特点，专项政策的理解和掌握，工程变更程序等控制措施，提出关于有效控制投资的合理化建议，措施建议准确符合实际且有针对性的得3-5分；措施建议笼统一般，具有一定有欠缺的得1-3分；没有的不得分。 | 0-5 | 4 | 3 | 3 |
| 4.1 | 技术 | 根据本项目工程实际情况，结合金华市关于招标过程的有关程序，示范文本的解读，系统描述本工程的招标代理工作和人员安排。描述思路和方法清晰、表述准确，对金华行业市场及招投标办法了解透彻的程度，与需求完全吻合的得4分；思路与方法较清晰、基本与需求吻合的得3-4分；思路与方法一般的得1-3分；没有不得分。 | 0-4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 4.2 | 技术 | 根据供应商提出的招标代理服务的质量保障措施，从进度保障措施以及突发事件处理机制与预案等方面，由磋商小组综合评审。可操作性强，措施清晰，突发预案符合实际的得3分，措施方案、突发预案一般，具有一定实施性的得1-3分；措施不符合实际，突发预案无法开展实施，无针对性的最多得0-1分。 | 0-3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 4.3 | 技术 | 针对本项目涉及的招标及采购范围，围绕如何确保招标文件既依法依规编制，又能最大限度保障招标人通过公开招标或其他采购方式选取到最优的中标单位，方案准确可行，且标新立异的得3分；方案一般，具有一定实施性的得1-3分；方案可操作性差，无法开展实施的最多得0-1分。 | 0-3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 4.4 | 技术 | 针对如何科学准确的编制工程量清单和招标控制价，如何做好与行业主管部门的对接，提高招标人的招标效率，制定合理方案。方案准确可行，且标新立异的得3-4分；方案一般，具有一定实施性的得1-3分；方案可操作性差，无法开展实施的得0-1分。 | 0-4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |

| | | | | | | |
|-----|----|--|------|------|------|------|
| 4.5 | 技术 | 针对本项目全过程招标代理过程中可能遇到的重点难点分析和解决方法（包括如何防止招标失败，防止串标，造价控制等方法），方案准确符合实际且有针对性的得3-4分；方案一般，具有一定实施性的得1-3分；方案无法开展实施，无针对性的得0-1分。 | 0-4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 4.6 | 技术 | 质疑投诉事项的处理能力： ①质疑投诉事项专业人员的组成、素质、能力及经验0-2分。 ②据招标人涉及招标项目招标内容的实际，结合自身工作经验，分析本项目招标采购过程中可能出现的质疑投诉事项，并提出质疑投诉事项处理预案0-2分。 ③供应商提供一个自身执业过程中的同类项目的质疑（或投诉）及答复案例，由磋商小组综合评定供应商的处理能力情况0-1分。 | 0-5 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 技术 | 行业自律承诺：已经签署加入《金华市建设工程招标投标与造价协会自律公约（2021年修订版）》，或承诺将签署加入《金华市建设工程招标投标与造价协会自律公约（2021年修订版）》，并遵照《金华市建设工程招标投标与造价协会自律公约（2021年修订版）》相关实施条例执业得4分。 | 0-4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 技术 | 政策分：供应商符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据每项得0.5分，最多得1分。未提供相关依据材料的不得分。 | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 0-90 | 79.6 | 68.8 | 61.5 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：金华市第二医院综合大楼招标代理、全过程造价咨询服务项目（WQ2022022-ZFCG003）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江欣成工程咨询有限公司 | 浙江建安工程管理有限公司 | 浙江中健工程咨询有限公司 |
|-----|------|--|------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1 | 商务资信 | 根据供应商业务覆盖情况、经营情况0-2分（提供近2019年至今代理项目业绩清单及资产负债率依据材料等）。 | 0-2 | 2 | 2 | 1 |
| 1.2 | 商务资信 | （1）2019年1月1日至今，获得过省级及以上建设主管部门或造价站颁发的造价咨询相关企业荣誉得2分。 （2）出具开标前30日内省级及以上建设工程造价管理总站信用评价AAAA及以上的得2分，AAA得1分，其余不得分。最高得2分。（提供相关依据材料） （3）2019年1月1日至今，供应商实施的造价咨询项目或招标代理项目因造价咨询成果或招标代理成果被省级及以上政府部门或造价咨询（招标代理）行业协会表彰的每个项目得1分，最高得2分。 | 0-6 | 6 | 6 | 2 |
| 1.3 | 商务资信 | （1）供应商2019年1月1日至今完成过建筑工程全过程跟踪审计服务项目，每个业绩得0.1分，最高得0.5分。（业绩证明材料以合同复印件及全过程跟踪审计报告为准，时间以竣工报告时间为准） （2）供应商2019年1月1日至今完成过政府投资或国有投资的公共建筑的招标代理服务（含工程量清单编制）项目，每个业绩得0.1分，最高得0.5分。（业绩证明材料以招标代理合同复印件及建设工程中标通知书为准，时间以建设工程中标通知书时间为准） | 0-1 | 1 | 0.3 | 0 |
| 2.1 | 技术 | 一、项目负责人 项目负责人专业能力： （1）拟派的造价咨询项目负责人具有建筑一级注册造价工程师执业资格同时具有经济类或工程类高级职称的得1分（缺一不得分）；具有省级以上建设主管部门或造价站颁发的造价咨询相关个人荣誉的得1分。本项最高得2分。 （2）拟派的招标代理项目负责人同时具有中国招标投标协会颁发的中级及以上招标采购从业人员专业技术能力评价证书、经济类或工程类中级职称和政府采购培训合格证书的，得2分。前述三项中缺任何一项，则不得分。本项最高得2分。 项目负责人履历： （1）自2019年1月1日至今，本项目拟派的造价咨询负责人以项目负责人身份承揽过公共建筑类全过程造价咨询项目的，每1个项目得1分，最高得2分。 （2）自2019年1月1日至今，本项目拟派的招标代理负责人以项目负责人身份完成过政府投资或国有投资的招标代理项目（含工程量清单编制）每个得1分，最高得2分；若以上项目中1个及以上项目涉及评定分离方式招标的另加2分，本项最高得4分。 注：以上项目负责人须提供身份证、相关资格证书、相应履历的业绩材料复印件、在职社保缴纳材料复印件，不提供或未在社保清单内的人员不得分。 造价咨询项目负责人履历材料须提供合同，承揽日期以合同签订时间为准，如合同中未能体现项目负责人身份的，需提供相关审核报告或业主证明依据材料，否则不得分。 招标代理项目负责人履历材料须提供合同及建设工程中标通知书，完成日期以建设工程中标通知书为准，如提供的合同及中标通知书中未能体现项目负责人身份的，需提供能体现项目负责人信息的业主证明依据材料，否则不得分。是否有效以磋商小组判定为准。 | 0-10 | 10 | 8 | 4 |

| | | | | | | |
|-----|----|--|------|----|----|----|
| 2.2 | 技术 | <p>二、服务团队成员（除项目负责人外）：</p> <p>（1）拟派的项目团队成员中，具有建筑一级注册造价工程师执业资格、工程类或经济类高级职称、安装专业一级注册造价工程师执业资格其中任意2项或上的，每人得1分，最高得4分。</p> <p>（2）驻场负责人：拟派的驻场负责人具有建筑一级注册造价工程师、建筑一级建造师执业资格、工程类或经济类高级职称的，每项加1分，最高得3分。</p> <p>（3）专业搭配：拟派的项目团队成员中，一级、二级注册造价工程师的专业覆盖情况，建筑、市政、安装、园林等与本项目相关专业人员配备齐全的得4分，每缺少1个专业扣1分（可提供原“造价员”证书、毕业证书等作为专业证明材料，是否有效由磋商小组判定）。</p> <p>（4）代理人员能力：拟派的项目团队成员中，具有中国招标投标协会颁发的中级招标采购从业人员专业技术能力评价证书的得1分，最高得1分；具有政府采购相关培训合格证书的每人得1分，最高得3分。本项最高得4分。</p> <p>注：以上人员需提供身份证、相关资格证书、在职社保缴纳材料复印件，不提供或未在社保清单内的人员不得分。</p> | 0-15 | 15 | 10 | 11 |
| 3.1 | 技术 | 针对项目全过程跟踪审计服务总体方案，方案内容齐全，结构完整，工作思路和方法清晰、表述准确，与需求吻合的得4分，有欠缺的每项扣1分，扣完为止。 | 0-4 | 3 | 3 | 3 |
| 3.2 | 技术 | 针对项目不同阶段造价控制和关键部位需要制定的相应控制措施等措施明确且合理可行的得4分，较可行的得2-4分，一般的得0-2分。 | 0-4 | 3 | 2 | 3 |
| 3.3 | 技术 | 根据供应商提供的对于采购人各项目信息严格保密的保障措施、针对项目的廉洁方案及承诺情况，措施明确、方案合理可行的得3分，较明确、可行的得2-3分，一般的得0-2分。 | 0-3 | 2 | 2 | 2 |
| 3.4 | 技术 | 针对本项目的重点、难点的认识，以及为解决重点难点所采取的措施或应对方案。措施明确、应对方案合理可行的得2分，较明确、可行的得1-2分，一般的得0-1分。 | 0-2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.5 | 技术 | 针对项目全过程跟踪审计质量控制措施可操作性强的得4分；可操作性一般的得3-4分；可操作性有欠缺的得2-3分，一般的得0-2分。 | 0-4 | 3 | 3 | 3 |
| 3.6 | 技术 | 进度保障措施及服务响应时间、确保项目正常推进，保证项目进度的有效措施，措施准确符合实际且有针对性的得4分；措施方案一般，具有一定实施性的得1-4分；有欠缺的得0-1分。 | 0-4 | 3 | 3 | 3 |
| 3.7 | 技术 | 具有完善的档案管理制度得2分，有欠缺的得1分，没有不得分。 | 0-2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.8 | 技术 | 针对医院的工程特点，专项政策的理解和掌握，工程变更程序等控制措施，提出关于有效控制投资的合理化建议，措施建议准确符合实际且有针对性的得3-5分；措施建议笼统一般，具有一定有欠缺的得1-3分；没有的不得分。 | 0-5 | 4 | 4 | 4 |
| 4.1 | 技术 | 根据本项目工程实际情况，结合金华市关于招标过程的有关程序，示范文本的解读，系统描述本工程的招标代理工作和人员安排。描述思路和方法清晰、表述准确，对金华行业市场及招投标办法了解透彻的程度，与需求完全吻合的得4分；思路与方法较清晰、基本与需求吻合的得3-4分；思路与方法一般的得1-3分；没有不得分。 | 0-4 | 4 | 3 | 3 |
| 4.2 | 技术 | 根据供应商提出的招标代理服务质量保障措施，从进度保障措施以及突发事件处理机制与预案等方面，由磋商小组综合评审。可操作性强，措施清晰，突发预案符合实际的得3分，措施方案、突发预案一般，具有一定实施性的得1-3分；措施不符合实际，突发预案无法开展实施，无针对性的最多得0-1分。 | 0-3 | 2 | 2 | 2 |
| 4.3 | 技术 | 针对本项目涉及的招标及采购范围，围绕如何确保招标文件既依法依规编制，又能最大限度保障招标人通过公开招标或其他采购方式选取到最优的中标单位，方案准确可行，且标新立异的得3分；方案一般，具有一定实施性的得1-3分；方案可操作性差，无法开展实施的最多得0-1分。 | 0-3 | 3 | 2 | 2 |
| 4.4 | 技术 | 针对如何科学准确的编制工程量清单和招标控制价，如何做好与行业主管部门的对接，提高招标人的招标效率，制定合理方案。方案准确可行，且标新立异的得3-4分；方案一般，具有一定实施性的得1-3分；方案可操作性差，无法开展实施的得0-1分。 | 0-4 | 3 | 2 | 3 |

| | | | | | | |
|-----|----|--|------|----|------|----|
| 4.5 | 技术 | 针对本项目全过程招标代理过程中可能遇到的重点难点分析和解决方法（包括如何防止招标失败，防止串标，造价控制等方法），方案准确符合实际且有针对性的得3-4分；方案一般，具有一定实施性的得1-3分；方案无法开展实施，无针对性的得0-1分。 | 0-4 | 3 | 2 | 2 |
| 4.6 | 技术 | 质疑投诉事项的处理能力： ①质疑投诉事项专业人员的组成、素质、能力及经验0-2分。 ②据招标人涉及招标项目招标内容的实际，结合自身工作经验，分析本项目招标采购过程中可能出现的质疑投诉事项，并提出质疑投诉事项处理预案0-2分。 ③供应商提供一个自身执业过程中的同类项目的质疑（或投诉）及答复案例，由磋商小组综合评定供应商的处理能力情况0-1分。 | 0-5 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 技术 | 行业自律承诺：已经签署加入《金华市建设工程招标投标与造价协会自律公约（2021年修订版）》，或承诺将签署加入《金华市建设工程招标投标与造价协会自律公约（2021年修订版）》，并遵照《金华市建设工程招标投标与造价协会自律公约（2021年修订版）》相关实施条例执业得4分。 | 0-4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 技术 | 政策分：供应商符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据每项得0.5分，最多得1分。未提供相关依据材料的不得分。 | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 0-90 | 79 | 64.3 | 58 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：金华市第二医院综合大楼招标代理、全过程造价咨询服务项目（WQ2022022-ZFCG003）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江欣成工程咨询有限公司 | 浙江建安工程管理有限公司 | 浙江中健工程咨询有限公司 |
|-----|------|--|------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1 | 商务资信 | 根据供应商务覆盖情况、经营情况0-2分（提供近2019年至今代理项目业绩清单及资产负债率依据材料等）。 | 0-2 | 1.8 | 1.8 | 1.2 |
| 1.2 | 商务资信 | （1）2019年1月1日至今，获得过省级及以上建设主管部门或造价站颁发的造价咨询相关企业荣誉得2分。 （2）出具开标前30日内省级及以上建设工程造价管理总站信用评价AAAA及以上的得2分，AAA得1分，其余不得分。最高得2分。（提供相关依据材料） （3）2019年1月1日至今，供应商实施的造价咨询项目或招标代理项目因造价咨询成果或招标代理成果被省级及以上政府部门或造价咨询（招标代理）行业协会表彰的每个项目得1分，最高得2分。 | 0-6 | 6 | 6 | 2 |
| 1.3 | 商务资信 | （1）供应商2019年1月1日至今完成过建筑工程全过程跟踪审计服务项目，每个业绩得0.1分，最高得0.5分。（业绩证明材料以合同复印件及全过程跟踪审计报告为准，时间以竣工报告时间为准） （2）供应商2019年1月1日至今完成过政府投资或国有投资的公共建筑的招标代理服务（含工程量清单编制）项目，每个业绩得0.1分，最高得0.5分。（业绩证明材料以招标代理合同复印件及建设工程中标通知书为准，时间以建设工程中标通知书时间为准） | 0-1 | 1 | 0.3 | 0 |
| 2.1 | 技术 | 一、项目负责人 项目负责人专业能力： （1）拟派的造价咨询项目负责人具有建筑一级注册造价工程师执业资格同时具有经济类或工程类高级职称的得1分（缺一不得分）；具有省级以上建设主管部门或造价站颁发的造价咨询相关个人荣誉的得1分。本项最高得2分。 （2）拟派的招标代理项目负责人同时具有中国招标投标协会颁发的中级及以上招标采购从业人员专业技术能力评价证书、经济类或工程类中级职称和政府采购培训合格证书的，得2分。前述三项中缺任何一项，则不得分。本项最高得2分。 项目负责人履历： （1）自2019年1月1日至今，本项目拟派的造价咨询负责人以项目负责人身份承揽过公共建筑类全过程造价咨询项目的，每1个项目得1分，最高得2分。 （2）自2019年1月1日至今，本项目拟派的招标代理负责人以项目负责人身份完成过政府投资或国有投资的招标代理项目（含工程量清单编制）每个得1分，最高得2分；若以上项目中1个及以上项目涉及评定分离方式招标的另加2分，本项最高得4分。 注：以上项目负责人须提供身份证、相关资格证书、相应履历的业绩材料复印件、在职社保缴纳材料复印件，不提供或未在社保清单内的人员不得分。 造价咨询项目负责人履历材料须提供合同，承揽日期以合同签订时间为准，如合同中未能体现项目负责人身份的，需提供相关审核报告或业主证明依据材料，否则不得分。 招标代理项目负责人履历材料须提供合同及建设工程中标通知书，完成日期以建设工程中标通知书为准，如提供的合同及中标通知书中未能体现项目负责人身份的，需提供能体现项目负责人信息的业主证明依据材料，否则不得分。是否有效以磋商小组判定为准。 | 0-10 | 10 | 8 | 4 |

| | | | | | | |
|-----|----|--|------|-----|-----|-----|
| 2.2 | 技术 | <p>二、服务团队成员（除项目负责人外）：</p> <p>（1）拟派的项目团队成员中，具有建筑一级注册造价工程师执业资格、工程类或经济类高级职称、安装专业一级注册造价工程师执业资格其中任意2项或上的，每人得1分，最高得4分。</p> <p>（2）驻场负责人：拟派的驻场负责人具有建筑一级注册造价工程师、建筑一级建造师执业资格、工程类或经济类高级职称的，每项加1分，最高得3分。</p> <p>（3）专业搭配：拟派的项目团队成员中，一级、二级注册造价工程师的专业覆盖情况，建筑、市政、安装、园林等与本项目相关专业人员配备齐全的得4分，每缺少1个专业扣1分（可提供原“造价员”证书、毕业证书等作为专业证明材料，是否有效由磋商小组判定）。</p> <p>（4）代理人员能力：拟派的项目团队成员中，具有中国招标投标协会颁发的中级招标采购从业人员专业技术能力评价证书的得1分，最高得1分；具有政府采购相关培训合格证书的每人得1分，最高得3分。本项最高得4分。</p> <p>注：以上人员需提供身份证、相关资格证书、在职社保缴纳材料复印件，不提供或未在社保清单内的人员不得分。</p> | 0-15 | 15 | 10 | 11 |
| 3.1 | 技术 | 针对项目全过程跟踪审计服务总体方案，方案内容齐全，结构完整，工作思路和方法清晰、表述准确，与需求吻合的得4分，有欠缺的每项扣1分，扣完为止。 | 0-4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
| 3.2 | 技术 | 针对项目不同阶段造价控制和关键部位需要制定的相应控制措施等措施明确且合理可行的得4分，较可行的得2-4分，一般的得0-2分。 | 0-4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 |
| 3.3 | 技术 | 根据供应商提供的对于采购人各项目信息严格保密的保障措施、针对项目的廉洁方案及承诺情况，措施明确、方案合理可行的得3分，较明确、可行的得2-3分，一般的得0-2分。 | 0-3 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
| 3.4 | 技术 | 针对本项目的重点、难点的认识，以及为解决重点难点所采取的措施或应对方案。措施明确、应对方案合理可行的得2分，较明确、可行的得1-2分，一般的得0-1分。 | 0-2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 |
| 3.5 | 技术 | 针对项目全过程跟踪审计质量控制措施可操作性强的得4分；可操作性一般的得3-4分；可操作性有欠缺的得2-3分，一般的得0-2分。 | 0-4 | 3.3 | 3.6 | 3.2 |
| 3.6 | 技术 | 进度保障措施及服务响应时间、确保项目正常推进，保证项目进度的有效措施，措施准确符合实际且有针对性的得4分；措施方案一般，具有一定实施性的得1-4分；有欠缺的得0-1分。 | 0-4 | 3.6 | 3.5 | 3.4 |
| 3.7 | 技术 | 具有完善的档案管理制度得2分，有欠缺的得1分，没有不得分。 | 0-2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
| 3.8 | 技术 | 针对医院的工程特点，专项政策的理解和掌握，工程变更程序等控制措施，提出关于有效控制投资的合理化建议，措施建议准确符合实际且有针对性的得3-5分；措施建议笼统一般，具有一定有欠缺的得1-3分；没有的不得分。 | 0-5 | 4.1 | 4.5 | 3.8 |
| 4.1 | 技术 | 根据本项目工程实际情况，结合金华市关于招标过程的有关程序，示范文本的解读，系统描述本工程的招标代理工作和人员安排。描述思路和方法清晰、表述准确，对金华行业市场及招投标办法了解透彻的程度，与需求完全吻合的得4分；思路与方法较清晰、基本与需求吻合的得3-4分；思路与方法一般的得1-3分；没有不得分。 | 0-4 | 3.6 | 3.8 | 3.7 |
| 4.2 | 技术 | 根据供应商提出的招标代理服务的质量保障措施，从进度保障措施以及突发事件处理机制与预案等方面，由磋商小组综合评审。可操作性强，措施清晰，突发预案符合实际的得3分，措施方案、突发预案一般，具有一定实施性的得1-3分；措施不符合实际，突发预案无法开展实施，无针对性的最多得0-1分。 | 0-3 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
| 4.3 | 技术 | 针对本项目涉及的招标及采购范围，围绕如何确保招标文件既依法依规编制，又能最大限度保障招标人通过公开招标或其他采购方式选取到最优的中标单位，方案准确可行，且标新立异的得3分；方案一般，具有一定实施性的得1-3分；方案可操作性差，无法开展实施的最多得0-1分。 | 0-3 | 2.7 | 2.6 | 2.7 |
| 4.4 | 技术 | 针对如何科学准确的编制工程量清单和招标控制价，如何做好与行业主管部门的对接，提高招标人的招标效率，制定合理方案。方案准确可行，且标新立异的得3-4分；方案一般，具有一定实施性的得1-3分；方案可操作性差，无法开展实施的得0-1分。 | 0-4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |

| | | | | | | |
|-----|----|--|------|-----|------|------|
| 4.5 | 技术 | 针对本项目全过程招标代理过程中可能遇到的重点难点分析和解决方法（包括如何防止招标失败，防止串标，造价控制等方法），方案准确符合实际且有针对性的得3-4分；方案一般，具有一定实施性的得1-3分；方案无法开展实施，无针对性的得0-1分。 | 0-4 | 3.6 | 3.6 | 3.3 |
| 4.6 | 技术 | 质疑投诉事项的处理能力： ①质疑投诉事项专业人员的组成、素质、能力及经验0-2分。 ②据招标人涉及招标项目招标内容的实际，结合自身工作经验，分析本项目招标采购过程中可能出现的质疑投诉事项，并提出质疑投诉事项处理预案0-2分。 ③供应商提供一个自身执业过程中的同类项目的质疑（或投诉）及答复案例，由磋商小组综合评定供应商的处理能力情况0-1分。 | 0-5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 |
| 5 | 技术 | 行业自律承诺：已经签署加入《金华市建设工程招标投标与造价协会自律公约（2021年修订版）》，或承诺将签署加入《金华市建设工程招标投标与造价协会自律公约（2021年修订版）》，并遵照《金华市建设工程招标投标与造价协会自律公约（2021年修订版）》相关实施条例执业得4分。 | 0-4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 技术 | 政策分：供应商符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据每项得0.5分，最多得1分。未提供相关依据材料的不得分。 | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 0-90 | 82 | 74.4 | 64.2 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：金华市第二医院综合大楼招标代理、全过程造价咨询服务项目（WQ2022022-ZFCG003）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江欣成工程咨询有限公司 | 浙江建安工程管理有限公司 | 浙江中健工程咨询有限公司 |
|-----|------|--|------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1 | 商务资信 | 根据供应商业务覆盖情况、经营情况0-2分（提供近2019年至今代理项目业绩清单及资产负债率依据材料等）。 | 0-2 | 2 | 2 | 1 |
| 1.2 | 商务资信 | （1）2019年1月1日至今，获得过省级及以上建设主管部门或造价站颁发的造价咨询相关企业荣誉得2分。 （2）出具开标前30日内省级及以上建设工程造价管理总站信用评价AAAA及以上的得2分，AAA得1分，其余不得分。最高得2分。（提供相关依据材料） （3）2019年1月1日至今，供应商实施的造价咨询项目或招标代理项目因造价咨询成果或招标代理成果被省级及以上政府部门或造价咨询（招标代理）行业协会表彰的每个项目得1分，最高得2分。 | 0-6 | 6 | 6 | 2 |
| 1.3 | 商务资信 | （1）供应商2019年1月1日至今完成过建筑工程全过程跟踪审计服务项目，每个业绩得0.1分，最高得0.5分。（业绩证明材料以合同复印件及全过程跟踪审计报告为准，时间以竣工报告时间为准） （2）供应商2019年1月1日至今完成过政府投资或国有投资的公共建筑的招标代理服务（含工程量清单编制）项目，每个业绩得0.1分，最高得0.5分。（业绩证明材料以招标代理合同复印件及建设工程中标通知书为准，时间以建设工程中标通知书时间为准） | 0-1 | 1 | 0.3 | 0 |
| 2.1 | 技术 | 一、项目负责人 项目负责人专业能力： （1）拟派的造价咨询项目负责人具有建筑一级注册造价工程师执业资格同时具有经济类或工程类高级职称的得1分（缺一不得分）；具有省级以上建设主管部门或造价站颁发的造价咨询相关个人荣誉的得1分。本项最高得2分。 （2）拟派的招标代理项目负责人同时具有中国招标投标协会颁发的中级及以上招标采购从业人员专业技术能力评价证书、经济类或工程类中级职称和政府采购培训合格证书的，得2分。前述三项中缺任何一项，则不得分。本项最高得2分。 项目负责人履历： （1）自2019年1月1日至今，本项目拟派的造价咨询负责人以项目负责人身份承揽过公共建筑类全过程造价咨询项目的，每1个项目得1分，最高得2分。 （2）自2019年1月1日至今，本项目拟派的招标代理负责人以项目负责人身份完成过政府投资或国有投资的招标代理项目（含工程量清单编制）每个得1分，最高得2分；若以上项目中1个及以上项目涉及评定分离方式招标的另加2分，本项最高得4分。 注：以上项目负责人须提供身份证、相关资格证书、相应履历的业绩材料复印件、在职社保缴纳材料复印件，不提供或未在社保清单内的人员不得分。 造价咨询项目负责人履历材料须提供合同，承揽日期以合同签订时间为准，如合同中未能体现项目负责人身份的，需提供相关审核报告或业主证明依据材料，否则不得分。 招标代理项目负责人履历材料须提供合同及建设工程中标通知书，完成日期以建设工程中标通知书为准，如提供的合同及中标通知书中未能体现项目负责人身份的，需提供能体现项目负责人信息的业主证明依据材料，否则不得分。是否有效以磋商小组判定为准。 | 0-10 | 10 | 8 | 4 |

| | | | | | | |
|-----|----|--|------|-----|-----|-----|
| 2.2 | 技术 | <p>二、服务团队成员（除项目负责人外）：</p> <p>（1）拟派的项目团队成员中，具有建筑一级注册造价工程师执业资格、工程类或经济类高级职称、安装专业一级注册造价工程师执业资格其中任意2项或上的，每人得1分，最高得4分。</p> <p>（2）驻场负责人：拟派的驻场负责人具有建筑一级注册造价工程师、建筑一级建造师执业资格、工程类或经济类高级职称的，每项加1分，最高得3分。</p> <p>（3）专业搭配：拟派的项目团队成员中，一级、二级注册造价工程师的专业覆盖情况，建筑、市政、安装、园林等与本项目相关专业人员配备齐全的得4分，每缺少1个专业扣1分（可提供原“造价员”证书、毕业证书等作为专业证明材料，是否有效由磋商小组判定）。</p> <p>（4）代理人员能力：拟派的项目团队成员中，具有中国招标投标协会颁发的中级招标采购从业人员专业技术能力评价证书的得1分，最高得1分；具有政府采购相关培训合格证书的每人得1分，最高得3分。本项最高得4分。</p> <p>注：以上人员需提供身份证、相关资格证书、在职社保缴纳材料复印件，不提供或未在社保清单内的人员不得分。</p> | 0-15 | 15 | 10 | 11 |
| 3.1 | 技术 | 针对项目全过程跟踪审计服务总体方案，方案内容齐全，结构完整，工作思路和方法清晰、表述准确，与需求吻合的得4分，有欠缺的每项扣1分，扣完为止。 | 0-4 | 4 | 3 | 3 |
| 3.2 | 技术 | 针对项目不同阶段造价控制和关键部位需要制定的相应控制措施等措施明确且合理可行的得4分，较可行的得2-4分，一般的得0-2分。 | 0-4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| 3.3 | 技术 | 根据供应商提供的对于采购人各项目信息严格保密的保障措施、针对项目的廉洁方案及承诺情况，措施明确、方案合理可行的得3分，较明确、可行的得2-3分，一般的得0-2分。 | 0-3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.4 | 技术 | 针对本项目的重点、难点的认识，以及为解决重点难点所采取的措施或应对方案。措施明确、应对方案合理可行的得2分，较明确、可行的得1-2分，一般的得0-1分。 | 0-2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.5 | 技术 | 针对项目全过程跟踪审计质量控制措施可操作性强的得4分；可操作性一般的得3-4分；可操作性有欠缺的得2-3分，一般的得0-2分。 | 0-4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| 3.6 | 技术 | 进度保障措施及服务响应时间、确保项目正常推进，保证项目进度的有效措施，措施准确符合实际且有针对性的得4分；措施方案一般，具有一定实施性的得1-4分；有欠缺的得0-1分。 | 0-4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.7 | 技术 | 具有完善的档案管理制度得2分，有欠缺的得1分，没有不得分。 | 0-2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.8 | 技术 | 针对医院的工程特点，专项政策的理解和掌握，工程变更程序等控制措施，提出关于有效控制投资的合理化建议，措施建议准确符合实际且有针对性的得3-5分；措施建议笼统一般，具有一定有欠缺的得1-3分；没有的不得分。 | 0-5 | 4.5 | 3 | 4 |
| 4.1 | 技术 | 根据本项目工程实际情况，结合金华市关于招标过程的有关程序，示范文本的解读，系统描述本工程的招标代理工作和人员安排。描述思路和方法清晰、表述准确，对金华行业市场及招投标办法了解透彻的程度，与需求完全吻合的得4分；思路与方法较清晰、基本与需求吻合的得3-4分；思路与方法一般的得1-3分；没有不得分。 | 0-4 | 4 | 3 | 3.5 |
| 4.2 | 技术 | 根据供应商提出的招标代理服务的质量保障措施，从进度保障措施以及突发事件处理机制与预案等方面，由磋商小组综合评审。可操作性强，措施清晰，突发预案符合实际的得3分，措施方案、突发预案一般，具有一定实施性的得1-3分；措施不符合实际，突发预案无法开展实施，无针对性的最多得0-1分。 | 0-3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 4.3 | 技术 | 针对本项目涉及的招标及采购范围，围绕如何确保招标文件既依法依规编制，又能最大限度保障招标人通过公开招标或其他采购方式选取到最优的中标单位，方案准确可行，且标新立异的得3分；方案一般，具有一定实施性的得1-3分；方案可操作性差，无法开展实施的最多得0-1分。 | 0-3 | 2 | 1 | 1 |
| 4.4 | 技术 | 针对如何科学准确的编制工程量清单和招标控制价，如何做好与行业主管部门的对接，提高招标人的招标效率，制定合理方案。方案准确可行，且标新立异的得3-4分；方案一般，具有一定实施性的得1-3分；方案可操作性差，无法开展实施的得0-1分。 | 0-4 | 3 | 2 | 2 |

| | | | | | | |
|-----|----|--|------|----|------|----|
| 4.5 | 技术 | 针对本项目全过程招标代理过程中可能遇到的重点难点分析和解决方法（包括如何防止招标失败，防止串标，造价控制等方法），方案准确符合实际且有针对性的得3-4分；方案一般，具有一定实施性的得1-3分；方案无法开展实施，无针对性的得0-1分。 | 0-4 | 3 | 2 | 2 |
| 4.6 | 技术 | 质疑投诉事项的处理能力： ①质疑投诉事项专业人员的组成、素质、能力及经验0-2分。 ②据招标人涉及招标项目招标内容的实际，结合自身工作经验，分析本项目招标采购过程中可能出现的质疑投诉事项，并提出质疑投诉事项处理预案0-2分。 ③供应商提供一个自身执业过程中的同类项目的质疑（或投诉）及答复案例，由磋商小组综合评定供应商的处理能力情况0-1分。 | 0-5 | 5 | 2 | 2 |
| 5 | 技术 | 行业自律承诺：已经签署加入《金华市建设工程招标投标与造价协会自律公约（2021年修订版）》，或承诺将签署加入《金华市建设工程招标投标与造价协会自律公约（2021年修订版）》，并遵照《金华市建设工程招标投标与造价协会自律公约（2021年修订版）》相关实施条例执业得4分。 | 0-4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 技术 | 政策分：供应商符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据每项得0.5分，最多得1分。未提供相关依据材料的不得分。 | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 0-90 | 85 | 66.8 | 60 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：金华市第二医院综合大楼招标代理、全过程造价咨询服务项目（WQ2022022-ZFCG003）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江欣成工程咨询有限公司 | 浙江建安工程管理有限公司 | 浙江中健工程咨询有限公司 |
|-----|------|--|------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1 | 商务资信 | 根据供应商业务覆盖情况、经营情况0-2分（提供近2019年至今代理项目业绩清单及资产负债率依据材料等）。 | 0-2 | 2 | 2 | 1 |
| 1.2 | 商务资信 | （1）2019年1月1日至今，获得过省级及以上建设主管部门或造价站颁发的造价咨询相关企业荣誉得2分。 （2）出具开标前30日内省级及以上建设工程造价管理总站信用评价AAAA及以上的得2分，AAA得1分，其余不得分。最高得2分。（提供相关依据材料） （3）2019年1月1日至今，供应商实施的造价咨询项目或招标代理项目因造价咨询成果或招标代理成果被省级及以上政府部门或造价咨询（招标代理）行业协会表彰的每个项目得1分，最高得2分。 | 0-6 | 6 | 6 | 2 |
| 1.3 | 商务资信 | （1）供应商2019年1月1日至今完成过建筑工程全过程跟踪审计服务项目，每个业绩得0.1分，最高得0.5分。（业绩证明材料以合同复印件及全过程跟踪审计报告为准，时间以竣工报告时间为准） （2）供应商2019年1月1日至今完成过政府投资或国有投资的公共建筑的招标代理服务（含工程量清单编制）项目，每个业绩得0.1分，最高得0.5分。（业绩证明材料以招标代理合同复印件及建设工程中标通知书为准，时间以建设工程中标通知书时间为准） | 0-1 | 1 | 0.3 | 0 |
| 2.1 | 技术 | 一、项目负责人 项目负责人专业能力： （1）拟派的造价咨询项目负责人具有建筑一级注册造价工程师执业资格同时具有经济类或工程类高级职称的得1分（缺一不得分）；具有省级以上建设主管部门或造价站颁发的造价咨询相关个人荣誉的得1分。本项最高得2分。 （2）拟派的招标代理项目负责人同时具有中国招标投标协会颁发的中级及以上招标采购从业人员专业技术能力评价证书、经济类或工程类中级职称和政府采购培训合格证书的，得2分。前述三项中缺任何一项，则不得分。本项最高得2分。 项目负责人履历： （1）自2019年1月1日至今，本项目拟派的造价咨询负责人以项目负责人身份承揽过公共建筑类全过程造价咨询项目的，每1个项目得1分，最高得2分。 （2）自2019年1月1日至今，本项目拟派的招标代理负责人以项目负责人身份完成过政府投资或国有投资的招标代理项目（含工程量清单编制）每个得1分，最高得2分；若以上项目中1个及以上项目涉及评定分离方式招标的另加2分，本项最高得4分。 注：以上项目负责人须提供身份证、相关资格证书、相应履历的业绩材料复印件、在职社保缴纳材料复印件，不提供或未在社保清单内的人员不得分。 造价咨询项目负责人履历材料须提供合同，承揽日期以合同签订时间为准，如合同中未能体现项目负责人身份的，需提供相关审核报告或业主证明依据材料，否则不得分。 招标代理项目负责人履历材料须提供合同及建设工程中标通知书，完成日期以建设工程中标通知书为准，如提供的合同及中标通知书中未能体现项目负责人身份的，需提供能体现项目负责人信息的业主证明依据材料，否则不得分。是否有效以磋商小组判定为准。 | 0-10 | 10 | 8 | 4 |

| | | | | | | |
|-----|----|--|------|----|-----|-----|
| 2.2 | 技术 | <p>二、服务团队成员（除项目负责人外）：</p> <p>（1）拟派的项目团队成员中，具有建筑一级注册造价工程师执业资格、工程类或经济类高级职称、安装专业一级注册造价工程师执业资格其中任意2项或上的，每人得1分，最高得4分。</p> <p>（2）驻场负责人：拟派的驻场负责人具有建筑一级注册造价工程师、建筑一级建造师执业资格、工程类或经济类高级职称的，每项加1分，最高得3分。</p> <p>（3）专业搭配：拟派的项目团队成员中，一级、二级注册造价工程师的专业覆盖情况，建筑、市政、安装、园林等与本项目相关专业人员配备齐全的得4分，每缺少1个专业扣1分（可提供原“造价员”证书、毕业证书等作为专业证明材料，是否有效由磋商小组判定）。</p> <p>（4）代理人员能力：拟派的项目团队成员中，具有中国招标投标协会颁发的中级招标采购从业人员专业技术能力评价证书的得1分，最高得1分；具有政府采购相关培训合格证书的每人得1分，最高得3分。本项最高得4分。</p> <p>注：以上人员需提供身份证、相关资格证书、在职社保缴纳材料复印件，不提供或未在社保清单内的人员不得分。</p> | 0-15 | 15 | 10 | 11 |
| 3.1 | 技术 | 针对项目全过程跟踪审计服务总体方案，方案内容齐全，结构完整，工作思路和方法清晰、表述准确，与需求吻合的得4分，有欠缺的每项扣1分，扣完为止。 | 0-4 | 3 | 2.5 | 2 |
| 3.2 | 技术 | 针对项目不同阶段造价控制和关键部位需要制定的相应控制措施等措施明确且合理可行的得4分，较可行的得2-4分，一般的得0-2分。 | 0-4 | 3 | 2.5 | 2 |
| 3.3 | 技术 | 根据供应商提供的对于采购人各项目信息严格保密的保障措施、针对项目的廉洁方案及承诺情况，措施明确、方案合理可行的得3分，较明确、可行的得2-3分，一般的得0-2分。 | 0-3 | 3 | 2.5 | 2.5 |
| 3.4 | 技术 | 针对本项目的重点、难点的认识，以及为解决重点难点所采取的措施或应对方案。措施明确、应对方案合理可行的得2分，较明确、可行的得1-2分，一般的得0-1分。 | 0-2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.5 | 技术 | 针对项目全过程跟踪审计质量控制措施可操作性强的得4分；可操作性一般的得3-4分；可操作性有欠缺的得2-3分，一般的得0-2分。 | 0-4 | 3 | 2 | 2 |
| 3.6 | 技术 | 进度保障措施及服务响应时间、确保项目正常推进，保证项目进度的有效措施，措施准确符合实际且有针对性的得4分；措施方案一般，具有一定实施性的得1-4分；有欠缺的得0-1分。 | 0-4 | 3 | 2 | 2 |
| 3.7 | 技术 | 具有完善的档案管理制度得2分，有欠缺的得1分，没有不得分。 | 0-2 | 2 | 1 | 1 |
| 3.8 | 技术 | 针对医院的工程特点，专项政策的理解和掌握，工程变更程序等控制措施，提出关于有效控制投资的合理化建议，措施建议准确符合实际且有针对性的得3-5分；措施建议笼统一般，具有一定有欠缺的得1-3分；没有的不得分。 | 0-5 | 4 | 3.5 | 3 |
| 4.1 | 技术 | 根据本项目工程实际情况，结合金华市关于招标过程的有关程序，示范文本的解读，系统描述本工程的招标代理工作和人员安排。描述思路和方法清晰、表述准确，对金华行业市场及招投标办法了解透彻的程度，与需求完全吻合的得4分；思路与方法较清晰、基本与需求吻合的得3-4分；思路与方法一般的得1-3分；没有不得分。 | 0-4 | 4 | 3 | 2 |
| 4.2 | 技术 | 根据供应商提出的招标代理服务的质量保障措施，从进度保障措施以及突发事件处理机制与预案等方面，由磋商小组综合评审。可操作性强，措施清晰，突发预案符合实际的得3分，措施方案、突发预案一般，具有一定实施性的得1-3分；措施不符合实际，突发预案无法开展实施，无针对性的最多得0-1分。 | 0-3 | 3 | 2 | 2 |
| 4.3 | 技术 | 针对本项目涉及的招标及采购范围，围绕如何确保招标文件既依法依规编制，又能最大限度保障招标人通过公开招标或其他采购方式选取到最优的中标单位，方案准确可行，且标新立异的得3分；方案一般，具有一定实施性的得1-3分；方案可操作性差，无法开展实施的最多得0-1分。 | 0-3 | 2 | 1.5 | 1.5 |
| 4.4 | 技术 | 针对如何科学准确的编制工程量清单和招标控制价，如何做好与行业主管部门的对接，提高招标人的招标效率，制定合理方案。方案准确可行，且标新立异的得3-4分；方案一般，具有一定实施性的得1-3分；方案可操作性差，无法开展实施的得0-1分。 | 0-4 | 3 | 2 | 2 |

| | | | | | | |
|-----|----|--|------|----|------|----|
| 4.5 | 技术 | 针对本项目全过程招标代理过程中可能遇到的重点难点分析和解决方法（包括如何防止招标失败，防止串标，造价控制等方法），方案准确符合实际且有针对性的得3-4分；方案一般，具有一定实施性的得1-3分；方案无法开展实施，无针对性的得0-1分。 | 0-4 | 3 | 2 | 2 |
| 4.6 | 技术 | 质疑投诉事项的处理能力： ①质疑投诉事项专业人员的组成、素质、能力及经验0-2分。 ②据招标人涉及招标项目招标内容的实际，结合自身工作经验，分析本项目招标采购过程中可能出现的质疑投诉事项，并提出质疑投诉事项处理预案0-2分。 ③供应商提供一个自身执业过程中的同类项目的质疑（或投诉）及答复案例，由磋商小组综合评定供应商的处理能力情况0-1分。 | 0-5 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 技术 | 行业自律承诺：已经签署加入《金华市建设工程招标投标与造价协会自律公约（2021年修订版）》，或承诺将签署加入《金华市建设工程招标投标与造价协会自律公约（2021年修订版）》，并遵照《金华市建设工程招标投标与造价协会自律公约（2021年修订版）》相关实施条例执业得4分。 | 0-4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 技术 | 政策分：供应商符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据每项得0.5分，最多得1分。未提供相关依据材料的不得分。 | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 0-90 | 80 | 60.8 | 50 |

专家（签名）：