

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	涨鑫环境工程（温州）有限公司	浙乐邦服务有限公司	温州市黄河物理有限公司	浙江始祖鸟环境有限公司	浙江鸿良环境股份有限公司、温州温保环境工程有限公司（联合体）	浙江中邦道保洁有限公司	浙江恒达环境工程有限公司	浙江瓯龙环境工程有限公司	浙江佳创环境服务有限公司、温州温保环境技术有限公司（联合体）	力保集团、浙江后花园工程有限公司（联合体）
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分）；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	0.0	0.0	1.0	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。</p> <p>2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。</p> <p>3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。</p> <p>注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分：</p> <p>► 供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车（清洗车）等需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片（注明车/船种类）；</p> <p>► 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。</p>	0-25	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	<p>根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分）</p> <p>① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分</p> <p>② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分</p> <p>③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分</p> <p>未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分</p>	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
7.1	技术	<p>(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分。</p>	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	<p>(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
7.3	技术	<p>(3)河道保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施（在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施）的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分（0-3分）。 ① 扬尘问题分析非常全面，扬尘处理措施完善且有创新，科学合理，具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题，得3分； ② 扬尘问题分析较全面，扬尘处理措施较完善，科学较合理，具有一定的针对性及可操作性的，得2分； ③ 扬尘问题分析不够全面，扬尘处理措施操作性不强的，得1分； 未提供的措施的，不得分。	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历，应对突发事件（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力经验（0-3分）。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事件处理能力经验，能切实保障本项目作业要求：得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事件处理能力经验，基本能满足本项目作业要求：得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事件处理能力经验，难以实现本项目作业要求：得1分 未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-2分）。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障项目实施、管理及采购人监管：得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足项目实施、管理及采购人监管：得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现项目实施、管理及采购人监管：得1分。 ④ 未提供方案的，得0分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-2	1.0	1.0	1.5	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0
合计			0-70	41.5	37.5	59.0	60.5	59.5	63.5	59.5	60.5	62.0	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江利东环境工程有限公司	温州富邦环境工程有限公司	浙江康顺环卫科技有限公司	浙江宸境科技有限公司	福龙马股份有限公司、安徽环境发展股份有限公司、中境发限（联合体）	浙帮手环科技有限公司	浙江舒境工程有限公司、温州杰工程公司（联合体）	温州九建设有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1.须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertEC1oud/result/skipResultList?certItemOne)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2.联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体车、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体车、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。 2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。 3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。 注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分： ▶ 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、多功能路面养护车(清洗车)等需提供公安部门颁发的行驶证(行驶证带车辆照片)扫描件和车辆彩色照片(注明车辆种类)；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片(注明车/船种类)； ▶ 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书(承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只)及车辆/船只全身彩色照片(注明种类)。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0
6	技术	根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	(1)全部道路(含全部市政和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁:(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④ 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5
8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施(在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施)的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分(0-3分)。 ① 扬尘问题分析非常全面,扬尘处理措施完善且有创新,科学合理,具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题,得3分; ② 扬尘问题分析较全面,扬尘处理措施较完善,科学较合理,具有一定的针对性及可操作性的,得2分; ③ 扬尘问题分析不够全面,扬尘处理措施操作性不强的,得1分; 未提供的措施的,不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-2分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障项目实施、管理及采购人监管:得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足项目实施、管理及采购人监管:得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现项目实施、管理及采购人监管:得1分。 ④ 未提供方案的,得0分。 注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片; 自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-2	2.0	1.5	1.5	2.0	1.5	2.0	1.5	1.0
合计			0-70	60.0	64.5	59.5	62.5	61.0	63.0	63.5	15.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	涨鑫环境工程（温州）有限公司	浙市乐邦服务有限公司	温州市黄河物理有限公司	浙江始祖鸟环境工程有限公司	浙江鸿良环境股份有限公司、温州中境环保工程有限公司（联合体）	浙江中邦道路保洁有限公司	浙江恒达环境工程有限公司	浙江瓯龙环境工程有限公司	浙江佳创美环境服务有限公司、温州中汇环保科技有限公司（联合体）	浙江力兴道路保洁有限公司、浙江后花园园林工程有限公司（联合体）
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分）；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	0.0	0.0	1.0	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。</p> <p>2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。</p> <p>3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。</p> <p>注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分：</p> <p>► 供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车（清洗车）等需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片（注明车/船种类）；</p> <p>► 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。</p>	0-25	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	<p>根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分）</p> <p>① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分</p> <p>② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分</p> <p>③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分</p> <p>未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.1	技术	<p>(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分。</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	<p>(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.3	技术	<p>(3)河道保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5

技术商务资信评分明细表

8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施（在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施）的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分（0-3分）。 ① 扬尘问题分析非常全面，扬尘处理措施完善且有创新，科学合理，具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题，得3分； ② 扬尘问题分析较全面，扬尘处理措施较完善，科学较合理，具有一定的针对性及可操作性的，得2分； ③ 扬尘问题分析不够全面，扬尘处理措施操作性不强的，得1分； 未提供的措施的，不得分。	0-3	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历，应对突发事件（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力经验（0-3分）。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事件处理能力经验，能切实保障本项目作业要求：得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事件处理能力经验，基本能满足本项目作业要求：得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事件处理能力经验，难以实现本项目作业要求：得1分 未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-2分）。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障项目实施、管理及采购人监管：得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足项目实施、管理及采购人监管：得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现项目实施、管理及采购人监管：得1分。 ④ 未提供方案的，得0分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.5	1.5	2.0	1.0	2.0
合计			0-70	37.5	33.5	48.5	65.5	52.5	53.0	54.0	60.0	52.5	57.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江利东环境工程有限公司	温州富邦环境工程有限公司	浙江康顺环卫科技有限公司	浙江宸境科技有限公司	福龙马股份有限公司、安徽环境发展股份有限公司、中境发限（联合体）	浙好江手环保科技有限公司	浙江舒环工程技术有限公司、温州杰工程技术有限公司、市环工程（联合体）	温州九建设有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertEC1oud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体车、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体车、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。 2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。 3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。 注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分： ▶ 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、多功能路面养护车(清洗车)等需提供公安部门颁发的行驶证(行驶证带车辆照片)扫描件和车辆彩色照片(注明车辆种类)；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片(注明车/船种类)； ▶ 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书(承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只)及车辆/船只全身彩色照片(注明种类)。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0
6	技术	根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	(1)全部道路(含全部市政和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁:(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分。	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0
7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④ 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施(在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施)的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分(0-3分)。 ① 扬尘问题分析非常全面,扬尘处理措施完善且有创新,科学合理,具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题,得3分; ② 扬尘问题分析较全面,扬尘处理措施较完善,科学较合理,具有一定的针对性及可操作性的,得2分; ③ 扬尘问题分析不够全面,扬尘处理措施操作性不强的,得1分; 未提供的措施的,不得分。	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-2分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障项目实施、管理及采购人监管:得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足项目实施、管理及采购人监管:得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现项目实施、管理及采购人监管:得1分。 ④ 未提供方案的,得0分。 注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片; 自有场地提供自有产权证证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-2	1.0	2.0	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	1.0
合计			0-70	52.5	59.0	50.0	51.5	53.0	69.0	56.0	12.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	涨鑫环境工程（温州）有限公司	浙江市乐邦服务有限公司	温州市黄河物理有限公司	浙江始祖鸟环境工程有限公司	浙江鸿良环境股份有限公司、温州中境环保工程有限公司（联合体）	浙江中邦道路保洁有限公司	浙江恒达环境工程有限公司	浙江瓯龙环境工程有限公司	浙江佳创美环境服务有限公司、温州中汇环保科技有限公司（联合体）	浙江力保集团、浙江兴道洁有限公司、浙江后花园工程园林有限公司（联合体）
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分）；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	0.0	0.0	1.0	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。 2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。 3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。 注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分： ▶供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车(清洗车)等需提供公安部门颁发的行驶证(行驶证带车辆照片)扫描件和车辆彩色照片(注明车辆种类)；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片(注明车/船种类)； ▶承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书(承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只)及车辆/船只全身彩色照片(注明种类)。	0-25	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案(3分) ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
7.1	技术	(1)全部道路(含全部市政和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁：(0-3分) ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3分) ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.3	技术	(3)河道保洁(0-3分) ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求: 得1分 未提供保洁方案的: 得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案, 包括: 劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 垃圾种类和区域以及职责合理清晰, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求: 得1分 未提供保洁方案的: 得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案, 包括但不限于: 以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求: 得1分 未提供保洁方案的: 得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求的: 得1分 ④未提供保洁方案的: 得0分	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的, 得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的, 得0.5分; 未制订, 不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的, 得1分; 制定了简单的安全生产制度的, 得0.5分; 未制订, 不得分。	0-1	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况, 制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案, 且方案合理、科学可行的, 得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的, 得0.5分; 没有, 不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施（在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施）的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分（0-3分）。 ① 扬尘问题分析非常全面，扬尘处理措施完善且有创新，科学合理，具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题，得3分； ② 扬尘问题分析较全面，扬尘处理措施较完善，科学较合理，具有一定的针对性及可操作性的，得2分； ③ 扬尘问题分析不够全面，扬尘处理措施操作性不强的，得1分； 未提供的措施的，不得分。	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历，应对突发事件（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力经验（0-3分）。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事件处理能力经验，能切实保障本项目作业要求：得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事件处理能力经验，基本能满足本项目作业要求：得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事件处理能力经验，难以实现本项目作业要求：得1分 未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-2分）。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障项目实施、管理及采购人监管：得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足项目实施、管理及采购人监管：得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现项目实施、管理及采购人监管：得1分。 ④ 未提供方案的，得0分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	40.5	35.0	59.0	59.5	61.0	62.0	60.0	59.0	63.0	65.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江利东环境工程有限公司	温州富邦环境工程有限公司	浙江康顺环卫科技有限公司	浙江宸境科技有限公司	福龙马股份有限公司、安徽环境发展（集团）有限公司、中安环境产业（集团）有限公司	浙好环境科技有限公司	浙江舒境工程技术有限公司、温州杰工程技术有限公司	温州九建设有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1.须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertEC1oud/result/skipResultList?certItemOne)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2.联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体车、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体车、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。 2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。 3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。 注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分： ▶ 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、多功能路面养护车(清洗车)等需提供公安部门颁发的行驶证(行驶证带车辆照片)扫描件和车辆彩色照片(注明车辆种类)；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片(注明车/船种类)； ▶ 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书(承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只)及车辆/船只全身彩色照片(注明种类)。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0
6	技术	根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	(1)全部道路(含全部市政和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0
7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④ 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施(在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施)的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分(0-3分)。 ① 扬尘问题分析非常全面,扬尘处理措施完善且有创新,科学合理,具有针对性及可操作性的且能切实有效解决问题,得3分; ② 扬尘问题分析较全面,扬尘处理措施较完善,科学较合理,具有一定的针对性及可操作性的,得2分; ③ 扬尘问题分析不够全面,扬尘处理措施操作性不强的,得1分; 未提供的措施的,不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-2分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障项目实施、管理及采购人监管:得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足项目实施、管理及采购人监管:得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现项目实施、管理及采购人监管:得1分。 ④ 未提供方案的,得0分。 注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片; 自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
合计			0-70	61.0	66.0	61.0	60.0	60.0	65.0	64.0	13.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	涨鑫环境工程（温州）有限公司	浙市乐邦服务有限公司	温州市黄河物理有限公司	浙江始祖鸟环境工程有限公司	浙江鸿良环境股份有限公司、温州中境环保工程有限公司（联合体）	浙江中邦道路保洁有限公司	浙江恒达环境工程有限公司	浙江瓯龙环境工程有限公司	浙江佳创美环境服务有限公司、温州中汇环保科技有限公司（联合体）	浙江力兴道路保洁有限公司、浙江后花园园林工程有限公司（联合体）
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分）；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	0.0	0.0	1.0	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。</p> <p>2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。</p> <p>3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。</p> <p>注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分：</p> <p>► 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车(洗车车)等需提供公安部门颁发的行驶证(行驶证带车辆照片)扫描件和车辆彩色照片(注明车辆种类)；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片(注明车/船种类)；</p> <p>► 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书(承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只)及车辆/船只全身彩色照片(注明种类)。</p>	0-25	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	<p>根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案(3分)</p> <p>① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分</p> <p>② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分</p> <p>③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分</p> <p>未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
7.1	技术	<p>(1)全部道路(含全部市政和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁：(0-3分)。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分。</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
7.2	技术	<p>(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3分)。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	3.0
7.3	技术	<p>(3)河道保洁(0-3分)。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施（在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施）的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分（0-3分）。 ① 扬尘问题分析非常全面，扬尘处理措施完善且有创新，科学合理，具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题，得3分； ② 扬尘问题分析较全面，扬尘处理措施较完善，科学较合理，具有一定的针对性及可操作性的，得2分； ③ 扬尘问题分析不够全面，扬尘处理措施操作性不强的，得1分； 未提供的措施的，不得分。	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力经验（0-3分）。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力经验，能切实保障本项目作业要求：得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力经验，基本能满足本项目作业要求：得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力经验，难以实现本项目作业要求：得1分 未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-2分）。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障项目实施、管理及采购人监管：得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足项目实施、管理及采购人监管：得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现项目实施、管理及采购人监管：得1分。 ④ 未提供方案的，得0分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	2.0
合计			0-70	37.5	33.5	49.0	53.5	52.5	54.0	52.5	53.5	52.0	67.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江利东环境工程有限公司	温州富邦环境工程有限公司	浙江康顺环卫科技有限公司	浙江宸境科技有限公司	福龙马股份有限公司、安徽环境发展（集团）有限公司	浙好环境科技有限公司	浙江舒境工程有限公司、温州杰工程（集团）有限公司	温州九建设有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1.须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertEC1oud/result/skipResultList?certItemOne)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2.联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体车、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体车、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。 2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。 3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。 注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分： ▶ 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、多功能路面养护车(清洗车)等需提供公安部门颁发的行驶证(行驶证带车辆照片)扫描件和车辆彩色照片(注明车辆种类)；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片(注明车/船种类)； ▶ 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书(承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只)及车辆/船只全身彩色照片(注明种类)。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0
6	技术	根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	(1)全部道路(含全部市政和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁:(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0
7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	3.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④ 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5
8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施(在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施)的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分(0-3分)。 ① 扬尘问题分析非常全面,扬尘处理措施完善且有创新,科学合理,具有针对性及可操作性的且能切实有效解决问题,得3分; ② 扬尘问题分析较全面,扬尘处理措施较完善,科学较合理,具有一定的针对性及可操作性的,得2分; ③ 扬尘问题分析不够全面,扬尘处理措施操作性不强的,得1分; 未提供的措施的,不得分。	0-3	1.0	3.0	1.0	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	1.0	3.0	1.0	2.0	2.0	3.0	1.0	1.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-2分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障项目实施、管理及采购人监管:得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足项目实施、管理及采购人监管:得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现项目实施、管理及采购人监管:得1分。 ④ 未提供方案的,得0分。 注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片; 自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.5	1.5	2.0	1.0	1.0
合计			0-70	53.0	67.0	51.5	55.5	57.5	68.0	55.0	12.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	涨鑫环境工程（温州）有限公司	浙市乐邦服务有限公司	温州市黄河物理有限公司	浙江始祖鸟环境工程有限公司	浙江鸿良环境股份有限公司、温州中境环保工程有限公司（联合体）	浙江中邦道路保洁有限公司	浙江恒达环境工程有限公司	浙江瓯龙环境工程有限公司	浙江佳创美环境服务有限公司、温州中汇环保科技有限公司（联合体）	浙江力兴道路保洁有限公司、浙江后花园园林工程有限公司（联合体）
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分）；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	0.0	0.0	1.0	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。</p> <p>2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。</p> <p>3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。</p> <p>注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分：</p> <p>► 供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车（清洗车）等需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片（注明车/船种类）；</p> <p>► 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。</p>	0-25	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	<p>根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分）</p> <p>① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分</p> <p>② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分</p> <p>③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分</p> <p>未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0
7.1	技术	<p>(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	<p>(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.3	技术	<p>(3)河道保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求: 得1分 未提供保洁方案的: 得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案, 包括: 劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 垃圾种类和区域以及职责合理清晰, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求: 得1分 未提供保洁方案的: 得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案, 包括但不限于: 以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求: 得1分 未提供保洁方案的: 得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求的: 得1分 ④未提供保洁方案的: 得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的, 得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的, 得0.5分; 未制订, 不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的, 得1分; 制定了简单的安全生产制度的, 得0.5分; 未制订, 不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况, 制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案, 且方案合理、科学可行的, 得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的, 得0.5分; 没有, 不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施（在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施）的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分（0-3分）。 ① 扬尘问题分析非常全面，扬尘处理措施完善且有创新，科学合理，具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题，得3分； ② 扬尘问题分析较全面，扬尘处理措施较完善，科学较合理，具有一定的针对性及可操作性的，得2分； ③ 扬尘问题分析不够全面，扬尘处理措施操作性不强的，得1分； 未提供的措施的，不得分。	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历，应对突发事件（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力经验（0-3分）。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事件处理能力经验，能切实保障本项目作业要求：得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事件处理能力经验，基本能满足本项目作业要求：得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事件处理能力经验，难以实现本项目作业要求：得1分 未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-2分）。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障项目实施、管理及采购人监管：得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足项目实施、管理及采购人监管：得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现项目实施、管理及采购人监管：得1分。 ④ 未提供方案的，得0分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-2	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
合计			0-70	38.0	34.0	48.5	57.0	52.0	57.0	56.0	55.0	57.0	60.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江利东环境工程有限公司	温州富邦环境工程有限公司	浙江康顺环卫科技有限公司	浙江宸境环保科技有限公司	福龙马股份有限公司、安徽环境产业发展有限公司（联合体）	浙好江手环保科技有限公司	浙江舒环工程技术有限公司、温州杰工程公司（联合体）	温州九建设有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1.须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertEC1oud/result/skipResultList?certItemOne)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2.联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体车、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体车、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。 2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。 3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。 注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分： ▶ 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、多功能路面养护车(清洗车)等需提供公安部门颁发的行驶证(行驶证带车辆照片)扫描件和车辆彩色照片(注明车辆种类)；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片(注明车/船种类)； ▶ 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书(承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只)及车辆/船只全身彩色照片(注明种类)。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0
6	技术	根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	(1)全部道路(含全部市政和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁:(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分。	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④ 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施(在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施)的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分(0-3分)。 ① 扬尘问题分析非常全面,扬尘处理措施完善且有创新,科学合理,具有针对性及可操作性的且能切实有效解决问题,得3分; ② 扬尘问题分析较全面,扬尘处理措施较完善,科学较合理,具有一定的针对性及可操作性的,得2分; ③ 扬尘问题分析不够全面,扬尘处理措施操作性不强的,得1分; 未提供的措施的,不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-2分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障项目实施、管理及采购人监管:得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足项目实施、管理及采购人监管:得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现项目实施、管理及采购人监管:得1分。 ④ 未提供方案的,得0分。 注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片; 自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-2	1.5	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	1.5	1.0
合计			0-70	60.5	62.0	52.0	61.0	65.0	61.0	57.5	12.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	涨鑫环境工程（温州）有限公司	浙市乐邦服务有限公司	温州市黄河物理有限公司	浙江始祖鸟环境工程有限公司	浙江鸿良环境股份有限公司、温州中境环保工程有限公司（联合体）	浙江中邦道路保洁有限公司	浙江恒达环境工程有限公司	浙江瓯龙环境工程有限公司	浙江佳创美环境服务有限公司、温州中汇环保科技有限公司（联合体）	浙江力兴道路保洁有限公司、浙江后花园园林工程有限公司（联合体）
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分）；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	0.0	0.0	1.0	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。</p> <p>2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。</p> <p>3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。</p> <p>注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分：</p> <p>► 供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车（清洗车）等需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片（注明车/船种类）；</p> <p>► 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。</p>	0-25	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	<p>根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分）</p> <p>① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分</p> <p>② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分</p> <p>③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分</p> <p>未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0
7.1	技术	<p>(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0
7.2	技术	<p>(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
7.3	技术	<p>(3)河道保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施（在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施）的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分（0-3分）。 ① 扬尘问题分析非常全面，扬尘处理措施完善且有创新，科学合理，具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题，得3分； ② 扬尘问题分析较全面，扬尘处理措施较完善，科学较合理，具有一定的针对性及可操作性的，得2分； ③ 扬尘问题分析不够全面，扬尘处理措施操作性不强的，得1分； 未提供的措施的，不得分。	0-3	1.0	1.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历，应对突发事件（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力经验（0-3分）。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事件处理能力经验，能切实保障本项目作业要求：得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事件处理能力经验，基本能满足本项目作业要求：得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事件处理能力经验，难以实现本项目作业要求：得1分 未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-2分）。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障项目实施、管理及采购人监管：得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足项目实施、管理及采购人监管：得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现项目实施、管理及采购人监管：得1分。 ④ 未提供方案的，得0分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-2	0.5	0.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	2.0	2.0
合计			0-70	37.0	33.0	56.0	59.5	63.0	62.0	60.0	59.5	63.0	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江利东环境工程有限公司	温州富邦环境工程有限公司	浙江康顺环卫科技有限公司	浙江宸境科技有限公司	福龙马股份有限公司、安徽环境发展（集团）有限公司、中安环境产业（集团）有限公司	浙好环境科技有限公司	浙江舒境工程有限公司、温州杰工程（集团）有限公司	温州九建设有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertEC1oud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体车、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体车、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。 2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得3分。 3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求）的，则本项得0分。 注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分： ▶ 供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、多功能路面养护车（清洗车）等需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片（注明车/船种类）； ▶ 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0
6	技术	根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	(1)全部道路(含全部市政和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁:(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分。	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0
7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	1.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④ 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5
8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施(在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施)的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分(0-3分)。 ① 扬尘问题分析非常全面,扬尘处理措施完善且有创新,科学合理,具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题,得3分; ② 扬尘问题分析较全面,扬尘处理措施较完善,科学较合理,具有一定的针对性及可操作性的,得2分; ③ 扬尘问题分析不够全面,扬尘处理措施操作性不强的,得1分; 未提供的措施的,不得分。	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-2分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障项目实施、管理及采购人监管:得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足项目实施、管理及采购人监管:得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现项目实施、管理及采购人监管:得1分。 ④ 未提供方案的,得0分。 注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片; 自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-2	1.5	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
合计			0-70	59.5	64.5	61.5	64.5	62.5	66.5	65.5	12.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	涨鑫环境工程（温州）有限公司	浙市乐邦服务有限公司	温州市黄河物理有限公司	浙江始祖鸟环境工程有限公司	浙江鸿良环境股份有限公司、温州中境环保工程有限公司（联合体）	浙江中邦道路保洁有限公司	浙江恒达环境工程有限公司	浙江瓯龙环境工程有限公司	浙江佳创美环境服务有限公司、温州中汇环保科技有限公司（联合体）	浙江力兴道路保洁有限公司、浙江后花园园林工程有限公司（联合体）
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分）；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	0.0	0.0	1.0	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。</p> <p>2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。</p> <p>3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。</p> <p>注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分：</p> <p>► 供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车（清洗车）等需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片（注明车/船种类）；</p> <p>► 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。</p>	0-25	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	<p>根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分）</p> <p>① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分</p> <p>② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分</p> <p>③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分</p> <p>未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.1	技术	<p>(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分。</p>	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	<p>(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
7.3	技术	<p>(3)河道保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5

技术商务资信评分明细表

8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施（在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施）的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分（0-3分）。 ① 扬尘问题分析非常全面，扬尘处理措施完善且有创新，科学合理，具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题，得3分； ② 扬尘问题分析较全面，扬尘处理措施较完善，科学较合理，具有一定的针对性及可操作性的，得2分； ③ 扬尘问题分析不够全面，扬尘处理措施操作性不强的，得1分； 未提供的措施的，不得分。	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历，应对突发事件（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力经验（0-3分）。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事件处理能力经验，能切实保障本项目作业要求：得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事件处理能力经验，基本能满足本项目作业要求：得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事件处理能力经验，难以实现本项目作业要求：得1分 未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-2分）。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障项目实施、管理及采购人监管：得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足项目实施、管理及采购人监管：得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现项目实施、管理及采购人监管：得1分。 ④ 未提供方案的，得0分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-2	1.0	1.0	1.5	1.5	2.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.0
合计			0-70	39.5	34.5	60.5	58.0	64.0	60.0	59.5	57.5	63.5	57.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江利东环境工程有限公司	温州富邦环境工程有限公司	浙江康顺环卫科技有限公司	浙江宸境科技有限公司	福龙马股份有限公司、安徽环境发展股份有限公司、中境发限（联合体）	浙帮手环科技有限公司	浙江舒境有限公司、温州杰工程（联合体）	温州九建设有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1.须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertEC1oud/result/skipResultList?certItemOne)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2.联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体车、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体车、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。 2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。 3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。 注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分： ▶ 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、多功能路面养护车(清洗车)等需提供公安部门颁发的行驶证(行驶证带车辆照片)扫描件和车辆彩色照片(注明车辆种类)；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片(注明车/船种类)； ▶ 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书(承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只)及车辆/船只全身彩色照片(注明种类)。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0
6	技术	根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	(1)全部道路(含全部市政和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁:(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	1.0
7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	1.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④ 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施(在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施)的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分(0-3分)。 ① 扬尘问题分析非常全面,扬尘处理措施完善且有创新,科学合理,具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题,得3分; ② 扬尘问题分析较全面,扬尘处理措施较完善,科学较合理,具有一定的针对性及可操作性的,得2分; ③ 扬尘问题分析不够全面,扬尘处理措施操作性不强的,得1分; 未提供的措施的,不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	1.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-2分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障本项目实施、管理及采购人监管:得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足本项目实施、管理及采购人监管:得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现本项目实施、管理及采购人监管:得1分。 ④ 未提供方案的,得0分。 注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片; 自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	1.0
合计			0-70	60.5	62.5	59.5	62.5	64.0	64.0	66.0	12.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家8）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	涨鑫环境工程（温州）有限公司	浙市乐邦服务有限公司	温州市黄河物理有限公司	浙江始祖鸟环境工程有限公司	浙江鸿良环境股份有限公司、温州中境环保工程有限公司（联合体）	浙江中邦道路保洁有限公司	浙江恒达环境工程有限公司	浙江瓯龙环境工程有限公司	浙江佳创美环境服务有限公司、温州中汇环保科技有限公司（联合体）	浙江力兴道路保洁有限公司、浙江后花园园林工程有限公司（联合体）
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分）；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	0.0	0.0	1.0	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。 2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。 3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。 注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分： ▶供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车(清洗车)等需提供公安部门颁发的行驶证(行驶证带车辆照片)扫描件和车辆彩色照片(注明车辆种类)；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片(注明车/船种类)； ▶承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书(承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只)及车辆/船只全身彩色照片(注明种类)。	0-25	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案(3分) ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0
7.1	技术	(1)全部道路(含全部市政和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁：(0-3分) ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3分) ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0
7.3	技术	(3)河道保洁(0-3分) ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施（在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施）的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分（0-3分）。 ① 扬尘问题分析非常全面，扬尘处理措施完善且有创新，科学合理，具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题，得3分； ② 扬尘问题分析较全面，扬尘处理措施较完善，科学较合理，具有一定的针对性及可操作性的，得2分； ③ 扬尘问题分析不够全面，扬尘处理措施操作性不强的，得1分； 未提供的措施的，不得分。	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历，应对突发事件（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力经验（0-3分）。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事件处理能力经验，能切实保障本项目作业要求：得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事件处理能力经验，基本能满足本项目作业要求：得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事件处理能力经验，难以实现本项目作业要求：得1分 未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-2分）。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障项目实施、管理及采购人监管：得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足项目实施、管理及采购人监管：得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现项目实施、管理及采购人监管：得1分。 ④ 未提供方案的，得0分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0
合计			0-70	37.5	33.5	52.5	53.0	58.5	53.5	53.0	52.5	61.0	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家8）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江利东环境工程有限公司	温州富邦环境工程有限公司	浙江康顺环卫科技有限公司	浙江宸境科技有限公司	福龙马股份有限公司、安徽环境产业发展有限公司（联合体）	浙好江手环保科技有限公司	浙江舒境工程有限公司、温州杰工程公司（联合体）	温州九建设有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1.须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertEC1oud/result/skipResultList?certItemOne)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2.联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体车、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体车、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。 2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。 3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。 注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分： ▶ 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、多功能路面养护车(清洗车)等需提供公安部门颁发的行驶证(行驶证带车辆照片)扫描件和车辆彩色照片(注明车辆种类)；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片(注明车/船种类)； ▶ 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书(承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只)及车辆/船只全身彩色照片(注明种类)。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0
6	技术	根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	(1)全部道路(含全部市政和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁:(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分。	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.3	技术	(3)河道保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0
7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④ 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0		
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	
8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施(在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施)的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分(0-3分)。 ① 扬尘问题分析非常全面,扬尘处理措施完善且有创新,科学合理,具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题,得3分; ② 扬尘问题分析较全面,扬尘处理措施较完善,科学较合理,具有一定的针对性及可操作性的,得2分; ③ 扬尘问题分析不够全面,扬尘处理措施操作性不强的,得1分; 未提供的措施的,不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	
9	技术	具备重大活动应急管理经历,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-2分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障项目实施、管理及采购人监管:得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足项目实施、管理及采购人监管:得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现项目实施、管理及采购人监管:得1分。 ④ 未提供方案的,得0分。 注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片; 自有场地提供自有产权证证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-2	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.0	
合计			0-70	51.5	61.0	53.5	52.5	53.5	61.0	61.0	14.5		

专家(签名):

技术商务评分明细（专家9）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	涨鑫环境工程（温州）有限公司	浙江市乐邦服务有限公司	温州市黄河物理有限公司	浙江始祖鸟环境工程有限公司	浙江鸿良环境股份有限公司、温州中境环保工程有限公司（联合体）	浙江中邦道路保洁有限公司	浙江恒达环境工程有限公司	浙江瓯龙环境工程有限公司	浙江佳创美环境服务有限公司、温州中汇环保科技有限公司（联合体）	浙江力兴道路保洁有限公司、浙江后花园工程集团有限公司（联合体）
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分）；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	0.0	0.0	1.0	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。</p> <p>2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。</p> <p>3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。</p> <p>注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分：</p> <p>► 供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车（清洗车）等需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片（注明车/船种类）；</p> <p>► 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。</p>	0-25	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
6	技术	<p>根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分）</p> <p>① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分</p> <p>② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分</p> <p>③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分</p> <p>未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0
7.1	技术	<p>(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分。</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	<p>(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
7.3	技术	<p>(3)河道保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求: 得1分 未提供保洁方案的: 得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案, 包括: 劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 垃圾种类和区域以及职责合理清晰, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求: 得1分 未提供保洁方案的: 得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案, 包括但不限于: 以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求: 得1分 未提供保洁方案的: 得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求的: 得1分 ④未提供保洁方案的: 得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的, 得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的, 得0.5分; 未制订, 不得分。	0-1	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的, 得1分; 制定了简单的安全生产制度的, 得0.5分; 未制订, 不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况, 制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案, 且方案合理、科学可行的, 得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的, 得0.5分; 没有, 不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

技术商务资信评分明细表

8	技术	<p>包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施（在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施）的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分（0-3分）。</p> <p>① 扬尘问题分析非常全面，扬尘处理措施完善且有创新，科学合理，具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题，得3分；</p> <p>② 扬尘问题分析较全面，扬尘处理措施较完善，科学较合理，具有一定的针对性及可操作性的，得2分；</p> <p>③ 扬尘问题分析不够全面，扬尘处理措施操作性不强的，得1分；</p> <p>未提供的措施的，不得分。</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
9	技术	<p>具备重大活动应急管理经历，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力经验（0-3分）。</p> <p>① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力经验，能切实保障本项目作业要求：得3分</p> <p>② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力经验，基本能满足本项目作业要求：得2分</p> <p>③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力经验，难以实现本项目作业要求：得1分</p> <p>未提供突发事件的响应、处理方案：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	<p>根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-2分）。</p> <p>① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障项目实施、管理及采购人监管：得2分。</p> <p>② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足项目实施、管理及采购人监管：得1.5分。</p> <p>③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现项目实施、管理及采购人监管：得1分。</p> <p>④ 未提供方案的，得0分。</p> <p>注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。</p>	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	40.5	36.0	56.5	60.0	59.0	61.5	61.0	56.5	57.0	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家9）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江利东环境工程有限公司	温州富邦环境工程有限公司	浙江康顺环卫科技有限公司	浙江宸境科技有限公司	福龙马股份有限公司、安徽环境发展股份有限公司、中境发限（联合体）	浙好江手环保科技有限公司	浙江舒环工程技术有限公司、温州杰工程技术有限公司、市环工程（联合体）	温州九建设有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1.须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertEC1oud/result/skipResultList?certItemOne)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2.联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体车、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体车、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。 2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。 3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。 注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分： ▶ 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、多功能路面养护车(清洗车)等需提供公安部门颁发的行驶证(行驶证带车辆照片)扫描件和车辆彩色照片(注明车辆种类)；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片(注明车/船种类)； ▶ 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书(承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只)及车辆/船只全身彩色照片(注明种类)。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0
6	技术	根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	(1)全部道路(含全部市政和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分。	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0
7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④ 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施(在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施)的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分(0-3分)。 ① 扬尘问题分析非常全面,扬尘处理措施完善且有创新,科学合理,具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题,得3分; ② 扬尘问题分析较全面,扬尘处理措施较完善,科学较合理,具有一定的针对性及可操作性的,得2分; ③ 扬尘问题分析不够全面,扬尘处理措施操作性不强的,得1分; 未提供的措施的,不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-2分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障项目实施、管理及采购人监管:得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足项目实施、管理及采购人监管:得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现项目实施、管理及采购人监管:得1分。 ④ 未提供方案的,得0分。 注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片; 自有场地提供自有产权证证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	57.0	60.5	56.5	54.0	58.0	67.5	58.0	15.5

专家(签名):