

技术[商务别名]评分明细（专家1）

项目名称：瑞安市人民医院血气分析仪试剂（含配套设备租赁费）（ZJ-2330175二次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州清贸医疗器械有限公司	浙江三力设备材料有限公司	衢州市弘高商贸有限公司	国药控股医疗供应链服务（浙江）有限公司
1	技术	对应于招标文件“二、招标要求1、租赁设备的技术要求”的响应情况：每1条“△”条款不符合采购文件要求扣3分，其他条款每1条不符合采购文件要求扣1.5分，扣完为止。	0-45	34.5	45	34.5	33
2	商务资信	医院检验项目过渡期解决方案：方案考虑周全，措施有效得4分；方案与项目需求吻合，措施满足项目要求得3分；方案措施内容略有瑕疵得2分，方案措施考虑有欠缺得1分，方案和措施有重要缺陷或无得0分。	0-4	2	3	2	2
3	商务资信	安装调试方案：包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案合理措施一般得2分；方案合理措施差得0.5分；无方案得0分。	0-3	2	3	2	2
4	商务资信	培训方案：包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等。方案考虑充分安排有效得3分；方案合理安排一般得2分；方案合理安排差得0.5分；无方案得0分。	0-3	2	3	2	2
5	商务资信	设备场地布局：供应商提供的设备场地安装布局图合理得2分，安装布局基本合理得1分，安装布局有瑕疵得0.5分，安装布局影响科室其他设备项目开展不得分。	0-2	1	2	1	1
6	商务资信	设备售后服务方案：包括但不限于服务响应时间、故障解决方案。响应时间短，解决方案充分得3分；响应时间一般，解决方案较合理得2分；响应时间长，解决方案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分；无解决方案得0分。	0-3	1	2	1	1
7	商务资信	试剂配送方案：包括但不限于供应商的总体规划方案、运输方案和配送设备设施配备。方案设计详尽合理预见性强的3分，方案设计较详尽合理预见性较强得2分，方案设计简单的得1分，方案设计有缺漏，预见性不强或无方案得0分	0-3	2	3	2	2
8	商务资信	质量控制方案：根据供应商提供的质量控制、检测技术提升等服务方案，方案考虑充分安排有效得3分，方案较合理安排较充分有效的得2分，方案安排不充分，内容不完整的得1分，方案安排差的得0.5分，无方案得0分	0-3	1	2	1	1
9	商务资信	业绩：2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），与投标货物（血气分析仪）同机型租赁（或销售）合同，或与投标货物（血气分析试剂）同品牌销售合同，每提供1个与最终用户的合同复印件得1分，最高得3分。	0-3	0	3	0	0
10	商务资信	环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入财政部、环境保护部“环境标志产品政府采购清单”的、列入财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的，每项得0.5分；投标人提供清单并显著标识。	0-1	0	0	0	0
合计			0-70	45.5	66	45.5	44

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家2）

项目名称：瑞安市人民医院血气分析仪试剂（含配套设备租赁费）（ZJ-2330175二次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州清贸医疗器械有限公司	浙江三力设备材料有限公司	衢州市弘高商贸有限公司	国药控股医疗供应链服务（浙江）有限公司
1	技术	对应于招标文件“二、招标要求1、租赁设备的技术要求”的响应情况：每1条“△”条款不符合采购文件要求扣3分，其他条款每1条不符合采购文件要求扣1.5分，扣完为止。	0-45	34.5	45	34.5	33
2	商务资信	医院检验项目过渡期解决方案：方案考虑周全，措施有效得4分；方案与项目需求吻合，措施满足项目要求得3分；方案措施内容略有瑕疵得2分，方案措施考虑有欠缺得1分，方案和措施有重要缺陷或无得0分。	0-4	2	3	2	2
3	商务资信	安装调试方案：包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案合理措施一般得2分；方案合理措施差得0.5分；无方案得0分。	0-3	2	2	2	2
4	商务资信	培训方案：包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等。方案考虑充分安排有效得3分；方案合理安排一般得2分；方案合理安排差得0.5分；无方案得0分。	0-3	2	3	2	2
5	商务资信	设备场地布局：供应商提供的设备场地安装布局图合理得2分，安装布局基本合理得1分，安装布局有瑕疵得0.5分，安装布局影响科室其他设备项目开展不得分。	0-2	1	2	1	1
6	商务资信	设备售后服务方案：包括但不限于服务响应时间、故障解决方案。响应时间短，解决方案充分得3分；响应时间一般，解决方案较合理得2分；响应时间长，解决方案一般得1分，响应时间长，解决方案差0.5分；无解决方案得0分。	0-3	1	2	1	1
7	商务资信	试剂配送方案：包括但不限于供应商的总体规划方案、运输方案和配送设备设施配备。方案设计详尽合理预见性强的3分，方案设计较详尽合理预见性较强得2分，方案设计简单的得1分，方案设计有缺漏，预见性不强或无方案得0分	0-3	1	2	1	1
8	商务资信	质量控制方案：根据供应商提供的质量控制、检测技术提升等服务方案，方案考虑充分安排有效得3分，方案较合理安排较充分有效的得2分，方案安排不充分，内容不完整的得1分，方案安排差的得0.5分，无方案得0分	0-3	1	2	1	1
9	商务资信	业绩：2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），与投标货物（血气分析仪）同机型租赁（或销售）合同，或与投标货物（血气分析试剂）同品牌销售合同，每提供1个与最终用户的合同复印件得1分，最高得3分。	0-3	0	3	0	0
10	商务资信	环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入财政部、环境保护部“环境标志产品政府采购清单”的、列入财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的，每项得0.5分；投标人提供清单并显著标识。	0-1	0	0	0	0
合计			0-70	44.5	64	44.5	43

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家3）

项目名称：瑞安市人民医院血气分析仪试剂（含配套设备租赁费）（ZJ-2330175二次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州清贸医疗器械有限公司	浙江三力设备材料有限公司	衢州市弘高商贸有限公司	国药控股医疗供应链服务（浙江）有限公司
1	技术	对应于招标文件“二、招标要求1、租赁设备的技术要求”的响应情况：每1条“△”条款不符合采购文件要求扣3分，其他条款每1条不符合采购文件要求扣1.5分，扣完为止。	0-45	34.5	45	34.5	33
2	商务资信	医院检验项目过渡期解决方案：方案考虑周全，措施有效得4分；方案与项目需求吻合，措施满足项目要求得3分；方案措施内容略有瑕疵得2分，方案措施考虑有欠缺得1分，方案和措施有重要缺陷或无得0分。	0-4	2	3	2	2
3	商务资信	安装调试方案：包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案合理措施一般得2分；方案合理措施差得0.5分；无方案得0分。	0-3	2	3	2	2
4	商务资信	培训方案：包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等。方案考虑充分安排有效得3分；方案合理安排一般得2分；方案合理安排差得0.5分；无方案得0分。	0-3	2	3	2	2
5	商务资信	设备场地布局：供应商提供的设备场地安装布局图合理得2分，安装布局基本合理得1分，安装布局有瑕疵得0.5分，安装布局影响科室其他设备项目开展不得分。	0-2	1	2	1	1
6	商务资信	设备售后服务方案：包括但不限于服务响应时间、故障解决方案。响应时间短，解决方案充分得3分；响应时间一般，解决方案较合理得2分；响应时间长，解决方案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分；无解决方案得0分。	0-3	1	3	1	1
7	商务资信	试剂配送方案：包括但不限于供应商的总体规划方案、运输方案和配送设备设施配备。方案设计详尽合理预见性强的3分，方案设计较详尽合理预见性较强得2分，方案设计简单的得1分，方案设计有缺漏，预见性不强或无方案得0分	0-3	2	3	2	2
8	商务资信	质量控制方案：根据供应商提供的质量控制、检测技术提升等服务方案，方案考虑充分安排有效得3分，方案较合理安排较充分有效的得2分，方案安排不充分，内容不完整的得1分，方案安排差的得0.5分，无方案得0分	0-3	2	3	2	2
9	商务资信	业绩：2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），与投标货物（血气分析仪）同机型租赁（或销售）合同，或与投标货物（血气分析试剂）同品牌销售合同，每提供1个与最终用户的合同复印件得1分，最高得3分。	0-3	0	3	0	0
10	商务资信	环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入财政部、环境保护部“环境标志产品政府采购清单”的、列入财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的，每项得0.5分；投标人提供清单并显著标识。	0-1	0	0	0	0
合计			0-70	46.5	68	46.5	45

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家4）

项目名称：瑞安市人民医院血气分析仪试剂（含配套设备租赁费）（ZJ-2330175二次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州清贸医疗器械有限公司	浙江三力设备材料有限公司	衢州市弘高商贸有限公司	国药控股医疗供应链服务（浙江）有限公司
1	技术	对应于招标文件“二、招标要求1、租赁设备的技术要求”的响应情况：每1条“△”条款不符合采购文件要求扣3分，其他条款每1条不符合采购文件要求扣1.5分，扣完为止。	0-45	34.5	45	34.5	33
2	商务资信	医院检验项目过渡期解决方案：方案考虑周全，措施有效得4分；方案与项目需求吻合，措施满足项目要求得3分；方案措施内容略有瑕疵得2分，方案措施考虑有欠缺得1分，方案和措施有重要缺陷或无得0分。	0-4	2	3	2	3
3	商务资信	安装调试方案：包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案合理措施一般得2分；方案合理措施差得0.5分；无方案得0分。	0-3	2	3	2	2
4	商务资信	培训方案：包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等。方案考虑充分安排有效得3分；方案合理安排一般得2分；方案合理安排差得0.5分；无方案得0分。	0-3	2	3	2	2
5	商务资信	设备场地布局：供应商提供的设备场地安装布局图合理得2分，安装布局基本合理得1分，安装布局有瑕疵得0.5分，安装布局影响科室其他设备项目开展不得分。	0-2	0.5	2	1	1
6	商务资信	设备售后服务方案：包括但不限于服务响应时间、故障解决方案。响应时间短，解决方案充分得3分；响应时间一般，解决方案较合理得2分；响应时间长，解决方案一般得1分，响应时间长，解决方案差0.5分；无解决方案得0分。	0-3	2	3	2	2
7	商务资信	试剂配送方案：包括但不限于供应商的总体规划方案、运输方案和配送设备设施配备。方案设计详尽合理预见性强的3分，方案设计较详尽合理预见性较强得2分，方案设计简单的得1分，方案设计有缺漏，预见性不强或无方案得0分	0-3	1	2	1	1
8	商务资信	质量控制方案：根据供应商提供的质量控制、检测技术提升等服务方案，方案考虑充分安排有效得3分，方案较合理安排较充分有效的得2分，方案安排不充分，内容不完整的得1分，方案安排差的得0.5分，无方案得0分	0-3	2	3	2	2
9	商务资信	业绩：2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），与投标货物（血气分析仪）同机型租赁（或销售）合同，或与投标货物（血气分析试剂）同品牌销售合同，每提供1个与最终用户的合同复印件得1分，最高得3分。	0-3	0	3	0	0
10	商务资信	环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入财政部、环境保护部“环境标志产品政府采购清单”的、列入财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的，每项得0.5分；投标人提供清单并显著标识。	0-1	0	0	0	0
合计			0-70	46	67	46.5	46

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家5）

项目名称：瑞安市人民医院血气分析仪试剂（含配套设备租赁费）（ZJ-2330175二次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州清贸医疗器械有限公司	浙江三力设备材料有限公司	衢州市弘高商贸有限公司	国药控股医疗供应链服务（浙江）有限公司
1	技术	对应于招标文件“二、招标要求1、租赁设备的技术要求”的响应情况：每1条“△”条款不符合采购文件要求扣3分，其他条款每1条不符合采购文件要求扣1.5分，扣完为止。	0-45	34.5	45	34.5	33
2	商务资信	医院检验项目过渡期解决方案：方案考虑周全，措施有效得4分；方案与项目需求吻合，措施满足项目要求得3分；方案措施内容略有瑕疵得2分，方案措施考虑有欠缺得1分，方案和措施有重要缺陷或无得0分。	0-4	2	2	2	2
3	商务资信	安装调试方案：包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案合理措施一般得2分；方案合理措施差得0.5分；无方案得0分。	0-3	2	2	2	2
4	商务资信	培训方案：包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等。方案考虑充分安排有效得3分；方案合理安排一般得2分；方案合理安排差得0.5分；无方案得0分。	0-3	2	2	2	2
5	商务资信	设备场地布局：供应商提供的设备场地安装布局图合理得2分，安装布局基本合理得1分，安装布局有瑕疵得0.5分，安装布局影响科室其他设备项目开展不得分。	0-2	1	1	1	1
6	商务资信	设备售后服务方案：包括但不限于服务响应时间、故障解决方案。响应时间短，解决方案充分得3分；响应时间一般，解决方案较合理得2分；响应时间长，解决方案一般得1分，响应时间长，解决方案差0.5分；无解决方案得0分。	0-3	2	2	2	2
7	商务资信	试剂配送方案：包括但不限于供应商的总体规划方案、运输方案和配送设备设施配备。方案设计详尽合理预见性强的3分，方案设计较详尽合理预见性较强得2分，方案设计简单的得1分，方案设计有缺漏，预见性不强或无方案得0分	0-3	2	2	2	2
8	商务资信	质量控制方案：根据供应商提供的质量控制、检测技术提升等服务方案，方案考虑充分安排有效得3分，方案较合理安排较充分有效的得2分，方案安排不充分，内容不完整的得1分，方案安排差的得0.5分，无方案得0分	0-3	2	2	2	2
9	商务资信	业绩：2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），与投标货物（血气分析仪）同机型租赁（或销售）合同，或与投标货物（血气分析试剂）同品牌销售合同，每提供1个与最终用户的合同复印件得1分，最高得3分。	0-3	0	3	0	0
10	商务资信	环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入财政部、环境保护部“环境标志产品政府采购清单”的、列入财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的，每项得0.5分；投标人提供清单并显著标识。	0-1	0	0	0	0
合计			0-70	47.5	61	47.5	46

专家（签名）：

