

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：瑞安市平阳坑镇办公楼改造提升工程（QDCG202112008）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江瑞融建设有限公司	温州市政园林有限公司	瑞安市博通建设有限公司
1	商务资信	业绩：2019年1月1日（以成交通知书或施工合同签订时间为准）以来同类工程业绩（同类工程指装修工程）情况（提供成交通知书或施工合同，扫描件加盖公章）。每个得1分，最多得5分。	0-5	5	4	0
2.1	商务资信	1、磋商供应商完成过装修工程获得过省级及以上优质工程的每个项目得2分，最多得10分。	0-10	10	0	0
2.2	商务资信	2、磋商供应商完成过装修工程获得过省级及以上建筑装饰文明标化科技示范工程的，每个项目得3分，最多得6分。	0-6	6	0	0
3.1	技术	1、本工程重难点及解决措施（0-5分）；	0-5	4	3	2.5
3.2	技术	2、工程质量保证措施（0-2分）；	0-2	1.5	1.4	1
3.3	技术	3、安全生产保证措施（0-2分）；	0-2	1.8	1.5	1.3
4.1	技术	1、施工总体思路及主要工作安排（0-5分）；	0-5	3.8	3.5	3
4.2	技术	2、场地使用计划安排及垃圾清运方案（0-5分）；	0-5	4	3.6	3.2
4.3	技术	3、分阶段详细的进度计划（含工期保证计划）（0-5分）；	0-5	3	2.5	2.1
4.4	技术	4、主要施工材料配置计划（0-5分）；	0-5	3.5	3	2
4.5	技术	5、主要设备配置计划（0-5分）；	0-5	4	3	2.2
4.6	技术	6、施工现场人员配置（0-5分）；	0-5	4.2	2.8	2.1
合计			0-60	50.8	28.3	19.4

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：瑞安市平阳坑镇办公楼改造提升工程（QDCG202112008）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江瑞融建设有限公司	温州市政园林工程有限公司	瑞安市博通建设有限公司
1	商务资信	业绩：2019年1月1日（以成交通知书或施工合同签订时间为准）以来同类工程业绩（同类工程指装修工程）情况（提供成交通知书或施工合同，扫描件加盖公章）。每个得1分，最多得5分。	0-5	5	4	0
2.1	商务资信	1、磋商供应商完成过装修工程获得过省级及以上优质工程的每个项目得2分，最多得10分。	0-10	10	0	0
2.2	商务资信	2、磋商供应商完成过装修工程获得过省级及以上建筑装饰文明标化科技示范工程的，每个项目得3分，最多得6分。	0-6	6	0	0
3.1	技术	1、本工程重难点及解决措施（0-5分）；	0-5	4	3	3
3.2	技术	2、工程质量保证措施（0-2分）；	0-2	1	1	1
3.3	技术	3、安全生产保证措施（0-2分）；	0-2	1	1	1
4.1	技术	1、施工总体思路及主要工作安排（0-5分）；	0-5	4	3	3
4.2	技术	2、场地使用计划安排及垃圾清运方案（0-5分）；	0-5	3.5	3	3
4.3	技术	3、分阶段详细的进度计划（含工期保证计划）（0-5分）；	0-5	3.5	3	3
4.4	技术	4、主要施工材料配置计划（0-5分）；	0-5	3	3.5	3
4.5	技术	5、主要设备配置计划（0-5分）；	0-5	3.5	3.5	3
4.6	技术	6、施工现场人员配置（0-5分）；	0-5	3.5	3	3
合计			0-60	48	28	23

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：瑞安市平阳坑镇办公楼改造提升工程（QDCG202112008）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江瑞融建设有限公司	温州市政园林工程有限公司	瑞安市博通建设有限公司
1	商务资信	业绩：2019年1月1日（以成交通知书或施工合同签订时间为准）以来同类工程业绩（同类工程指装修工程）情况（提供成交通知书或施工合同，扫描件加盖公章）。每个得1分，最多得5分。	0-5	5	4	0
2.1	商务资信	1、磋商供应商完成过装修工程获得过省级及以上优质工程的每个项目得2分，最多得10分。	0-10	10	0	0
2.2	商务资信	2、磋商供应商完成过装修工程获得过省级及以上建筑装饰文明标化科技示范工程的，每个项目得3分，最多得6分。	0-6	6	0	0
3.1	技术	1、本工程重难点及解决措施（0-5分）；	0-5	4	4	3
3.2	技术	2、工程质量保证措施（0-2分）；	0-2	1.5	1.5	1
3.3	技术	3、安全生产保证措施（0-2分）；	0-2	1.5	1.5	1
4.1	技术	1、施工总体思路及主要工作安排（0-5分）；	0-5	4	3.5	3
4.2	技术	2、场地使用计划安排及垃圾清运方案（0-5分）；	0-5	4	3.5	2
4.3	技术	3、分阶段详细的进度计划（含工期保证计划）（0-5分）；	0-5	4	4	3
4.4	技术	4、主要施工材料配置计划（0-5分）；	0-5	4	4	3
4.5	技术	5、主要设备配置计划（0-5分）；	0-5	4	4	3
4.6	技术	6、施工现场人员配置（0-5分）；	0-5	4	4	3
合计			0-60	52	34	22

专家（签名）：