技术商务评分明细（专家1）

项目名称：中国渔政33025船2024年度维修保养项目（CNDL2025010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	舟山市普陀顺船修造有限公司	舟山市三江船舶修造有限公司	浙江云海船舶修造有限公司	嵊泗前进船舶修造有限公司	威海莺歌海船舶有限公司	舟山市沥港船舶修造有限公司
1	技术	由评标委员会成员对各投标供应商技术参数以及商务条款与采购文件要求的符合程度进行。技术参数及商务条款均无偏离且有正偏离项的，得4-3分；技术参数及商务条款无偏离的或既有正偏离又有负偏离的，3-2分；技术参数及商务条款无正偏离且存在部分负偏离情况的，2-0.5分；负偏离5项以上的本项不得分。	0-4	3.5	3.8	3.5	3.5	3.0	3.2
2	技术	由评标委员会成员对各投标供应商实施方案的先进性、完整性、质量水平与采购文件要求的满足程度进行打分。 (1) 船舶的详细检查方案（0-5） 方案完全满足项目采购需求的得5分，方案满足采购需求的得4分，方案基本满足采购需求的得3分，方案一般满足采购需求的得2分，不提供不得分。 (2) 船舶的详细维修方案（0-15） 采用进坞修理方式，维修方案详细、科学，工序安排合理，且船坞数量多、坞期可灵活安排的，得15分；采用进坞修理方式，维修方案较为详细、科学，工序安排较为合理的，船坞数量较少、坞期安排较为紧张的，得11分；采用上排修理方式，或维修方案简陋，工序安排较一般的7分；采用上排修理方式，或维修方案简陋，工序安排较不合理的5分，不提供不得分。 (3) 船舶维修后的详细调式方案（0-3） 方案完全满足项目采购需求的得3分，方案满足采购需求的得2分，方案基本满足采购需求的得1分，方案一般满足采购需求的得0.5分，不提供不得分。 (4) 船舶维修后的详细验收方案（0-8） 提供详细、科学的验收方案，且在维修过程中专门对各分项的报验措施的，得8分；提供了详细、科学的验收方案，但提供部分维修过程中专门对各分项的报验措施的，得6分；提供了详细、科学的验收方案，但未提供维修过程中专门对各分项的报验措施的，得4分；不提供不得分。验收方案较为简略或存在重大错误的0-2分 (5) 现场施工的沟通协调措施（0-3） 方案完全满足项目采购需求的得3分，方案满足采购需求的得2分，方案基本满足采购需求的得1分，方案一般满足采购需求的得0.5分，不提供不得分。 (6) 其他补充措施（0-2）	0-36	27.0	28.0	21.0	20.0	18.0	26.0
3	技术	由评标委员会成员对各投标供应商针对本次船舶维修项目的特点、难点分析及解决措施等方面进行打分。方案完全满足项目采购需求的得5分，方案满足采购需求的得4分，方案基本满足采购需求的得3分，方案一般满足采购需求的得2分，不提供不得分。	0-5	5.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0
4	技术	由评标委员会成员对各投标供应商针对本次船舶维修投入的项目主管、技术和质量负责人、安全主管、专业技术人员 and 检验人员、技术人员配置的数量、素质、经验、能力方面进行打分。方案完全满足项目采购需求的得8分，方案满足采购需求的得6分，方案基本满足采购需求的得4分，方案一般满足采购需求的得2分，不提供不得分。 注：提供社保、学历、证书等佐证材料。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	6.0	8.0
5	技术	根据船舶修理设备情况和安全设施给予打分。方案完全满足项目采购需求的得5分，方案满足采购需求的得4分，方案基本满足采购需求的得3分，方案一般满足采购需求的得2分，不提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0
6	技术	由评标委员会成员对各投标供应商提供的质量控制、质量保证、质保期措施及服务的详细介绍等方面进行打分。方案完全满足项目采购需求的得8分，方案满足采购需求的得6分，方案基本满足采购需求的得4分，方案一般满足采购需求的得2分，不提供不得分。	0-8	6.0	6.0	6.0	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	1、由评标委员会成员对各投标供应商提供的优惠承诺进行打分。0-1分。 2、根据投标人在应急售后达到现场时间和轮船返厂所需时间进行打分。0-2分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	每个有效业绩得0.5分，最高2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	评标委员会对投标项目进度的合理性进行评议，未提供项目进度安排的本项不得分。 工程进度安排合理，准备工作充分、对各自可能导致工期延误的意外情况均有合理应对措施，得5分。工程进度安排合理，但提供吧部分工期延误意外应对措施的，得4分，工程进度安排合理，但未提供工期延误意外应对措施的，得3分，工程进度较不合理或存在重大错漏的，得1分。	0-5	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	4.0
10	技术	评标委员会对船坞进口航道水文条件，通航环境情况，进坞是否需要侯潮，进出坞的安全保障措施进行评议。满足要求的4分，基本满足的2分，未提供进出坞安全保障措施及进出坞航道环境的本项不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-80	67.5	67.8	60.5	51.5	48.0	60.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：中国渔政33025船2024年度维修保养项目（CNDL2025010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	舟山市普陀久船顺船修造有限公司	舟山市三修造有限公司	浙江云海船舶修造有限公司	嵊泗前进船舶修造有限公司	威海莺歌海船艇有限公司	舟山市沥港船舶修造有限公司
1	技术	由评标委员会成员对各投标供应商技术参数以及商务条款与采购文件要求的符合程度进行。技术参数及商务条款均无偏离且有正偏离项的，得4-3分；技术参数及商务条款无偏离的或既有正偏离又有负偏离的，3-2分；技术参数及商务条款无正偏离且存在部分负偏离情况的，2-0.5分；负偏离5项以上的本项不得分。	0-4	3.5	4.0	3.5	3.5	3.0	3.5
2	技术	由评标委员会成员对各投标供应商实施方案的先进性、完整性、质量水平与采购文件要求的满足程度进行打分。 (1) 船舶的详细检查方案（0-5） 方案完全满足项目采购需求的得5分，方案满足采购需求的得4分，方案基本满足采购需求的得3分，方案一般满足采购需求的得2分，不提供不得分。 (2) 船舶的详细维修方案（0-15） 采用进坞修理方式，维修方案详细、科学，工序安排合理，且船坞数量多、坞期可灵活安排的，得15分；采用进坞修理方式，维修方案较为详细、科学，工序安排较为合理的，船坞数量较少、坞期安排较为紧张的，得11分；采用上排修理方式，或维修方案简陋，工序安排较一般的7分；采用上排修理方式，或维修方案简陋，工序安排较不合理的5分，不提供不得分。 (3) 船舶维修后的详细调式方案（0-3） 方案完全满足项目采购需求的得3分，方案满足采购需求的得2分，方案基本满足采购需求的得1分，方案一般满足采购需求的得0.5分，不提供不得分。 (4) 船舶维修后的详细验收方案（0-8） 提供详细、科学的验收方案，且在维修过程中专门对各分项的报验措施的，得8分；提供了详细、科学的验收方案，但提供部分维修过程中专门对各分项的报验措施的，得6分；提供了详细、科学的验收方案，但未提供维修过程中专门对各分项的报验措施的，得4分；不提供不得分。验收方案较为简略或存在重大错漏的0-2分 (5) 现场施工的沟通协调措施（0-3） 方案完全满足项目采购需求的得3分，方案满足采购需求的得2分，方案基本满足采购需求的得1分，方案一般满足采购需求的得0.5分，不提供不得分。 (6) 其他补充措施（0-2）	0-36	32.0	35.0	20.0	33.0	18.0	33.0
3	技术	由评标委员会成员对各投标供应商针对本次船舶维修项目的特点、难点分析及解决措施等方面进行打分。方案完全满足项目采购需求的得5分，方案满足采购需求的得4分，方案基本满足采购需求的得3分，方案一般满足采购需求的得2分，不提供不得分。	0-5	5.0	4.0	4.0	5.0	3.0	5.0
4	技术	由评标委员会成员对各投标供应商针对本次船舶维修投入的项目主管、技术和质量负责人、安全主管、专业技术人员和检验人员、技术工人员配置的数量、素质、经验、能力方面进行打分。方案完全满足项目采购需求的得8分，方案满足采购需求的得6分，方案基本满足采购需求的得4分，方案一般满足采购需求的得2分，不提供不得分。 注：提供社保、学历、证书等佐证材料。	0-8	8.0	8.0	6.0	8.0	2.0	8.0
5	技术	根据船舶修理设备情况和安全设施给予打分。方案完全满足项目采购需求的得5分，方案满足采购需求的得4分，方案基本满足采购需求的得3分，方案一般满足采购需求的得2分，不提供不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	3.0	2.0	5.0
6	技术	由评标委员会成员对各投标供应商提供的质量控制、质量保证、质保期措施及服务的详细介绍等方面进行打分。方案完全满足项目采购需求的得8分，方案满足采购需求的得6分，方案基本满足采购需求的得4分，方案一般满足采购需求的得2分，不提供不得分。	0-8	6.0	6.0	6.0	4.0	4.0	8.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	1、由评标委员会成员对各投标供应商提供的优惠承诺进行打分。0-1分。 2、根据投标人在应急售后达到现场时间和轮船返厂所需时间进行打分。0-2分。	0-3	2.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.5
8	商务	每个有效业绩得0.5分，最高2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	评标委员会对投标项目进度的合理性进行评议，未提供项目进度安排的本项不得分。 工程进度安排合理，准备工作充分、对各自可能导致工期延误的意外情况均有合理应对措施，得5分。工程进度安排合理，但提供吧部分工期延误意外应对措施的，得4分，工程进度安排合理，但未提供工期延误意外应对措施的，得3分，工程进度较不合理或存在重大错漏的，得1分。	0-5	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	评标委员会对船坞进口航道水文条件，通航环境情况，进坞是否需要侯潮，进出坞的安全保障措施进行评议。满足要求的4分，基本满足的2分，未提供进出坞安全保障措施及进出坞航道环境的本项不得分。	0-4	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0	4.0
合计			0-80	72.0	73.5	51.5	64.5	40.0	73.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：中国渔政33025船2024年度维修保养项目（CNDL2025010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	舟山市普陀久船顺船修造有限公司	舟山市三修造有限公司	浙江云海船舶修造有限公司	嵊泗前进船舶修造有限公司	威海莺歌海船艇有限公司	舟山市沥港船舶修造有限公司
1	技术	由评标委员会成员对各投标供应商技术参数以及商务条款与采购文件要求的符合程度进行。技术参数及商务条款均无偏离且有正偏离项的，得4-3分；技术参数及商务条款无偏离的或既有正偏离又有负偏离的，3-2分；技术参数及商务条款无正偏离且存在部分负偏离情况的，2-0.5分；负偏离5项以上的本项不得分。	0-4	3.4	3.7	3.5	3.4	3.0	3.5
2	技术	由评标委员会成员对各投标供应商实施方案的先进性、完整性、质量水平与采购文件要求的满足程度进行打分。 (1) 船舶的详细检查方案（0-5） 方案完全满足项目采购需求的得5分，方案满足采购需求的得4分，方案基本满足采购需求的得3分，方案一般满足采购需求的得2分，不提供不得分。 (2) 船舶的详细维修方案（0-15） 采用进坞修理方式，维修方案详细、科学，工序安排合理，且船坞数量多、坞期可灵活安排的，得15分；采用进坞修理方式，维修方案较为详细、科学，工序安排较为合理的，船坞数量较少、坞期安排较为紧张的，得11分；采用上排修理方式，或维修方案简陋，工序安排较一般的7分；采用上排修理方式，或维修方案简陋，工序安排较不合理的5分，不提供不得分。 (3) 船舶维修后的详细调式方案（0-3） 方案完全满足项目采购需求的得3分，方案满足采购需求的得2分，方案基本满足采购需求的得1分，方案一般满足采购需求的得0.5分，不提供不得分。 (4) 船舶维修后的详细验收方案（0-8） 提供详细、科学的验收方案，且在维修过程中专门对各分项的报验措施的，得8分；提供了详细、科学的验收方案，但提供部分维修过程中专门对各分项的报验措施的，得6分；提供了详细、科学的验收方案，但未提供维修过程中专门对各分项的报验措施的，得4分；不提供不得分。验收方案较为简略或存在重大错漏的0-2分 (5) 现场施工的沟通协调措施（0-3） 方案完全满足项目采购需求的得3分，方案满足采购需求的得2分，方案基本满足采购需求的得1分，方案一般满足采购需求的得0.5分，不提供不得分。 (6) 其他补充措施（0-2）	0-36	33.5	34.5	16.5	16.5	12.5	18.5
3	技术	由评标委员会成员对各投标供应商针对本次船舶维修项目的特点、难点分析及解决措施等方面进行打分。方案完全满足项目采购需求的得5分，方案满足采购需求的得4分，方案基本满足采购需求的得3分，方案一般满足采购需求的得2分，不提供不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	4.0	2.0	4.0
4	技术	由评标委员会成员对各投标供应商针对本次船舶维修投入的项目主管、技术和质量负责人、安全主管、专业技术人员和检验人员、技术工人员配置的数量、素质、经验、能力方面进行打分。方案完全满足项目采购需求的得8分，方案满足采购需求的得6分，方案基本满足采购需求的得4分，方案一般满足采购需求的得2分，不提供不得分。 注：提供社保、学历、证书等佐证材料。	0-8	8.0	8.0	6.0	6.0	2.0	6.0
5	技术	根据船舶修理设备情况和安全设施给予打分。方案完全满足项目采购需求的得5分，方案满足采购需求的得4分，方案基本满足采购需求的得3分，方案一般满足采购需求的得2分，不提供不得分。	0-5	4.0	4.0	3.0	2.0	3.0	3.0
6	技术	由评标委员会成员对各投标供应商提供的质量控制、质量保证、质保期措施及服务的详细介绍等方面进行打分。方案完全满足项目采购需求的得8分，方案满足采购需求的得6分，方案基本满足采购需求的得4分，方案一般满足采购需求的得2分，不提供不得分。	0-8	6.0	6.0	6.0	4.0	6.0	6.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	1、由评标委员会成员对各投标供应商提供的优惠承诺进行打分。0-1分。 2、根据投标人在应急售后达到现场时间和轮船返厂所需时间进行打分。0-2分。	0-3	1.5	2.0	1.5	1.5	1.0	1.5
8	商务	每个有效业绩得0.5分，最高2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	评标委员会对投标项目进度的合理性进行评议，未提供项目进度安排的本项不得分。 工程进度安排合理，准备工作充分、对各自可能导致工期延误的意外情况均有合理应对措施，得5分。工程进度安排合理，但提供吧部分工期延误意外应对措施的，得4分，工程进度安排合理，但未提供工期延误意外应对措施的，得3分，工程进度较不合理或存在重大错漏的，得1分。	0-5	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0
10	技术	评标委员会对船坞进口航道水文条件，通航环境情况，进坞是否需要侯潮，进出坞的安全保障措施进行评议。满足要求的4分，基本满足的2分，未提供进出坞安全保障措施及进出坞航道环境的本项不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0
合计			0-80	71.4	73.2	49.5	46.4	37.5	52.5

专家（签名）：