
项目名称：2025-2028年度玉皇引水预处理场脱水干化设备运维及干泥外运处置项目（ZJJY-0324102-004）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 浙江益壤环保
科技有限公司
、杭州西湖风
景名胜区国有
资本投资运营
有限公司、上
海扬宇建设发
展有限公司（

联合体）

浙江中南机电
智能科技有限
公司、福建省
五洲建设集团
有限公司、诸
暨市文程运输
有限公司（联

合体）

杭州歆晟市政
工程有限公司
、中又集团大
众建设有限公
司（联合体）

杭州余杭区黄
湖砖瓦厂、湖
南凯迪工程科
技有限公司（

联合体）

1 商务 供应商：2019年1月1日起至投标截止日的承接过类似项目业绩的，每个业绩得1分，最多得2分。（须提供合同
复印件加盖供应商公章。同一个项目累计不得分。时间以合同签订时间为准）

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0

2 商务 项目负责人业绩：2019年1月1日起至投标截止日拟投入的项目负责人的类似项目管理经验的，每个合同得1分
，最高得1分。项目负责人必须为本单位正式员工，需提供在本单位缴纳的近六个月的社保证明，原件放入投
标文件正本。

0-1 1.0 1.0 0.0 1.0

3 技术 1）对项目的熟悉程度，了解详细的，得3分；较详细2分；不详细的1分；未涵盖的0分。
2）对服务难点的分析及理解，分析到位、理解透彻的，得3分；较详细的2分；不详细的1分；未涵盖的0分。

0-6 4.0 5.0 4.0 4.0

4 技术 本项目组织实施及总体管理方案：
根据本项目特点提出针对性方案，结合设备运行、淤泥外运及处置制定总体工作方案的评审。项目管理机构设
置是否有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程，包括运作流程、激励机制、监督机制 、自我
约束机制、信息反馈及处理等机制。方案详细、周到、可实施性强的得4分；较详细、有一定得可行性的，得2
分；不详细的1分；未涵盖的0分。

0-4 2.0 2.0 2.0 2.0

5 技术 描述本项目主要实施内容的处理工艺情况：
①能准确描述该项目处理工艺要求，描述清楚、详尽的，得3分；较详细的2分；基本满足的1分；未涵盖的0分
。
②浓缩罐出泥含固率控制要点及措施，控制要点清晰、措施详尽可行的，得4分；较详细的2分；不详细的1分
；未涵盖的0分。
③离心脱水机开机到关机运行过程的操作流程及注意事项，操作流程科学合理，完善的，得4分；较详细的2分
；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-11 5.0 7.0 5.0 6.0

6 技术 沉淀池每年由供应商清洗至少1次。清洗期间要求乙方保障引配水和脱水干化设备的正常运行，清洗过程中产
生的泥水处理方案：
①能清楚有效的说明并保障设备正常运行方案及措施，有详细的运维方案，得4分；较详细的2分；基本满足的
1分；未涵盖的0分。
②清洗过程中产生的泥水过滤杂质处理方案科学环保、防护措施到位，得4分；较到位的2分；基本满足的1分
；未涵盖的0分。
③针对本项目提供的设备及物资装备配置（如有满足本项目的车辆、设备等各类物资）；配置合理、充分，得
4分；较合理的2分；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-12 6.0 8.0 6.0 8.0

7 技术 干泥外运处置方案
针对系统处理后产生的干泥外运、处置方案是否科学、合理、并符合环保要求。方案科学、合理、符合要求的
，得5分；较合理的3分；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-5 1.0 3.0 3.0 3.0

8 技术 淤泥临时处置措施
淤泥在遇到不可抗力时候临时堆放处置措施，是否合理、可行。方案科学、合理、符合要求的，得5分；较合
理的3分；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-5 3.0 3.0 1.0 3.0

技术商务评分明细（专家1）
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技术商务资信评分明细表



9 技术 安全文明生产管理：
1）制定完善的安全生产管理制度，评委根据投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度进行打分。完善
的得2分，基本满足的得1分，没有不得分。（2分）
2）定期开展安全生产培训，制定合理计划，并保证完整记录的，得1分；提供上一年度培训记录的得1分，未
提供定期开展培训证明或无记录的，不得分。（2分）
3）文明保洁管理措施是否到位，完善的得2分，基本满足的得1分没有不得分。（2分）

0-6 6.0 6.0 6.0 6.0

10 技术 优化建议:包含离心机、PLC系统运行、浓缩罐维护周期等,建议具有可操作性，可操作性强每一项得 1分，可
操作性一般每一项得0.5 分，不具有操作性得 0 分，最高得 3分。

0-3 1.5 2.0 1.5 1.5

11 技术 承诺扣分（5分）：
鉴于西湖景区的知名度、敏感度、关注度，采购方建议供应商提出的优惠条件和承诺情况、满足采购需求，设
置承诺扣分。
承诺的扣分惩罚措施，共5项，每项1分，未承诺项的或者承诺低于每项每次扣款最低额的不得分，每项得分=(
各供应商承诺扣款金额／最高扣款金额)×1（精确到小数点后二位），最高扣款金额为承诺扣款金额最高的供
应商的承诺扣款金额。(下面1、2、3、4、5中每项承诺的具体扣款金额累加超过该项目年度预算（1180万元/
年）的3%,供应商承诺扣分五项均不得分)。
1、干泥不得违规处理，采购人发现供应商在装载、泥饼运输、干泥处置过程中违反合同约定和相关规范规定
，出现一次将进行扣款处理，每次扣款最低2000元，承诺扣款金额： 元/次；
2、擅自提高或降低采购人含固率标准的，如出现一次将进行扣款处理且记不良诚信，每次扣款最低10000元，
承诺扣款金额： 元/次；
3、由于干泥外运不及时导致引水减产或停产的进行扣款处理，每次扣款最低5000元，承诺扣款金额： 元/次
；
4、生产运行报表必须按时如实填报，不得瞒报或虚报，采购人定期抽查发现供应商未按要求做好日常运行操
作、违规转包的、运行监控管理混乱且造成采购人生产和财产损失的等情况的进行扣款处理，每次扣款最低20
000元，承诺扣款金额： 元/次。
5、采购人接到外部抄告单，即上级主管部门及相关行政管理部门下发的抄告单，或相关媒体报道等不良影响
情况出现，或在维护保养过程中出现安全责任事故，每次扣款最低30000元，承诺扣款金额： 元/次。

0-5 3.69 3.66 3.03 0.57

合计 0-60 35.19 42.66 33.53 37.07

专家（签名）：
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技术商务资信评分明细表



项目名称：2025-2028年度玉皇引水预处理场脱水干化设备运维及干泥外运处置项目（ZJJY-0324102-004）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 浙江益壤环保
科技有限公司
、杭州西湖风
景名胜区国有
资本投资运营
有限公司、上
海扬宇建设发
展有限公司（

联合体）

浙江中南机电
智能科技有限
公司、福建省
五洲建设集团
有限公司、诸
暨市文程运输
有限公司（联

合体）

杭州歆晟市政
工程有限公司
、中又集团大
众建设有限公
司（联合体）

杭州余杭区黄
湖砖瓦厂、湖
南凯迪工程科
技有限公司（

联合体）

1 商务 供应商：2019年1月1日起至投标截止日的承接过类似项目业绩的，每个业绩得1分，最多得2分。（须提供合同
复印件加盖供应商公章。同一个项目累计不得分。时间以合同签订时间为准）

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0

2 商务 项目负责人业绩：2019年1月1日起至投标截止日拟投入的项目负责人的类似项目管理经验的，每个合同得1分
，最高得1分。项目负责人必须为本单位正式员工，需提供在本单位缴纳的近六个月的社保证明，原件放入投
标文件正本。

0-1 1.0 1.0 0.0 1.0

3 技术 1）对项目的熟悉程度，了解详细的，得3分；较详细2分；不详细的1分；未涵盖的0分。
2）对服务难点的分析及理解，分析到位、理解透彻的，得3分；较详细的2分；不详细的1分；未涵盖的0分。

0-6 5.0 6.0 4.0 4.0

4 技术 本项目组织实施及总体管理方案：
根据本项目特点提出针对性方案，结合设备运行、淤泥外运及处置制定总体工作方案的评审。项目管理机构设
置是否有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程，包括运作流程、激励机制、监督机制 、自我
约束机制、信息反馈及处理等机制。方案详细、周到、可实施性强的得4分；较详细、有一定得可行性的，得2
分；不详细的1分；未涵盖的0分。

0-4 4.0 4.0 2.0 2.0

5 技术 描述本项目主要实施内容的处理工艺情况：
①能准确描述该项目处理工艺要求，描述清楚、详尽的，得3分；较详细的2分；基本满足的1分；未涵盖的0分
。
②浓缩罐出泥含固率控制要点及措施，控制要点清晰、措施详尽可行的，得4分；较详细的2分；不详细的1分
；未涵盖的0分。
③离心脱水机开机到关机运行过程的操作流程及注意事项，操作流程科学合理，完善的，得4分；较详细的2分
；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-11 7.0 11.0 6.0 7.0

6 技术 沉淀池每年由供应商清洗至少1次。清洗期间要求乙方保障引配水和脱水干化设备的正常运行，清洗过程中产
生的泥水处理方案：
①能清楚有效的说明并保障设备正常运行方案及措施，有详细的运维方案，得4分；较详细的2分；基本满足的
1分；未涵盖的0分。
②清洗过程中产生的泥水过滤杂质处理方案科学环保、防护措施到位，得4分；较到位的2分；基本满足的1分
；未涵盖的0分。
③针对本项目提供的设备及物资装备配置（如有满足本项目的车辆、设备等各类物资）；配置合理、充分，得
4分；较合理的2分；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-12 10.0 12.0 6.0 6.0

7 技术 干泥外运处置方案
针对系统处理后产生的干泥外运、处置方案是否科学、合理、并符合环保要求。方案科学、合理、符合要求的
，得5分；较合理的3分；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-5 3.0 5.0 3.0 3.0

8 技术 淤泥临时处置措施
淤泥在遇到不可抗力时候临时堆放处置措施，是否合理、可行。方案科学、合理、符合要求的，得5分；较合
理的3分；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-5 3.0 5.0 3.0 3.0

技术商务评分明细（专家2）
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技术商务资信评分明细表



9 技术 安全文明生产管理：
1）制定完善的安全生产管理制度，评委根据投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度进行打分。完善
的得2分，基本满足的得1分，没有不得分。（2分）
2）定期开展安全生产培训，制定合理计划，并保证完整记录的，得1分；提供上一年度培训记录的得1分，未
提供定期开展培训证明或无记录的，不得分。（2分）
3）文明保洁管理措施是否到位，完善的得2分，基本满足的得1分没有不得分。（2分）

0-6 6.0 5.0 6.0 2.0

10 技术 优化建议:包含离心机、PLC系统运行、浓缩罐维护周期等,建议具有可操作性，可操作性强每一项得 1分，可
操作性一般每一项得0.5 分，不具有操作性得 0 分，最高得 3分。

0-3 3.0 3.0 1.5 2.0

11 技术 承诺扣分（5分）：
鉴于西湖景区的知名度、敏感度、关注度，采购方建议供应商提出的优惠条件和承诺情况、满足采购需求，设
置承诺扣分。
承诺的扣分惩罚措施，共5项，每项1分，未承诺项的或者承诺低于每项每次扣款最低额的不得分，每项得分=(
各供应商承诺扣款金额／最高扣款金额)×1（精确到小数点后二位），最高扣款金额为承诺扣款金额最高的供
应商的承诺扣款金额。(下面1、2、3、4、5中每项承诺的具体扣款金额累加超过该项目年度预算（1180万元/
年）的3%,供应商承诺扣分五项均不得分)。
1、干泥不得违规处理，采购人发现供应商在装载、泥饼运输、干泥处置过程中违反合同约定和相关规范规定
，出现一次将进行扣款处理，每次扣款最低2000元，承诺扣款金额： 元/次；
2、擅自提高或降低采购人含固率标准的，如出现一次将进行扣款处理且记不良诚信，每次扣款最低10000元，
承诺扣款金额： 元/次；
3、由于干泥外运不及时导致引水减产或停产的进行扣款处理，每次扣款最低5000元，承诺扣款金额： 元/次
；
4、生产运行报表必须按时如实填报，不得瞒报或虚报，采购人定期抽查发现供应商未按要求做好日常运行操
作、违规转包的、运行监控管理混乱且造成采购人生产和财产损失的等情况的进行扣款处理，每次扣款最低20
000元，承诺扣款金额： 元/次。
5、采购人接到外部抄告单，即上级主管部门及相关行政管理部门下发的抄告单，或相关媒体报道等不良影响
情况出现，或在维护保养过程中出现安全责任事故，每次扣款最低30000元，承诺扣款金额： 元/次。

0-5 3.69 3.66 3.03 0.57

合计 0-60 47.69 57.66 36.53 32.57

专家（签名）：
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技术商务资信评分明细表



项目名称：2025-2028年度玉皇引水预处理场脱水干化设备运维及干泥外运处置项目（ZJJY-0324102-004）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 浙江益壤环保
科技有限公司
、杭州西湖风
景名胜区国有
资本投资运营
有限公司、上
海扬宇建设发
展有限公司（

联合体）

浙江中南机电
智能科技有限
公司、福建省
五洲建设集团
有限公司、诸
暨市文程运输
有限公司（联

合体）

杭州歆晟市政
工程有限公司
、中又集团大
众建设有限公
司（联合体）

杭州余杭区黄
湖砖瓦厂、湖
南凯迪工程科
技有限公司（

联合体）

1 商务 供应商：2019年1月1日起至投标截止日的承接过类似项目业绩的，每个业绩得1分，最多得2分。（须提供合同
复印件加盖供应商公章。同一个项目累计不得分。时间以合同签订时间为准）

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0

2 商务 项目负责人业绩：2019年1月1日起至投标截止日拟投入的项目负责人的类似项目管理经验的，每个合同得1分
，最高得1分。项目负责人必须为本单位正式员工，需提供在本单位缴纳的近六个月的社保证明，原件放入投
标文件正本。

0-1 1.0 1.0 0.0 1.0

3 技术 1）对项目的熟悉程度，了解详细的，得3分；较详细2分；不详细的1分；未涵盖的0分。
2）对服务难点的分析及理解，分析到位、理解透彻的，得3分；较详细的2分；不详细的1分；未涵盖的0分。

0-6 4.0 5.0 4.0 4.0

4 技术 本项目组织实施及总体管理方案：
根据本项目特点提出针对性方案，结合设备运行、淤泥外运及处置制定总体工作方案的评审。项目管理机构设
置是否有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程，包括运作流程、激励机制、监督机制 、自我
约束机制、信息反馈及处理等机制。方案详细、周到、可实施性强的得4分；较详细、有一定得可行性的，得2
分；不详细的1分；未涵盖的0分。

0-4 1.0 2.0 4.0 2.0

5 技术 描述本项目主要实施内容的处理工艺情况：
①能准确描述该项目处理工艺要求，描述清楚、详尽的，得3分；较详细的2分；基本满足的1分；未涵盖的0分
。
②浓缩罐出泥含固率控制要点及措施，控制要点清晰、措施详尽可行的，得4分；较详细的2分；不详细的1分
；未涵盖的0分。
③离心脱水机开机到关机运行过程的操作流程及注意事项，操作流程科学合理，完善的，得4分；较详细的2分
；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-11 5.0 8.0 7.0 8.0

6 技术 沉淀池每年由供应商清洗至少1次。清洗期间要求乙方保障引配水和脱水干化设备的正常运行，清洗过程中产
生的泥水处理方案：
①能清楚有效的说明并保障设备正常运行方案及措施，有详细的运维方案，得4分；较详细的2分；基本满足的
1分；未涵盖的0分。
②清洗过程中产生的泥水过滤杂质处理方案科学环保、防护措施到位，得4分；较到位的2分；基本满足的1分
；未涵盖的0分。
③针对本项目提供的设备及物资装备配置（如有满足本项目的车辆、设备等各类物资）；配置合理、充分，得
4分；较合理的2分；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-12 8.0 8.0 8.0 8.0

7 技术 干泥外运处置方案
针对系统处理后产生的干泥外运、处置方案是否科学、合理、并符合环保要求。方案科学、合理、符合要求的
，得5分；较合理的3分；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0

8 技术 淤泥临时处置措施
淤泥在遇到不可抗力时候临时堆放处置措施，是否合理、可行。方案科学、合理、符合要求的，得5分；较合
理的3分；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0

技术商务评分明细（专家3）
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技术商务资信评分明细表



9 技术 安全文明生产管理：
1）制定完善的安全生产管理制度，评委根据投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度进行打分。完善
的得2分，基本满足的得1分，没有不得分。（2分）
2）定期开展安全生产培训，制定合理计划，并保证完整记录的，得1分；提供上一年度培训记录的得1分，未
提供定期开展培训证明或无记录的，不得分。（2分）
3）文明保洁管理措施是否到位，完善的得2分，基本满足的得1分没有不得分。（2分）

0-6 3.0 3.0 4.0 4.0

10 技术 优化建议:包含离心机、PLC系统运行、浓缩罐维护周期等,建议具有可操作性，可操作性强每一项得 1分，可
操作性一般每一项得0.5 分，不具有操作性得 0 分，最高得 3分。

0-3 1.5 2.0 1.5 2.0

11 技术 承诺扣分（5分）：
鉴于西湖景区的知名度、敏感度、关注度，采购方建议供应商提出的优惠条件和承诺情况、满足采购需求，设
置承诺扣分。
承诺的扣分惩罚措施，共5项，每项1分，未承诺项的或者承诺低于每项每次扣款最低额的不得分，每项得分=(
各供应商承诺扣款金额／最高扣款金额)×1（精确到小数点后二位），最高扣款金额为承诺扣款金额最高的供
应商的承诺扣款金额。(下面1、2、3、4、5中每项承诺的具体扣款金额累加超过该项目年度预算（1180万元/
年）的3%,供应商承诺扣分五项均不得分)。
1、干泥不得违规处理，采购人发现供应商在装载、泥饼运输、干泥处置过程中违反合同约定和相关规范规定
，出现一次将进行扣款处理，每次扣款最低2000元，承诺扣款金额： 元/次；
2、擅自提高或降低采购人含固率标准的，如出现一次将进行扣款处理且记不良诚信，每次扣款最低10000元，
承诺扣款金额： 元/次；
3、由于干泥外运不及时导致引水减产或停产的进行扣款处理，每次扣款最低5000元，承诺扣款金额： 元/次
；
4、生产运行报表必须按时如实填报，不得瞒报或虚报，采购人定期抽查发现供应商未按要求做好日常运行操
作、违规转包的、运行监控管理混乱且造成采购人生产和财产损失的等情况的进行扣款处理，每次扣款最低20
000元，承诺扣款金额： 元/次。
5、采购人接到外部抄告单，即上级主管部门及相关行政管理部门下发的抄告单，或相关媒体报道等不良影响
情况出现，或在维护保养过程中出现安全责任事故，每次扣款最低30000元，承诺扣款金额： 元/次。

0-5 3.69 3.66 3.03 0.57

合计 0-60 35.19 40.66 39.53 37.57

专家（签名）：
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技术商务资信评分明细表



项目名称：2025-2028年度玉皇引水预处理场脱水干化设备运维及干泥外运处置项目（ZJJY-0324102-004）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 浙江益壤环保
科技有限公司
、杭州西湖风
景名胜区国有
资本投资运营
有限公司、上
海扬宇建设发
展有限公司（

联合体）

浙江中南机电
智能科技有限
公司、福建省
五洲建设集团
有限公司、诸
暨市文程运输
有限公司（联

合体）

杭州歆晟市政
工程有限公司
、中又集团大
众建设有限公
司（联合体）

杭州余杭区黄
湖砖瓦厂、湖
南凯迪工程科
技有限公司（

联合体）

1 商务 供应商：2019年1月1日起至投标截止日的承接过类似项目业绩的，每个业绩得1分，最多得2分。（须提供合同
复印件加盖供应商公章。同一个项目累计不得分。时间以合同签订时间为准）

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0

2 商务 项目负责人业绩：2019年1月1日起至投标截止日拟投入的项目负责人的类似项目管理经验的，每个合同得1分
，最高得1分。项目负责人必须为本单位正式员工，需提供在本单位缴纳的近六个月的社保证明，原件放入投
标文件正本。

0-1 1.0 1.0 0.0 1.0

3 技术 1）对项目的熟悉程度，了解详细的，得3分；较详细2分；不详细的1分；未涵盖的0分。
2）对服务难点的分析及理解，分析到位、理解透彻的，得3分；较详细的2分；不详细的1分；未涵盖的0分。

0-6 5.0 4.0 3.0 3.0

4 技术 本项目组织实施及总体管理方案：
根据本项目特点提出针对性方案，结合设备运行、淤泥外运及处置制定总体工作方案的评审。项目管理机构设
置是否有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程，包括运作流程、激励机制、监督机制 、自我
约束机制、信息反馈及处理等机制。方案详细、周到、可实施性强的得4分；较详细、有一定得可行性的，得2
分；不详细的1分；未涵盖的0分。

0-4 2.0 4.0 2.0 2.0

5 技术 描述本项目主要实施内容的处理工艺情况：
①能准确描述该项目处理工艺要求，描述清楚、详尽的，得3分；较详细的2分；基本满足的1分；未涵盖的0分
。
②浓缩罐出泥含固率控制要点及措施，控制要点清晰、措施详尽可行的，得4分；较详细的2分；不详细的1分
；未涵盖的0分。
③离心脱水机开机到关机运行过程的操作流程及注意事项，操作流程科学合理，完善的，得4分；较详细的2分
；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-11 8.0 9.0 6.0 6.0

6 技术 沉淀池每年由供应商清洗至少1次。清洗期间要求乙方保障引配水和脱水干化设备的正常运行，清洗过程中产
生的泥水处理方案：
①能清楚有效的说明并保障设备正常运行方案及措施，有详细的运维方案，得4分；较详细的2分；基本满足的
1分；未涵盖的0分。
②清洗过程中产生的泥水过滤杂质处理方案科学环保、防护措施到位，得4分；较到位的2分；基本满足的1分
；未涵盖的0分。
③针对本项目提供的设备及物资装备配置（如有满足本项目的车辆、设备等各类物资）；配置合理、充分，得
4分；较合理的2分；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-12 5.0 6.0 5.0 6.0

7 技术 干泥外运处置方案
针对系统处理后产生的干泥外运、处置方案是否科学、合理、并符合环保要求。方案科学、合理、符合要求的
，得5分；较合理的3分；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-5 1.0 5.0 3.0 3.0

8 技术 淤泥临时处置措施
淤泥在遇到不可抗力时候临时堆放处置措施，是否合理、可行。方案科学、合理、符合要求的，得5分；较合
理的3分；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0

技术商务评分明细（专家4）
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技术商务资信评分明细表



9 技术 安全文明生产管理：
1）制定完善的安全生产管理制度，评委根据投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度进行打分。完善
的得2分，基本满足的得1分，没有不得分。（2分）
2）定期开展安全生产培训，制定合理计划，并保证完整记录的，得1分；提供上一年度培训记录的得1分，未
提供定期开展培训证明或无记录的，不得分。（2分）
3）文明保洁管理措施是否到位，完善的得2分，基本满足的得1分没有不得分。（2分）

0-6 3.0 3.0 3.0 2.0

10 技术 优化建议:包含离心机、PLC系统运行、浓缩罐维护周期等,建议具有可操作性，可操作性强每一项得 1分，可
操作性一般每一项得0.5 分，不具有操作性得 0 分，最高得 3分。

0-3 1.5 2.5 1.0 1.0

11 技术 承诺扣分（5分）：
鉴于西湖景区的知名度、敏感度、关注度，采购方建议供应商提出的优惠条件和承诺情况、满足采购需求，设
置承诺扣分。
承诺的扣分惩罚措施，共5项，每项1分，未承诺项的或者承诺低于每项每次扣款最低额的不得分，每项得分=(
各供应商承诺扣款金额／最高扣款金额)×1（精确到小数点后二位），最高扣款金额为承诺扣款金额最高的供
应商的承诺扣款金额。(下面1、2、3、4、5中每项承诺的具体扣款金额累加超过该项目年度预算（1180万元/
年）的3%,供应商承诺扣分五项均不得分)。
1、干泥不得违规处理，采购人发现供应商在装载、泥饼运输、干泥处置过程中违反合同约定和相关规范规定
，出现一次将进行扣款处理，每次扣款最低2000元，承诺扣款金额： 元/次；
2、擅自提高或降低采购人含固率标准的，如出现一次将进行扣款处理且记不良诚信，每次扣款最低10000元，
承诺扣款金额： 元/次；
3、由于干泥外运不及时导致引水减产或停产的进行扣款处理，每次扣款最低5000元，承诺扣款金额： 元/次
；
4、生产运行报表必须按时如实填报，不得瞒报或虚报，采购人定期抽查发现供应商未按要求做好日常运行操
作、违规转包的、运行监控管理混乱且造成采购人生产和财产损失的等情况的进行扣款处理，每次扣款最低20
000元，承诺扣款金额： 元/次。
5、采购人接到外部抄告单，即上级主管部门及相关行政管理部门下发的抄告单，或相关媒体报道等不良影响
情况出现，或在维护保养过程中出现安全责任事故，每次扣款最低30000元，承诺扣款金额： 元/次。

0-5 3.69 3.66 3.03 0.57

合计 0-60 35.19 43.16 31.03 29.57

专家（签名）：
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技术商务资信评分明细表



项目名称：2025-2028年度玉皇引水预处理场脱水干化设备运维及干泥外运处置项目（ZJJY-0324102-004）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 浙江益壤环保
科技有限公司
、杭州西湖风
景名胜区国有
资本投资运营
有限公司、上
海扬宇建设发
展有限公司（

联合体）

浙江中南机电
智能科技有限
公司、福建省
五洲建设集团
有限公司、诸
暨市文程运输
有限公司（联

合体）

杭州歆晟市政
工程有限公司
、中又集团大
众建设有限公
司（联合体）

杭州余杭区黄
湖砖瓦厂、湖
南凯迪工程科
技有限公司（

联合体）

1 商务 供应商：2019年1月1日起至投标截止日的承接过类似项目业绩的，每个业绩得1分，最多得2分。（须提供合同
复印件加盖供应商公章。同一个项目累计不得分。时间以合同签订时间为准）

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0

2 商务 项目负责人业绩：2019年1月1日起至投标截止日拟投入的项目负责人的类似项目管理经验的，每个合同得1分
，最高得1分。项目负责人必须为本单位正式员工，需提供在本单位缴纳的近六个月的社保证明，原件放入投
标文件正本。

0-1 1.0 1.0 0.0 1.0

3 技术 1）对项目的熟悉程度，了解详细的，得3分；较详细2分；不详细的1分；未涵盖的0分。
2）对服务难点的分析及理解，分析到位、理解透彻的，得3分；较详细的2分；不详细的1分；未涵盖的0分。

0-6 4.0 5.0 3.0 5.0

4 技术 本项目组织实施及总体管理方案：
根据本项目特点提出针对性方案，结合设备运行、淤泥外运及处置制定总体工作方案的评审。项目管理机构设
置是否有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程，包括运作流程、激励机制、监督机制 、自我
约束机制、信息反馈及处理等机制。方案详细、周到、可实施性强的得4分；较详细、有一定得可行性的，得2
分；不详细的1分；未涵盖的0分。

0-4 2.0 4.0 2.0 4.0

5 技术 描述本项目主要实施内容的处理工艺情况：
①能准确描述该项目处理工艺要求，描述清楚、详尽的，得3分；较详细的2分；基本满足的1分；未涵盖的0分
。
②浓缩罐出泥含固率控制要点及措施，控制要点清晰、措施详尽可行的，得4分；较详细的2分；不详细的1分
；未涵盖的0分。
③离心脱水机开机到关机运行过程的操作流程及注意事项，操作流程科学合理，完善的，得4分；较详细的2分
；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-11 7.0 7.0 6.0 7.0

6 技术 沉淀池每年由供应商清洗至少1次。清洗期间要求乙方保障引配水和脱水干化设备的正常运行，清洗过程中产
生的泥水处理方案：
①能清楚有效的说明并保障设备正常运行方案及措施，有详细的运维方案，得4分；较详细的2分；基本满足的
1分；未涵盖的0分。
②清洗过程中产生的泥水过滤杂质处理方案科学环保、防护措施到位，得4分；较到位的2分；基本满足的1分
；未涵盖的0分。
③针对本项目提供的设备及物资装备配置（如有满足本项目的车辆、设备等各类物资）；配置合理、充分，得
4分；较合理的2分；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-12 8.0 8.0 6.0 8.0

7 技术 干泥外运处置方案
针对系统处理后产生的干泥外运、处置方案是否科学、合理、并符合环保要求。方案科学、合理、符合要求的
，得5分；较合理的3分；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-5 3.0 5.0 3.0 3.0

8 技术 淤泥临时处置措施
淤泥在遇到不可抗力时候临时堆放处置措施，是否合理、可行。方案科学、合理、符合要求的，得5分；较合
理的3分；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0

技术商务评分明细（专家5）
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技术商务资信评分明细表



9 技术 安全文明生产管理：
1）制定完善的安全生产管理制度，评委根据投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度进行打分。完善
的得2分，基本满足的得1分，没有不得分。（2分）
2）定期开展安全生产培训，制定合理计划，并保证完整记录的，得1分；提供上一年度培训记录的得1分，未
提供定期开展培训证明或无记录的，不得分。（2分）
3）文明保洁管理措施是否到位，完善的得2分，基本满足的得1分没有不得分。（2分）

0-6 5.0 5.0 4.0 5.0

10 技术 优化建议:包含离心机、PLC系统运行、浓缩罐维护周期等,建议具有可操作性，可操作性强每一项得 1分，可
操作性一般每一项得0.5 分，不具有操作性得 0 分，最高得 3分。

0-3 1.0 1.5 1.0 1.5

11 技术 承诺扣分（5分）：
鉴于西湖景区的知名度、敏感度、关注度，采购方建议供应商提出的优惠条件和承诺情况、满足采购需求，设
置承诺扣分。
承诺的扣分惩罚措施，共5项，每项1分，未承诺项的或者承诺低于每项每次扣款最低额的不得分，每项得分=(
各供应商承诺扣款金额／最高扣款金额)×1（精确到小数点后二位），最高扣款金额为承诺扣款金额最高的供
应商的承诺扣款金额。(下面1、2、3、4、5中每项承诺的具体扣款金额累加超过该项目年度预算（1180万元/
年）的3%,供应商承诺扣分五项均不得分)。
1、干泥不得违规处理，采购人发现供应商在装载、泥饼运输、干泥处置过程中违反合同约定和相关规范规定
，出现一次将进行扣款处理，每次扣款最低2000元，承诺扣款金额： 元/次；
2、擅自提高或降低采购人含固率标准的，如出现一次将进行扣款处理且记不良诚信，每次扣款最低10000元，
承诺扣款金额： 元/次；
3、由于干泥外运不及时导致引水减产或停产的进行扣款处理，每次扣款最低5000元，承诺扣款金额： 元/次
；
4、生产运行报表必须按时如实填报，不得瞒报或虚报，采购人定期抽查发现供应商未按要求做好日常运行操
作、违规转包的、运行监控管理混乱且造成采购人生产和财产损失的等情况的进行扣款处理，每次扣款最低20
000元，承诺扣款金额： 元/次。
5、采购人接到外部抄告单，即上级主管部门及相关行政管理部门下发的抄告单，或相关媒体报道等不良影响
情况出现，或在维护保养过程中出现安全责任事故，每次扣款最低30000元，承诺扣款金额： 元/次。

0-5 3.69 3.66 3.03 0.57

合计 0-60 39.69 45.16 33.03 40.07

专家（签名）：
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技术商务资信评分明细表



项目名称：2025-2028年度玉皇引水预处理场脱水干化设备运维及干泥外运处置项目（ZJJY-0324102-004）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 浙江益壤环保
科技有限公司
、杭州西湖风
景名胜区国有
资本投资运营
有限公司、上
海扬宇建设发
展有限公司（

联合体）

浙江中南机电
智能科技有限
公司、福建省
五洲建设集团
有限公司、诸
暨市文程运输
有限公司（联

合体）

杭州歆晟市政
工程有限公司
、中又集团大
众建设有限公
司（联合体）

杭州余杭区黄
湖砖瓦厂、湖
南凯迪工程科
技有限公司（

联合体）

1 商务 供应商：2019年1月1日起至投标截止日的承接过类似项目业绩的，每个业绩得1分，最多得2分。（须提供合同
复印件加盖供应商公章。同一个项目累计不得分。时间以合同签订时间为准）

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0

2 商务 项目负责人业绩：2019年1月1日起至投标截止日拟投入的项目负责人的类似项目管理经验的，每个合同得1分
，最高得1分。项目负责人必须为本单位正式员工，需提供在本单位缴纳的近六个月的社保证明，原件放入投
标文件正本。

0-1 1.0 1.0 0.0 1.0

3 技术 1）对项目的熟悉程度，了解详细的，得3分；较详细2分；不详细的1分；未涵盖的0分。
2）对服务难点的分析及理解，分析到位、理解透彻的，得3分；较详细的2分；不详细的1分；未涵盖的0分。

0-6 4.0 5.0 4.0 5.0

4 技术 本项目组织实施及总体管理方案：
根据本项目特点提出针对性方案，结合设备运行、淤泥外运及处置制定总体工作方案的评审。项目管理机构设
置是否有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程，包括运作流程、激励机制、监督机制 、自我
约束机制、信息反馈及处理等机制。方案详细、周到、可实施性强的得4分；较详细、有一定得可行性的，得2
分；不详细的1分；未涵盖的0分。

0-4 2.0 4.0 2.0 4.0

5 技术 描述本项目主要实施内容的处理工艺情况：
①能准确描述该项目处理工艺要求，描述清楚、详尽的，得3分；较详细的2分；基本满足的1分；未涵盖的0分
。
②浓缩罐出泥含固率控制要点及措施，控制要点清晰、措施详尽可行的，得4分；较详细的2分；不详细的1分
；未涵盖的0分。
③离心脱水机开机到关机运行过程的操作流程及注意事项，操作流程科学合理，完善的，得4分；较详细的2分
；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-11 5.0 9.0 5.0 5.0

6 技术 沉淀池每年由供应商清洗至少1次。清洗期间要求乙方保障引配水和脱水干化设备的正常运行，清洗过程中产
生的泥水处理方案：
①能清楚有效的说明并保障设备正常运行方案及措施，有详细的运维方案，得4分；较详细的2分；基本满足的
1分；未涵盖的0分。
②清洗过程中产生的泥水过滤杂质处理方案科学环保、防护措施到位，得4分；较到位的2分；基本满足的1分
；未涵盖的0分。
③针对本项目提供的设备及物资装备配置（如有满足本项目的车辆、设备等各类物资）；配置合理、充分，得
4分；较合理的2分；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-12 8.0 8.0 4.0 6.0

7 技术 干泥外运处置方案
针对系统处理后产生的干泥外运、处置方案是否科学、合理、并符合环保要求。方案科学、合理、符合要求的
，得5分；较合理的3分；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0

8 技术 淤泥临时处置措施
淤泥在遇到不可抗力时候临时堆放处置措施，是否合理、可行。方案科学、合理、符合要求的，得5分；较合
理的3分；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-5 3.0 3.0 1.0 3.0

技术商务评分明细（专家6）
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技术商务资信评分明细表



9 技术 安全文明生产管理：
1）制定完善的安全生产管理制度，评委根据投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度进行打分。完善
的得2分，基本满足的得1分，没有不得分。（2分）
2）定期开展安全生产培训，制定合理计划，并保证完整记录的，得1分；提供上一年度培训记录的得1分，未
提供定期开展培训证明或无记录的，不得分。（2分）
3）文明保洁管理措施是否到位，完善的得2分，基本满足的得1分没有不得分。（2分）

0-6 6.0 4.0 5.0 4.0

10 技术 优化建议:包含离心机、PLC系统运行、浓缩罐维护周期等,建议具有可操作性，可操作性强每一项得 1分，可
操作性一般每一项得0.5 分，不具有操作性得 0 分，最高得 3分。

0-3 2.0 3.0 2.0 3.0

11 技术 承诺扣分（5分）：
鉴于西湖景区的知名度、敏感度、关注度，采购方建议供应商提出的优惠条件和承诺情况、满足采购需求，设
置承诺扣分。
承诺的扣分惩罚措施，共5项，每项1分，未承诺项的或者承诺低于每项每次扣款最低额的不得分，每项得分=(
各供应商承诺扣款金额／最高扣款金额)×1（精确到小数点后二位），最高扣款金额为承诺扣款金额最高的供
应商的承诺扣款金额。(下面1、2、3、4、5中每项承诺的具体扣款金额累加超过该项目年度预算（1180万元/
年）的3%,供应商承诺扣分五项均不得分)。
1、干泥不得违规处理，采购人发现供应商在装载、泥饼运输、干泥处置过程中违反合同约定和相关规范规定
，出现一次将进行扣款处理，每次扣款最低2000元，承诺扣款金额： 元/次；
2、擅自提高或降低采购人含固率标准的，如出现一次将进行扣款处理且记不良诚信，每次扣款最低10000元，
承诺扣款金额： 元/次；
3、由于干泥外运不及时导致引水减产或停产的进行扣款处理，每次扣款最低5000元，承诺扣款金额： 元/次
；
4、生产运行报表必须按时如实填报，不得瞒报或虚报，采购人定期抽查发现供应商未按要求做好日常运行操
作、违规转包的、运行监控管理混乱且造成采购人生产和财产损失的等情况的进行扣款处理，每次扣款最低20
000元，承诺扣款金额： 元/次。
5、采购人接到外部抄告单，即上级主管部门及相关行政管理部门下发的抄告单，或相关媒体报道等不良影响
情况出现，或在维护保养过程中出现安全责任事故，每次扣款最低30000元，承诺扣款金额： 元/次。

0-5 3.69 3.66 3.03 0.57

合计 0-60 39.69 45.66 31.03 36.57

专家（签名）：
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技术商务资信评分明细表



项目名称：2025-2028年度玉皇引水预处理场脱水干化设备运维及干泥外运处置项目（ZJJY-0324102-004）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 浙江益壤环保
科技有限公司
、杭州西湖风
景名胜区国有
资本投资运营
有限公司、上
海扬宇建设发
展有限公司（

联合体）

浙江中南机电
智能科技有限
公司、福建省
五洲建设集团
有限公司、诸
暨市文程运输
有限公司（联

合体）

杭州歆晟市政
工程有限公司
、中又集团大
众建设有限公
司（联合体）

杭州余杭区黄
湖砖瓦厂、湖
南凯迪工程科
技有限公司（

联合体）

1 商务 供应商：2019年1月1日起至投标截止日的承接过类似项目业绩的，每个业绩得1分，最多得2分。（须提供合同
复印件加盖供应商公章。同一个项目累计不得分。时间以合同签订时间为准）

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0

2 商务 项目负责人业绩：2019年1月1日起至投标截止日拟投入的项目负责人的类似项目管理经验的，每个合同得1分
，最高得1分。项目负责人必须为本单位正式员工，需提供在本单位缴纳的近六个月的社保证明，原件放入投
标文件正本。

0-1 1.0 1.0 0.0 1.0

3 技术 1）对项目的熟悉程度，了解详细的，得3分；较详细2分；不详细的1分；未涵盖的0分。
2）对服务难点的分析及理解，分析到位、理解透彻的，得3分；较详细的2分；不详细的1分；未涵盖的0分。

0-6 4.0 4.0 3.0 4.0

4 技术 本项目组织实施及总体管理方案：
根据本项目特点提出针对性方案，结合设备运行、淤泥外运及处置制定总体工作方案的评审。项目管理机构设
置是否有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程，包括运作流程、激励机制、监督机制 、自我
约束机制、信息反馈及处理等机制。方案详细、周到、可实施性强的得4分；较详细、有一定得可行性的，得2
分；不详细的1分；未涵盖的0分。

0-4 3.0 3.0 2.0 2.0

5 技术 描述本项目主要实施内容的处理工艺情况：
①能准确描述该项目处理工艺要求，描述清楚、详尽的，得3分；较详细的2分；基本满足的1分；未涵盖的0分
。
②浓缩罐出泥含固率控制要点及措施，控制要点清晰、措施详尽可行的，得4分；较详细的2分；不详细的1分
；未涵盖的0分。
③离心脱水机开机到关机运行过程的操作流程及注意事项，操作流程科学合理，完善的，得4分；较详细的2分
；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-11 8.0 9.0 7.0 8.0

6 技术 沉淀池每年由供应商清洗至少1次。清洗期间要求乙方保障引配水和脱水干化设备的正常运行，清洗过程中产
生的泥水处理方案：
①能清楚有效的说明并保障设备正常运行方案及措施，有详细的运维方案，得4分；较详细的2分；基本满足的
1分；未涵盖的0分。
②清洗过程中产生的泥水过滤杂质处理方案科学环保、防护措施到位，得4分；较到位的2分；基本满足的1分
；未涵盖的0分。
③针对本项目提供的设备及物资装备配置（如有满足本项目的车辆、设备等各类物资）；配置合理、充分，得
4分；较合理的2分；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-12 8.0 10.0 7.0 8.0

7 技术 干泥外运处置方案
针对系统处理后产生的干泥外运、处置方案是否科学、合理、并符合环保要求。方案科学、合理、符合要求的
，得5分；较合理的3分；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-5 5.0 5.0 5.0 5.0

8 技术 淤泥临时处置措施
淤泥在遇到不可抗力时候临时堆放处置措施，是否合理、可行。方案科学、合理、符合要求的，得5分；较合
理的3分；基本满足的1分；未涵盖的0分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0

技术商务评分明细（专家7）
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技术商务资信评分明细表



9 技术 安全文明生产管理：
1）制定完善的安全生产管理制度，评委根据投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度进行打分。完善
的得2分，基本满足的得1分，没有不得分。（2分）
2）定期开展安全生产培训，制定合理计划，并保证完整记录的，得1分；提供上一年度培训记录的得1分，未
提供定期开展培训证明或无记录的，不得分。（2分）
3）文明保洁管理措施是否到位，完善的得2分，基本满足的得1分没有不得分。（2分）

0-6 6.0 5.0 6.0 6.0

10 技术 优化建议:包含离心机、PLC系统运行、浓缩罐维护周期等,建议具有可操作性，可操作性强每一项得 1分，可
操作性一般每一项得0.5 分，不具有操作性得 0 分，最高得 3分。

0-3 2.0 2.0 1.5 1.5

11 技术 承诺扣分（5分）：
鉴于西湖景区的知名度、敏感度、关注度，采购方建议供应商提出的优惠条件和承诺情况、满足采购需求，设
置承诺扣分。
承诺的扣分惩罚措施，共5项，每项1分，未承诺项的或者承诺低于每项每次扣款最低额的不得分，每项得分=(
各供应商承诺扣款金额／最高扣款金额)×1（精确到小数点后二位），最高扣款金额为承诺扣款金额最高的供
应商的承诺扣款金额。(下面1、2、3、4、5中每项承诺的具体扣款金额累加超过该项目年度预算（1180万元/
年）的3%,供应商承诺扣分五项均不得分)。
1、干泥不得违规处理，采购人发现供应商在装载、泥饼运输、干泥处置过程中违反合同约定和相关规范规定
，出现一次将进行扣款处理，每次扣款最低2000元，承诺扣款金额： 元/次；
2、擅自提高或降低采购人含固率标准的，如出现一次将进行扣款处理且记不良诚信，每次扣款最低10000元，
承诺扣款金额： 元/次；
3、由于干泥外运不及时导致引水减产或停产的进行扣款处理，每次扣款最低5000元，承诺扣款金额： 元/次
；
4、生产运行报表必须按时如实填报，不得瞒报或虚报，采购人定期抽查发现供应商未按要求做好日常运行操
作、违规转包的、运行监控管理混乱且造成采购人生产和财产损失的等情况的进行扣款处理，每次扣款最低20
000元，承诺扣款金额： 元/次。
5、采购人接到外部抄告单，即上级主管部门及相关行政管理部门下发的抄告单，或相关媒体报道等不良影响
情况出现，或在维护保养过程中出现安全责任事故，每次扣款最低30000元，承诺扣款金额： 元/次。

0-5 3.69 3.66 3.03 0.57

合计 0-60 45.69 47.66 39.53 41.07

专家（签名）：
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