

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	涨鑫环境工程（温州）有限公司	浙乐邦服务有限公司	温州市物理业黄河有限公司	浙江鸿良环境工程有限公司、温州环保工程有限公司（联合体）	浙江中邦道保洁有限公司	浙江恒达环境工程有限公司	浙江瓯龙环境工程有限公司	浙江佳创环境服务有限公司、温州温立环境技术有限公司（联合体）	浙江力兴道路保洁有限公司、浙江后花园工程集团有限公司（联合体）	浙江利东环境工程有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分）；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	0.0	0.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。</p> <p>2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。</p> <p>3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。</p> <p>注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分：</p> <p>► 供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车（清洗车）等需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片（注明车/船种类）；</p> <p>► 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。</p>	0-25	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	<p>根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分）</p> <p>① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分</p> <p>② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分</p> <p>③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分</p> <p>未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分</p>	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
7.1	技术	<p>(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分。</p>	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	<p>(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
7.3	技术	<p>(3)河道保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求: 得1分 未提供保洁方案的: 得0分	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案, 包括: 劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 垃圾种类和区域以及职责合理清晰, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求: 得1分 未提供保洁方案的: 得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案, 包括但不限于: 以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求: 得1分 未提供保洁方案的: 得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求的: 得1分 ④未提供保洁方案的: 得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的, 得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的, 得0.5分; 未制订, 不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的, 得1分; 制定了简单的安全生产制度的, 得0.5分; 未制订, 不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况, 制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案, 且方案合理、科学可行的, 得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的, 得0.5分; 没有, 不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施（在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施）的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分（0-3分）。 ① 扬尘问题分析非常全面，扬尘处理措施完善且有创新，科学合理，具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题，得3分； ② 扬尘问题分析较全面，扬尘处理措施较完善，科学较合理，具有一定的针对性及可操作性的，得2分； ③ 扬尘问题分析不够全面，扬尘处理措施操作性不强的，得1分； 未提供的措施的，不得分。	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历，应对突发事件（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力经验（0-3分）。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事件处理能力经验，能切实保障本项目作业要求：得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事件处理能力经验，基本能满足本项目作业要求：得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事件处理能力经验，难以实现本项目作业要求：得1分 未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-2分）。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障项目实施、管理及采购人监管：得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足项目实施、管理及采购人监管：得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现项目实施、管理及采购人监管：得1分。 ④ 未提供方案的，得0分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-2	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	41.5	37.5	59.0	59.5	63.5	59.5	60.5	62.0	62.0	60.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州富环境有限公司、温州润富（城市运营）有限公司（联合体）	浙江康顺环保科技有限公司、浙江顺达环保科技有限公司（联合体）	浙江宸境科技有限公司、浙江臻设环境有限公司（联合体）	福马集团、安徽中安环境产业发展有限公司（联合体）	浙江好帮手、浙江兴城环保科技有限公司（联合体）	浙江舒境、浙江温州杰工程服务有限公司（联合体）	浙江大境、浙江正服集团有限公司	温州九建有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertEC1oud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。 2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得3分。 3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求）的，则本项得0分。 注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分： ▶ 供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车（清洗车）等需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片（注明车/船种类）； ▶ 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0
6	技术	根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	(1)全部道路(含全部市政和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁:(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分。	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④ 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施(在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施)的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分(0-3分)。 ① 扬尘问题分析非常全面,扬尘处理措施完善且有创新,科学合理,具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题,得3分; ② 扬尘问题分析较全面,扬尘处理措施较完善,科学较合理,具有一定的针对性及可操作性的,得2分; ③ 扬尘问题分析不够全面,扬尘处理措施操作性不强的,得1分; 未提供的措施的,不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	1.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-2分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障项目实施、管理及采购人监管:得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足项目实施、管理及采购人监管:得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现项目实施、管理及采购人监管:得1分。 ④ 未提供方案的,得0分。 注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片; 自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-2	2.0	1.5	2.0	1.5	2.0	1.5	1.5	1.0
合计			0-70	66.0	59.0	62.5	61.0	64.0	63.5	62.5	15.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	涨鑫环境工程（温州）有限公司	浙市乐邦服务有限公司	温州市黄河物理有限公司	浙江鸿境股份有限公司、中境温州环境工程有限公司（联合体）	浙江中邦保洁有限公司	浙江恒达环境工程有限公司	浙江瓯境工程有限公司	浙江佳创环境服务有限公司、中汇温州环境科技有限公司（联合体）	兴力洁集团、浙江兴力洁园林工程有限公司（联合体）	浙江利东环境工程有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	0.0	0.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。</p> <p>2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。</p> <p>3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。</p> <p>注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分：</p> <p>► 供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车（清洗车）等需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片（注明车/船种类）；</p> <p>► 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。</p>	0-25	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	<p>根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分）</p> <p>① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分</p> <p>② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分</p> <p>③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分</p> <p>未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.1	技术	<p>(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分。</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	<p>(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.3	技术	<p>(3)河道保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

技术商务资信评分明细表

8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施（在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施）的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分（0-3分）。 ① 扬尘问题分析非常全面，扬尘处理措施完善且有创新，科学合理，具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题，得3分； ② 扬尘问题分析较全面，扬尘处理措施较完善，科学较合理，具有一定的针对性及可操作性的，得2分； ③ 扬尘问题分析不够全面，扬尘处理措施操作性不强的，得1分； 未提供的措施的，不得分。	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力经验（0-3分）。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力经验，能切实保障本项目作业要求：得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力经验，基本能满足本项目作业要求：得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力经验，难以实现本项目作业要求：得1分 未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-2分）。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障项目实施、管理及采购人监管：得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足项目实施、管理及采购人监管：得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现项目实施、管理及采购人监管：得1分。 ④ 未提供方案的，得0分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	37.5	33.5	48.5	52.5	53.0	53.5	55.5	52.5	53.5	52.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州富邦环境工程有限公司、温州润富（城市运营）有限公司（联合体）	浙江康顺环保科技有限公司、浙江顺科环境有限公司（联合体）	浙江宸境科技有限公司、浙江臻设环境有限公司（联合体）	福马集团、安徽中安环境产业发展有限公司（联合体）	浙江好帮手、浙江兴温环卫服务有限公司（联合体）	浙江舒境、浙江市环工程服务有限公司（联合体）	浙江大境、浙江正服集团有限公司	温州九建有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertEC1oud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。 2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得3分。 3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求）的，则本项得0分。 注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分： ▶ 供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车（清洗车）等需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片（注明车/船种类）； ▶ 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0
6	技术	根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	(1)全部道路(含全部市政和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁:(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分。	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0
7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0	1.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0	1.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④ 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施(在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施)的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分(0-3分)。 ① 扬尘问题分析非常全面,扬尘处理措施完善且有创新,科学合理,具有针对性及可操作性的且能切实有效解决问题,得3分; ② 扬尘问题分析较全面,扬尘处理措施较完善,科学较合理,具有一定的针对性及可操作性的,得2分; ③ 扬尘问题分析不够全面,扬尘处理措施操作性不强的,得1分; 未提供的措施的,不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-2分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障项目实施、管理及采购人监管:得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足项目实施、管理及采购人监管:得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现项目实施、管理及采购人监管:得1分。 ④ 未提供方案的,得0分。 注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片; 自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-2	2.0	1.5	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	59.0	50.0	51.5	53.0	69.0	55.5	51.5	12.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	涨鑫环境工程（温州）有限公司	浙市乐邦服务有限公司	温州市黄河物理有限公司	浙江鸿境股份有限公司、中境温州环境工程有限公司（联合体）	浙江中邦保洁有限公司	浙江恒达环境工程有限公司	浙江瓯境工程有限公司	浙江佳创环境服务有限公司、中汇温州环境科技有限公司（联合体）	兴力洁集团、浙江后花园园林工程公司（联合体）	浙江利东环境工程有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	0.0	0.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。</p> <p>2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。</p> <p>3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。</p> <p>注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分：</p> <p>► 供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车（清洗车）等需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片（注明车/船种类）；</p> <p>► 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。</p>	0-25	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	<p>根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分）</p> <p>① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分</p> <p>② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分</p> <p>③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分</p> <p>未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
7.1	技术	<p>(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分。</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	<p>(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.3	技术	<p>(3)河道保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施（在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施）的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分（0-3分）。 ① 扬尘问题分析非常全面，扬尘处理措施完善且有创新，科学合理，具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题，得3分； ② 扬尘问题分析较全面，扬尘处理措施较完善，科学较合理，具有一定的针对性及可操作性的，得2分； ③ 扬尘问题分析不够全面，扬尘处理措施操作性不强的，得1分； 未提供的措施的，不得分。	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0	2.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力经验（0-3分）。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力经验，能切实保障本项目作业要求：得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力经验，基本能满足本项目作业要求：得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力经验，难以实现本项目作业要求：得1分 未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-2分）。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障项目实施、管理及采购人监管：得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足项目实施、管理及采购人监管：得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现项目实施、管理及采购人监管：得1分。 ④ 未提供方案的，得0分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	40.5	35.0	58.0	61.0	62.0	60.0	59.0	63.0	65.0	61.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州富环境有限公司、温州润富（城市运营）有限公司（联合体）	浙江康顺环保科技有限公司、浙江顺科环保科技有限公司（联合体）	浙江宸境科技有限公司、浙江臻设环境有限公司（联合体）	福马集团、安徽中安环境产业发展有限公司（联合体）	浙江好帮手、浙江兴温环卫服务有限公司（联合体）	浙江舒境、浙江市环工程（联合体）	浙江大境、浙江正服集团有限公司	温州九建有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertEC1oud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。 2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得3分。 3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求）的，则本项得0分。 注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分： ▶ 供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车（清洗车）等需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片（注明车/船种类）； ▶ 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0
6	技术	根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	(1)全部道路(含全部市政和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁:(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	1.0
7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	1.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④ 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施(在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施)的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分(0-3分)。 ① 扬尘问题分析非常全面,扬尘处理措施完善且有创新,科学合理,具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题,得3分; ② 扬尘问题分析较全面,扬尘处理措施较完善,科学较合理,具有一定的针对性及可操作性的,得2分; ③ 扬尘问题分析不够全面,扬尘处理措施操作性不强的,得1分; 未提供的措施的,不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-2分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障项目实施、管理及采购人监管:得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足项目实施、管理及采购人监管:得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现项目实施、管理及采购人监管:得1分。 ④ 未提供方案的,得0分。 注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片; 自有场地提供自有产权证证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
合计			0-70	66.0	61.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	13.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	涨鑫环境工程（温州）有限公司	浙市乐邦服务有限公司	温州市黄河物理有限公司	浙江鸿境股份有限公司、中境温州环境工程有限公司（联合体）	浙江中邦保洁有限公司	浙江恒达环境工程有限公司	浙江瓯境工程有限公司	浙江佳创环境服务有限公司、中汇温州环境科技有限公司（联合体）	兴力洁集团、浙江兴力洁园林工程有限公司（联合体）	浙江利东环境工程有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	0.0	0.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。</p> <p>2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。</p> <p>3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。</p> <p>注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分：</p> <p>► 供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车（清洗车）等需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片（注明车/船种类）；</p> <p>► 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。</p>	0-25	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	<p>根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分）</p> <p>① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分</p> <p>② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分</p> <p>③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分</p> <p>未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.0
7.1	技术	<p>(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分。</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
7.2	技术	<p>(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	3.0	2.0
7.3	技术	<p>(3)河道保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施（在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施）的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分（0-3分）。 ① 扬尘问题分析非常全面，扬尘处理措施完善且有创新，科学合理，具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题，得3分； ② 扬尘问题分析较全面，扬尘处理措施较完善，科学较合理，具有一定的针对性及可操作性的，得2分； ③ 扬尘问题分析不够全面，扬尘处理措施操作性不强的，得1分； 未提供的措施的，不得分。	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	1.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历，应对突发事件（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力经验（0-3分）。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事件处理能力经验，能切实保障本项目作业要求：得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事件处理能力经验，基本能满足本项目作业要求：得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事件处理能力经验，难以实现本项目作业要求：得1分 未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-2分）。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障项目实施、管理及采购人监管：得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足项目实施、管理及采购人监管：得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现项目实施、管理及采购人监管：得1分。 ④ 未提供方案的，得0分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	2.0	1.0
合计			0-70	37.5	33.5	49.0	52.5	54.0	52.5	53.5	52.0	67.0	53.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州富环境有限公司（温州富环境有限公司运营联合体）	浙江康顺环保科技有限公司（联合体）	浙江宸境科技有限公司（联合体）	福马集团有限公司（福安中环境产业发展有限公司）	浙江好帮手环保科技有限公司（温州市兴城市务有限公司）	浙江舒境环保科技有限公司（温州市杰工程服务有限公司）	浙江大环境服务有限公司	温州九建设有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertEC1oud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体车、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体车、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。 2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得3分。 3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求）的，则本项得0分。 注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分： ▶ 供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、多功能路面养护车（清洗车）等需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片（注明车/船种类）； ▶ 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0
6	技术	根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	(1)全部道路(含全部市政和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁:(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分。	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	1.0	2.0	1.0	3.0	2.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④ 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5
8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施(在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施)的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分(0-3分)。 ① 扬尘问题分析非常全面,扬尘处理措施完善且有创新,科学合理,具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题,得3分; ② 扬尘问题分析较全面,扬尘处理措施较完善,科学较合理,具有一定的针对性及可操作性的,得2分; ③ 扬尘问题分析不够全面,扬尘处理措施操作性不强的,得1分; 未提供的措施的,不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	3.0	1.0	2.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-2分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障项目实施、管理及采购人监管:得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足项目实施、管理及采购人监管:得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现项目实施、管理及采购人监管:得1分。 ④ 未提供方案的,得0分。 注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片; 自有场地提供自有产权证证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-2	2.0	1.0	1.5	1.5	2.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	67.0	51.5	55.5	57.5	68.0	55.0	53.0	12.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	涨鑫环境工程（温州）有限公司	浙市乐邦服务有限公司	温州市黄河物理有限公司	浙江鸿境股份有限公司、中境温州环境工程有限公司（联合体）	浙江中邦保洁有限公司	浙江恒达环境工程有限公司	浙江瓯境工程有限公司	浙江佳创环境服务有限公司、中汇温州环境科技有限公司（联合体）	兴力洁集团、浙江后花园园林工程有限公司（联合体）	浙江利东环境工程有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	0.0	0.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。</p> <p>2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。</p> <p>3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。</p> <p>注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分：</p> <p>► 供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车（清洗车）等需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片（注明车/船种类）；</p> <p>► 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。</p>	0-25	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	<p>根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分）</p> <p>① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分</p> <p>② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分</p> <p>③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分</p> <p>未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0
7.1	技术	<p>(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	<p>(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
7.3	技术	<p>(3)河道保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施（在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施）的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分（0-3分）。 ① 扬尘问题分析非常全面，扬尘处理措施完善且有创新，科学合理，具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题，得3分； ② 扬尘问题分析较全面，扬尘处理措施较完善，科学较合理，具有一定的针对性及可操作性的，得2分； ③ 扬尘问题分析不够全面，扬尘处理措施操作性不强的，得1分； 未提供的措施的，不得分。	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力经验（0-3分）。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力经验，能切实保障本项目作业要求：得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力经验，基本能满足本项目作业要求：得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力经验，难以实现本项目作业要求：得1分 未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-2分）。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障项目实施、管理及采购人监管：得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足项目实施、管理及采购人监管：得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现项目实施、管理及采购人监管：得1分。 ④ 未提供方案的，得0分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-2	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5
合计			0-70	38.0	34.0	48.5	52.0	57.0	56.0	55.0	57.0	60.0	60.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	(1)全部道路(含全部市政和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁:(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分。	0-3	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④ 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施(在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施)的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分(0-3分)。 ① 扬尘问题分析非常全面,扬尘处理措施完善且有创新,科学合理,具有针对性及可操作性的且能切实有效解决问题,得3分; ② 扬尘问题分析较全面,扬尘处理措施较完善,科学较合理,具有一定的针对性及可操作性的,得2分; ③ 扬尘问题分析不够全面,扬尘处理措施操作性不强的,得1分; 未提供的措施的,不得分。	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-2分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障项目实施、管理及采购人监管:得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足项目实施、管理及采购人监管:得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现项目实施、管理及采购人监管:得1分。 ④ 未提供方案的,得0分。 注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片; 自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-2	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	1.5	2.0	1.0
合计			0-70	61.0	50.0	60.0	65.0	61.0	57.5	61.0	12.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	涨鑫环境工程(温州)有限公司	浙市乐邦服务有限公司	温州市黄河物理有限公司	浙江鸿境股份有限公司、中境温州环境工程有限公司(联合体)	浙江中邦保洁有限公司	浙江恒达环境工程有限公司	浙江瓯境工程有限公司	浙江佳创环境服务有限公司、中汇温州环境科技有限公司(联合体)	兴力洁集团、浙江后花园园林工程公司(联合体)	浙江利东环境工程有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分)；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	0.0	0.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。</p> <p>2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。</p> <p>3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。</p> <p>注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分：</p> <p>► 供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车（清洗车）等需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片（注明车/船种类）；</p> <p>► 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。</p>	0-25	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	<p>根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分）</p> <p>① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分</p> <p>② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分</p> <p>③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分</p> <p>未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
7.1	技术	<p>(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分。</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
7.2	技术	<p>(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
7.3	技术	<p>(3)河道保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求: 得1分 未提供保洁方案的: 得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案, 包括: 劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 垃圾种类和区域以及职责合理清晰, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求: 得1分 未提供保洁方案的: 得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案, 包括但不限于: 以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求: 得1分 未提供保洁方案的: 得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求的: 得1分 ④未提供保洁方案的: 得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的, 得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的, 得0.5分; 未制订, 不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的, 得1分; 制定了简单的安全生产制度的, 得0.5分; 未制订, 不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况, 制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案, 且方案合理、科学可行的, 得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的, 得0.5分; 没有, 不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施（在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施）的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分（0-3分）。 ① 扬尘问题分析非常全面，扬尘处理措施完善且有创新，科学合理，具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题，得3分； ② 扬尘问题分析较全面，扬尘处理措施较完善，科学较合理，具有一定的针对性及可操作性的，得2分； ③ 扬尘问题分析不够全面，扬尘处理措施操作性不强的，得1分； 未提供的措施的，不得分。	0-3	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力经验（0-3分）。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力经验，能切实保障本项目作业要求：得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力经验，基本能满足本项目作业要求：得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力经验，难以实现本项目作业要求：得1分 未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-2分）。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障项目实施、管理及采购人监管：得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足项目实施、管理及采购人监管：得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现项目实施、管理及采购人监管：得1分。 ④ 未提供方案的，得0分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-2	0.5	0.5	1.5	2.0	2.0	2.0	1.5	2.0	2.0	1.5
合计			0-70	37.0	33.0	57.5	64.0	62.0	61.0	59.5	63.0	66.0	59.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州富 邦环境 工程有 限公司 （润富 市运营 有限公司 联合体）	浙江康 顺环有 限公司 （浙江 康顺环 境有限 公司）	浙江宸 士环境 科技有 限公司 （臻设 公联合 体）	福马 龙集团 股份有 限公司 （安徽 环境有 限公司 联合 体）	浙江好 帮手科 技有限 公司 （兴温 州市温 州城务 服有限 公司）	浙江舒 环工程 有限公 司 （市中 环杰工 程有限 公司）	浙江大 正环境 服务有 限公司	温州九 建有限 公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertEC1oud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体车、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体车、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。 2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得3分。 3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求）的，则本项得0分。 注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分： ▶ 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、多功能路面养护车(清洗车)等需提供公安部门颁发的行驶证(行驶证带车辆照片)扫描件和车辆彩色照片(注明车辆种类)；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片(注明车/船种类)； ▶ 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书(承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只)及车辆/船只全身彩色照片(注明种类)。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0
6	技术	根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	(1)全部道路(含全部市政和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁:(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分。	0-3	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0
7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	1.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④ 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5
8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施(在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施)的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分(0-3分)。 ① 扬尘问题分析非常全面,扬尘处理措施完善且有创新,科学合理,具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题,得3分; ② 扬尘问题分析较全面,扬尘处理措施较完善,科学较合理,具有一定的针对性及可操作性的,得2分; ③ 扬尘问题分析不够全面,扬尘处理措施操作性不强的,得1分; 未提供的措施的,不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	1.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-2分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障项目实施、管理及采购人监管:得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足项目实施、管理及采购人监管:得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现项目实施、管理及采购人监管:得1分。 ④ 未提供方案的,得0分。 注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片; 自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-2	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
合计			0-70	67.5	59.5	62.5	62.5	66.5	65.5	63.0	12.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	涨鑫环境工程（温州）有限公司	浙市乐邦服务有限公司	温州市黄河物理有限公司	浙江鸿境股份有限公司、中境温州环境工程有限公司（联合体）	浙江中邦保洁有限公司	浙江恒达环境工程有限公司	浙江瓯境工程有限公司	浙江佳创环境服务有限公司、中汇温州环境科技有限公司（联合体）	兴力洁集团、浙江后花园园林工程公司（联合体）	浙江利东环境工程有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	0.0	0.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。</p> <p>2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。</p> <p>3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。</p> <p>注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分：</p> <p>► 供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车（清洗车）等需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片（注明车/船种类）；</p> <p>► 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。</p>	0-25	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	<p>根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分）</p> <p>① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分</p> <p>② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分</p> <p>③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分</p> <p>未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
7.1	技术	<p>(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分。</p>	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	<p>(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
7.3	技术	<p>(3)河道保洁（0-3分）。</p> <p>① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分</p> <p>② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分</p> <p>③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分</p> <p>未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求: 得1分 未提供保洁方案的: 得0分	0-3	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案, 包括: 劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 垃圾种类和区域以及职责合理清晰, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求: 得1分 未提供保洁方案的: 得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案, 包括但不限于: 以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求: 得1分 未提供保洁方案的: 得0分	0-3	1.0	1.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求的: 得1分 ④未提供保洁方案的: 得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的, 得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的, 得0.5分; 未制订, 不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的, 得1分; 制定了简单的安全生产制度的, 得0.5分; 未制订, 不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况, 制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案, 且方案合理、科学可行的, 得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的, 得0.5分; 没有, 不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施（在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施）的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分（0-3分）。 ① 扬尘问题分析非常全面，扬尘处理措施完善且有创新，科学合理，具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题，得3分； ② 扬尘问题分析较全面，扬尘处理措施较完善，科学较合理，具有一定的针对性及可操作性的，得2分； ③ 扬尘问题分析不够全面，扬尘处理措施操作性不强的，得1分； 未提供的措施的，不得分。	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力经验（0-3分）。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力经验，能切实保障本项目作业要求：得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力经验，基本能满足本项目作业要求：得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力经验，难以实现本项目作业要求：得1分 未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-2分）。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障项目实施、管理及采购人监管：得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足项目实施、管理及采购人监管：得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现项目实施、管理及采购人监管：得1分。 ④ 未提供方案的，得0分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-2	1.0	1.0	1.5	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-70	39.5	34.5	59.5	63.0	61.5	60.5	57.0	63.5	58.5	61.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州富环境有限公司、温州润富（温州）运营有限公司（联合体）	浙江康顺环保科技有限公司、浙江顺达环保科技有限公司（联合体）	浙江宸境科技有限公司、浙江臻设环境有限公司（联合体）	福马集团、安徽中安环境产业发展有限公司（联合体）	浙江好帮手、浙江兴城环保科技有限公司（联合体）	浙江舒境、浙江市环工程（联合体）	浙江大境、浙江正服团有限公司	温州九建有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertEC1oud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。 2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。 3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。 注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分： ▶ 供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车(清洗车)等需提供公安部门颁发的行驶证(行驶证带车辆照片)扫描件和车辆彩色照片(注明车辆种类)；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片(注明车/船种类)； ▶ 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书(承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只)及车辆/船只全身彩色照片(注明种类)。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0
6	技术	根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	(1)全部道路(含全部市政和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁:(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	1.0
7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④ 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施(在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施)的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分(0-3分)。 ① 扬尘问题分析非常全面,扬尘处理措施完善且有创新,科学合理,具有针对性及可操作性的且能切实有效解决问题,得3分; ② 扬尘问题分析较全面,扬尘处理措施较完善,科学较合理,具有一定的针对性及可操作性的,得2分; ③ 扬尘问题分析不够全面,扬尘处理措施操作性不强的,得1分; 未提供的措施的,不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	1.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-2分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障项目实施、管理及采购人监管:得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足项目实施、管理及采购人监管:得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现项目实施、管理及采购人监管:得1分。 ④ 未提供方案的,得0分。 注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片; 自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-2	1.5	1.5	1.5	2.0	1.0	2.0	1.5	1.0
合计			0-70	63.5	59.5	62.5	64.0	59.0	65.0	60.5	12.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家8）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	涨鑫环境工程（温州）有限公司	浙市乐邦服务有限公司	温州市黄河物理有限公司	浙江鸿境股份有限公司、中境温州环境工程有限公司（联合体）	浙江中邦保洁有限公司	浙江恒达环境工程有限公司	浙江瓯境工程有限公司	浙江佳创环境服务有限公司、中汇温州环境科技有限公司（联合体）	兴力洁集团、浙江后花园园林工程公司（联合体）	浙江利东环境工程有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	0.0	0.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。 2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。 3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。 注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分： ▶供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车(清洗车)等需提供公安部门颁发的行驶证(行驶证带车辆照片)扫描件和车辆彩色照片(注明车辆种类)；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片(注明车/船种类)； ▶承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书(承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只)及车辆/船只全身彩色照片(注明种类)。	0-25	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案(3分) ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0
7.1	技术	(1)全部道路(含全部市政和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁：(0-3分) ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3分) ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁(0-3分) ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5

技术商务资信评分明细表

8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施（在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施）的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分（0-3分）。 ① 扬尘问题分析非常全面，扬尘处理措施完善且有创新，科学合理，具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题，得3分； ② 扬尘问题分析较全面，扬尘处理措施较完善，科学较合理，具有一定的针对性及可操作性的，得2分； ③ 扬尘问题分析不够全面，扬尘处理措施操作性不强的，得1分； 未提供的措施的，不得分。	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历，应对突发事件（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力经验（0-3分）。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事件处理能力经验，能切实保障本项目作业要求：得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事件处理能力经验，基本能满足本项目作业要求：得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事件处理能力经验，难以实现本项目作业要求：得1分 未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-2分）。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障项目实施、管理及采购人监管：得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足项目实施、管理及采购人监管：得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现项目实施、管理及采购人监管：得1分。 ④ 未提供方案的，得0分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0
合计			0-70	37.5	33.5	52.5	58.5	53.5	53.0	52.5	61.0	58.0	51.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家8）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州富邦环境工程有限公司、温州润富（城市运营）有限公司（联合体）	浙江康顺环保科技有限公司、浙江顺达环保科技有限公司（联合体）	浙江宸境科技有限公司、浙江臻设环境有限公司（联合体）	福马集团、安徽中安环境产业发展有限公司（联合体）	浙江好帮手环保科技有限公司、浙江兴城市务有限公司（联合体）	浙江舒境工程温州杰工程服务有限公司（联合体）	浙江大境服务有限公司	温州九建有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertEC1oud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。 2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得3分。 3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求）的，则本项得0分。 注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分： ▶ 供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车（清洗车）等需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片（注明车/船种类）； ▶ 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0
6	技术	根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	(1)全部道路(含全部市政和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁:(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分。	0-3	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0
7.3	技术	(3)河道保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0
7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④ 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5
8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施(在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施)的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分(0-3分)。 ① 扬尘问题分析非常全面,扬尘处理措施完善且有创新,科学合理,具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题,得3分; ② 扬尘问题分析较全面,扬尘处理措施较完善,科学较合理,具有一定的针对性及可操作性的,得2分; ③ 扬尘问题分析不够全面,扬尘处理措施操作性不强的,得1分; 未提供的措施的,不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-2分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障项目实施、管理及采购人监管:得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足项目实施、管理及采购人监管:得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现项目实施、管理及采购人监管:得1分。 ④ 未提供方案的,得0分。 注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片; 自有场地提供自有产权证证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-2	1.5	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0
合计			0-70	61.0	53.5	52.5	53.5	61.0	61.0	52.5	14.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家9）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	涨鑫环境工程（温州）有限公司	浙市乐邦服务有限公司	温州市黄河物理有限公司	浙江鸿境股份有限公司、中境温州环境工程有限公司（联合体）	浙江中邦保洁有限公司	浙江恒达环境工程有限公司	浙江瓯境工程有限公司	浙江佳创环境服务有限公司、中汇温州环境科技有限公司（联合体）	兴力洁集团、浙江后花园园林工程公司（联合体）	浙江利东环境工程有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	0.0	0.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。 2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分采购内容及需求），得3分。 3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分采购内容及需求）的，则本项得0分。 注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分： ▶供应商自有已上牌(指供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车(清洗车)等需提供公安部门颁发的行驶证(行驶证带车辆照片)扫描件和车辆彩色照片(注明车辆种类)；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片(注明车/船种类)； ▶承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书(承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只)及车辆/船只全身彩色照片(注明种类)。	0-25	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案(3分) ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0
7.1	技术	(1)全部道路(含全部市政和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁：(0-3分) ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3分) ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁(0-3分) ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求: 得1分 未提供保洁方案的: 得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案, 包括: 劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 垃圾种类和区域以及职责合理清晰, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求: 得1分 未提供保洁方案的: 得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案, 包括但不限于: 以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求: 得1分 未提供保洁方案的: 得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强, 作业计划、排班合理, 能切实保障本项目作业标准及质量要求: 得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性, 作业计划、排班较合理, 基本能满足本项目作业标准及质量要求: 得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理, 作业计划、排班不详细, 难以实现本项目作业标准及质量要求的: 得1分 ④未提供保洁方案的: 得0分	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的, 得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的, 得0.5分; 未制订, 不得分。	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的, 得1分; 制定了简单的安全生产制度的, 得0.5分; 未制订, 不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况, 制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案, 且方案合理、科学可行的, 得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的, 得0.5分; 没有, 不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

技术商务资信评分明细表

8	技术	<p>包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施（在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施）的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分（0-3分）。</p> <p>① 扬尘问题分析非常全面，扬尘处理措施完善且有创新，科学合理，具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题，得3分；</p> <p>② 扬尘问题分析较全面，扬尘处理措施较完善，科学较合理，具有一定的针对性及可操作性的，得2分；</p> <p>③ 扬尘问题分析不够全面，扬尘处理措施操作性不强的，得1分；</p> <p>未提供的措施的，不得分。</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	<p>具备重大活动应急管理经历，应对突发事件（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力经验（0-3分）。</p> <p>① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事件处理能力经验，能切实保障本项目作业要求：得3分</p> <p>② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事件处理能力经验，基本能满足本项目作业要求：得2分</p> <p>③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事件处理能力经验，难以实现本项目作业要求：得1分</p> <p>未提供突发事件的响应、处理方案：得0分</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	<p>根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-2分）。</p> <p>① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障项目实施、管理及采购人监管：得2分。</p> <p>② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足项目实施、管理及采购人监管：得1.5分。</p> <p>③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现项目实施、管理及采购人监管：得1分。</p> <p>④ 未提供方案的，得0分。</p> <p>注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。</p>	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	40.5	36.0	56.5	59.0	61.5	60.0	56.5	57.0	58.0	57.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家9）

项目名称：2025-2026年度梧田、新桥、瞿溪街道、瓯海经济开发区环卫一体化项目（JKDL【2024】第087号）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州富环境有限公司、温州润富（城市运营）有限公司（联合体）	浙江康顺环保科技有限公司、浙江顺科环保科技有限公司（联合体）	浙江宸境科技有限公司、浙江臻设环境有限公司（联合体）	福马集团、安徽中安环境产业发展有限公司（联合体）	浙江好帮手、浙江兴温环卫服务有限公司（联合体）	浙江舒境、浙江市环工程服务有限公司（联合体）	浙江大境、浙江正环服务有限公司	温州九建、温州建设有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：1. 须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分；2. 联合体投标的，各方均需提供，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得0.5分；最多得3分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ② 时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加0.5分，满分1分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	1、供应商提供的车辆最低配置数量满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得基本分18分，其中重型洗扫一体机、重型高压冲洗车必须达到国六排放标准；其次，重型洗扫一体机、重型高压冲洗车若为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每1辆再加4分，最高加4分。 2、供应商提供的车辆满足各标项自行配置的车辆需求的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求），得3分。 3、若不能完全满足各标项最低配置的（详见采购文件第四部分 采购内容及需求）的，则本项得0分。 注：要求车辆为供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分： ▶ 供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、以上重型洗扫一体机、重型高压冲洗车、多功能路面养护车（清洗车）等需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、以上其余车辆及船只需提供车辆彩色照片（注明车/船种类）； ▶ 承诺中标后购买的车辆/船只：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆/船只）及车辆/船只全身彩色照片（注明种类）。	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0 重型洗扫一体机、重型高压冲洗车没有新能源车。
6	技术	根据供应商对所投街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（3分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	(1)全部道路(含全部市政和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁:(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分。	0-3	2.0	1.0	1.0	2.0	3.0	1.0	2.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④ 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5
8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施(在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施)的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分(0-3分)。 ① 扬尘问题分析非常全面,扬尘处理措施完善且有创新,科学合理,具有针对性及可操作性的且能切实有效解决问题,得3分; ② 扬尘问题分析较全面,扬尘处理措施较完善,科学较合理,具有一定的针对性及可操作性的,得2分; ③ 扬尘问题分析不够全面,扬尘处理措施操作性不强的,得1分; 未提供的措施的,不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
9	技术	具备重大活动应急管理经历,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力及经验(0-3分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-2分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障本项目实施、管理及采购人监管:得2分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足本项目实施、管理及采购人监管:得1.5分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现本项目实施、管理及采购人监管:得1分。 ④ 未提供方案的,得0分。 注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片; 自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	60.5	56.5	54.0	58.0	67.5	58.0	54.5	15.5

专家(签名):